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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku. 

 Článek I. 
Smluvní strany 
Objednatel:   Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace 

Sídlo:  Brandlova 32, 695 01 Hodonín 

zastoupený: ………………………….., ředitelem 

Technický dozor stavebníka: ……………………………….. 

Koordinátor BOZP ................................... 

bankovní spojení:               ………………………………… 

číslo účtu:               …………………………… 

IČ: 00559539    

(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel:  Quantris spol. s r.o. 
Sídlo:   Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav  

zastoupený:       …………………………… na základě plné moci z 20.5.2019, která je Přílohou č. 2 

oprávněn jednat ve věcech technických ……………………………………………………………., 
mail: rabusic@seznam.cz 

  

bankovní spojení: …………………………. 

IČ: 01836480  DIČ: CZ01836480 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Spis.zn. C79522 vedená u KS Brno       

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své 

nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce 

sociálních zařízení 1. etapa – havarijní stav“ v budově Střední školy průmyslové a umělecké 

Hodonín, příspěvková organizace, na adrese Hodonín, Brandlova 32 a závazek objednatele 

zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v článku V. této smlouvy. 

 

2. Předmět díla je vymezen: 

a) projektovou dokumentací zpracovanou v dubnu 2019 projekční kanceláří ………………….. se 

sídlem Hodonín, ………………………………  

mailto:rabusic@seznam.cz


2 

 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 

3. Součástí předmětu díla je též: 

a) vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště, 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích), 

c) provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou 

předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, 

vztahujících se k prováděnému předmětu díla, 

d) další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení 

k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení 

dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení 

podružného měření apod.), 

e) fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí 

předávací dokumentace dokončeného díla, 

f) odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich 

uložení, 

g) průběžný úklid staveniště.  

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla. 
 
Článek III. 
Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele 
1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 (Hodonín, 

Brandlova 32). 

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci: 

a) projektovou dokumentaci dle čl. II. odst. 2 této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,   

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci 

projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2 této smlouvy o dílo.  

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů 

uvedených v odst. 4 tohoto článku) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí 

staveniště sepíší smluvní strany protokol. 

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 tohoto článku předá objednatel zhotoviteli 

informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména: 

a) určení přístupových a příjezdových cest, 

b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie. 

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků 

podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění 

povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných 

právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, 

zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout 

zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 

Článek IV. 
Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 28.8.2019.   

2. Realizace díla bude zahájena 28. 6. 2019 předáním a převzetím staveniště.   
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Článek V. 
Cena díla 
1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH :      2 973 343,38 Kč 
DPH (21%) :         624 402,11 Kč 
cena včetně DPH :               3 597 745,49 Kč 
 (slovy: třimilionypětsetdevadesátsedmtisícsedmsetčtyřicetpětkorunčeských celých 
čtyřicetdevěthaléřů). 
 

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě projektové dokumentace a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. 

odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového 

položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy).   

Článek VI. 
Platební podmínky 

1. Fakturace bude provedena po řádném dodání celého díla na základě soupisu prací, 

písemně odsouhlasených objednatelem.  

2. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat: 

 označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 

 identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci), 

 identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci), 

 označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),  

 označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 

  popis předmětu plnění, 

 datum vystavení a odeslání faktury, 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

  datum splatnosti, 

 výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 

  sazby a výši DPH, 

 výši částky včetně DPH, 

 částku k proplacení, 

 jméno a podpis oprávněné osoby. 

3. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je 

na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.  

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 

požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje 

i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací 

odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
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lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 

objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení. 

5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 

z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné 

částky.  

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.   

7. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit 

výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, 

poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré 

doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování 

všem osobám oprávněným k provádění kontroly.   Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby 

obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní 

poddodavatelé.  

 
Článek VII. 
Staveniště a zařízení staveniště 
1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle 

této smlouvy. 

2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do 

objektu.    

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické 

infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 

nedodržením.   

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním 

požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, 

předaných mu objednatelem.  

5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií 

určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 

měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla). 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně 

ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 4 dnů ode dne předání a 

převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu 

potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných 

při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel 

ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem. 

  
Článek VIII. 
Provádění díla 
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1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění 

a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele 

při provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 

od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad 

v projektové dokumentaci). 

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 

stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 

oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí 

staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V 

případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu 

příslušnou změnu tohoto zápisu.  

Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, 
včetně údajů o jejich podílu na akci.  

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých 

technických norem přejímajících evropské normy.     

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 

předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor 

certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla. 

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 

na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 

veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní 

prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně.    

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů 

zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský 

dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla 

a právní předpisy.   

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 

Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, 

příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního 

deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem 

dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků 
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z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku 

objednateli. 

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li 

zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba 

vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně 

objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit 

své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 

se zápisem souhlasí.  

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn 

písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky 

vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data 

obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou 

prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 

žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 

vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto 

případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel 

organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického 

a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu 

příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů 

předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.   

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. 

stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné 

podklady a spolupráci. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 

stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 

oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout 

o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány 

podmínky stanovené stavebním úřadem.   

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke 

zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí 

ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází 

na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. 
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17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných 

škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající 

možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 5 mil. Kč, 

a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před 

podpisem smlouvy o dílo. 

18. V případě, že by dílo bylo, byť jen částečně, prováděno v období školního roku, zajistí zhotovitel 

postupné provádění díla tak, aby nebyl nad únosnou míru narušen průběh výuky. V takovém 

případě musí být zajištěn bezpečný příchod osob k objektu, včetně průchodu budovou. Pracovní 

prostor bude od zbývajících prostor školy oddělen provizorní zábranou.  

Článek IX. 
Předání a převzetí díla, užívání stavby 
1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno 

a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla. 

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku 

zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat 

a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, 

předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou 

dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.  

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze 

díla, dokumentující jeho řádné provedení. 

a) dokumentaci skutečného provedení díla, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně 

příslušných zápisů a dokladů,  

d) originál stavebního deníku, 

e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami. 

       Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. 

uvedou: 

 údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli, 

 stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

 zhodnocení jakosti provedeného díla, 

 dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

 seznam předaných dokladů a dokumentace, 

 seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění, 

 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, 

 soupis nákladů na dílo, 

 dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla. 

 

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm 

váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.   

6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 

předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. 
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Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele 

k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu 

vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení. 

Článek X. 
Odpovědnost za vady díla, záruční doba 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla 

zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 

mocí, případně běžným opotřebením. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů 

předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel 

ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 

na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval. 

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců. 

5.  Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel 

řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, 

kdy měl objednatel povinnost dílo převzít. 

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá. 

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 

běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 

12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den 

záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel 

uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď 

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat 

odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 

reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 

nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. 

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo 

v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 

v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění 

vady. 

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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Článek XI. 
Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 

této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den 

prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně 

objednatele, nebo při působení vyšší moci. 

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného 

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 

a za každý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo 

v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, 

o který nastoupí později. 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě 

do 4 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny 

v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý 

den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.    

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 

být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 

pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od 

dne obdržení příslušného vyúčtování. 

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů, stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů  a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv 

z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 

porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši 

přesahující smluvní pokutu. 

Článek XII. 
Vyšší moc 
1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, 

před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se 

strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků 

vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně 
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ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, 

nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit. 

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 

právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je 

zhotovitel v prodlení. 

5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů 

po zjištění vzniku vyšší moci. 

Článek XIII. 
Odstoupení od smlouvy 
1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních 

stran. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení 

smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 

b) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 

z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této 

smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky 

vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět 

nevhodným způsobem. 

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 

bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. 

V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti 

smluvních stran takto: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti v souvislosti s ukončením prací, 

c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených 

prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena 

cena díla, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli 

k odsouhlasení, 

e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů 

od jeho obdržení, 

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě, 

g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat 

zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
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h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. 

g) tohoto bodu, 

i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného 

a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení 

všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek 

a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou 

uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni 

odstoupení od smlouvy, 

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy. 

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.  

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, 

že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976,  

§ 1978, § 2112,  § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, 

§ 2629 odst. 1 a  § 2630 odst. 1 občanského zákoníku. 

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, 

budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány 

příslušným obecným soudem. 

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných 

a číslovaných dodatků. 

5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 

smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede 

Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 

smluvní straně do její datové schránky. 

8. Tato smlouva má 11  stran a 1 přílohu. 

 
Přílohy: 
 
č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)   
č. 2 – Plná moc ……………………………….. 
 
 V Hodoníně dne 27. 6. 2019     V Hodoníně 27. 6. 2019            
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….…….....……………………………    …….....…………………………… 
………………………………….          …………………………………. 
za objednatele        za zhotovitele 


