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Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele

Smlouva o dílo

11//4199 Ni'žko VICE

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. m. Pr 287
zastoupeuá Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Ziio1' O VITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO: 26177005
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zel B 6556
zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět SMLOUVY

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba
Předmětem zakázky je obnova povrchu silnice III/4199 před obcí Nížkovice a také v její intravilánové části.
V extravilánu dojde k zesílení obrusné vrstvy v ti. 50mm a v intravilánu bude obrusná vrstva vyměríěna
v ti. 50mm. Celková délka úpravy silnice je 630,15m.

b) Geodetické zaměření stavby
ĺ. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou

odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno
na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků
zeměíněřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 xv íistinnC podobě
a ix elektronicky na nosiči dat CD či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude
zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK).
Přesnost zaměřeíú bude uvedena v textové části zaměření & bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn.
střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku
geodetického zainěření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadnč, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

4. Místem plnění je silnice TII/4199 před obcíNížkovice a také v intravilánu obce Nížkovice. Celková délka úpravy silnice
bude 630,15rn

5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a y souladu se zadáuím díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
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ii. zjednodušená PD;
iii. písemné pokyny objednatele;
iv. technické nonny vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě! této smlouvy;
v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, Že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, Že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

íl. Lhůty plnění

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveoištč do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

do 30. 9. 2019

Dokončení a předání díla

Dřívější plnční je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí staveniště bude
sepsán protokol. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i. Návrh technologického postupu prací.

3. Předání a převzetí díla nebo stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí
díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celá stavba nebo dílo provedeno úplně a bezvadnč. Zhotovitel
vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně. O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel povinen sepsat
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. l tohoto Čláiiku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě, v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude zuatnenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místč realizace stavby.

iii. Cena díla

I. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 1 596 000,00KČ

l. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

2. Cena dílaje sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
ktaý je přílohou této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádnč provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průbčhu plnění této smlouvy.

5. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základč této smlouvy osobou povimou k dani (DPH).

lV. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu.

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání
a převzetí díla.

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

l
Ĺ
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4.

5.

6.

7.

8.

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na emaiľ

Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povineo na adresu dle odst. 4.
tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Zálohové platby se nesjednávají.
Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případč, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst.
2 písm. C) zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, Šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla Šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3, Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla. ,

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI. L odst. 5. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby neiná vliv na termín plnění
sjednaný v ČI. Ií. odst. i. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
'J "potřebnou soucinnost.

VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádční díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel poviuen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli omámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu
a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
i, Stavební deník.

ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškeíých zkoušek a revizí.
iii. Certiňkáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
iv. Fotodokumentace provádění stavby, vC. fotodokumentace. Stavu blízkých nemovitostí. Dále měsíční doložení

fotodokumentace s datovým záznamem, včetně osazení přechodného dopravního značení.
v. Doklady o likvidaci odpadu dle odst. 7. tohoto článku.

Zhotovitel je povinen dokuínenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Zhotovitel je povinen průběžuě předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději
do dokončení a předání díla předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této
sinlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době
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od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době,
kdy jsou stavební práce prováděny.

5. Poddodavatelé
5.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určiEou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň Činnosti stavbyvedoucího.
5.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, najejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci

pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

:k:kŔ %*7

. . · · . . · . 4 ¶

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na zák1adč předchozEno
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní
chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele
odtnítnout, a to i opakovaně.

5.3. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

5.4. Zhotoviteľ odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) . ,
6.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předptsy a dbať na

bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

6.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

6.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordiiíátora BOZI?, zhotovitel to bezodkladně píseimč
oznámí objednateli.

7. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálnč:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační mačka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hinotnosti (rozdíl hmotRostí).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal. '

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu
se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

VIl. PROSTOR STAVENIŠTĚ

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prosEom staveniště a pomčry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2, Prostor staveniště je vylnezeR zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3, Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
i. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průbčhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. Stanovení dočasného dopravního značení.
ii. Povolení k uzavírkám.
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iii. Povolení zvláštního užívání, pokud bude vyžadováno.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Povolení přístupu a příjezdu vlastníkům sousednícb (dotčených) Removitostí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

6. Zhotovitel je povinen infbrmoval objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

VIII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

l.

2.

3.

4.

5.

Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzorje přílohou č. 4 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že Zhotovitel nemůže požadovat
v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. II. odst. 4.
této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.
Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřcjných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
Bude-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf .
Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
i. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,

kteiý je přílohou této smlouvy.
ii. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Nabídková cen% která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakázky

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací
dokumentaci*

7.

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a zrněně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

iii. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

IX, Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby a technický dozor investora. Správce stavby je oprávněn činit veškeré
právní jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této snůouvě.

2. Správce stavby je oprávněn:

i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, zinčn, či nových zakázek;
ii. vyzvat Zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn

k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se Zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba

objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od Zhotovitele změnové listy;
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3.

4.

5.

6.

vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;

ix. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
x. udílet zbotoviteti pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;

xi. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškeíýeh zkoušek, veškeľých souvisejícícb jednání apod.;
xii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

xiii. činit zápisy do stavebního deníku.

Technický dozor je oprávněn:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;

ii. účastnit se provádění vešketých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku.

Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškeiýrn úkonům dle této smlouvy,
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat
dodatky k této smlouvč. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné
provedení.
Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele.
Při změně oprávnčné osoby'stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

X. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobč.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností Rä majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění

účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění, neDí-[i däe stanoveno jinak 36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou

a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předáni a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší moci.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na tíěž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
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5. Smluvní pokuta
5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel

se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle ČI. II. odst.
l. této smlouvy 800,- KČ denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

V případě provádění díla poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li
oznámení v této smlouvě vyŽadováno

400,- KČ denně

1.000,- Kč
za poddodavatele

!
I

l

!
iÍl

6.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5,3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
5.5 Zhotoviteľ může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

xi. Ukončení smlouvy

1, Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případč jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neoďsEraní.

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se znčním této smlouvy stanoveno jinak.
v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým uebyla prokazována kvalifikace rnísto poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průbčbu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této

smlouvy, bez souhlasu objednatele;
vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.

vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životníin
prostředí a odpadovém hospodaření.

viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
ix. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnč11í smlouvy o více

než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručaií druhé smluvní straně s účinky ex nuuc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povitinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
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5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:
5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, zázuam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
kteiý je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
snilouvč stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelnč doručena. V případě změny přílohy
č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejnčníin v registru
smluv dle odst. 12. tohoto článku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednauého či navazujícího plnční, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. l občanského
zákoníku.

11, Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jibomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
zveřejnění'

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
i. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávnčné osoby zhotovitele.
4. Vzor zmčnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží l vyhotovení

V Brnč , dne V Brnč, dn" 2 9 -07- 2019

1 8, 07. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

COLAS qz, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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F'řĺloha č. ĺ Oceněný soupis prací - položkový rozpočet
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T. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozl}(')Čet Nabídkový r()74)očeľ
bez 'DPII včetně DPH

objekt Popis

SO 101 Komunikace 1 526 6"6"0,00 l 847 258,60
SO 182 Dopravně inženýrská opatření 29 540,00 35 743,40

Stavba celkem - stavební náklady celkem 1 556 200,00 l 883 002,00

ŕ

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpoČet Nabídkůvý rozpočet
bez DPH včetně DPH

Popis

Ostatní Háklady 18 900,00 22 869,00

Vedlejší náklady 20 900,00 25 289,00

Ostatní a vedlejší náklady celkem 39 800,00 48 158,00

Nabídkový rozpoČet Nabídkový rozpoČet
Rekapitulace stavby souhrn bez DPII včetně DPH .

Finanční náklady projektu celkem 1 596 000,00 1 931 160,00
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s.

"Datuin: 1 8.7.2019
Su"aEa.: l

Čas: 9:20:47

SOCPIS PRACÍ
r \

Stavba:

objekt'

Rozpočet:

1911321452 III/4199 Nížkovice

000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

\ J'

r

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
J'

Základní cena: 18 900,00 Kč

Cena celková: IB 900,00 KČ

DPH: 3 969,00 Kč

Cena s daní: 22 869,00 KČ

Měrné jednotky:

' Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

KS

1,00
18 900,00 Kč

\

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
J'
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3.6.1.8
Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 2

Datum: 18.7.2019 Čas: 9:20:47
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočět:

1911321452 IIL/4199 Nížkovice
000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

Poř.č. Položka
- O

Typ Název
VŠeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ- CELKY KPL

Geocletlcké zaměření skutečného provedeni stavby - popsár,o v obchodních
podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 16 500,00 16 500,00

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Fotcdokumentece provádění stavby - popsáno v o=dnÍch podmínkách

Technická speeiňkace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifkované výstupy (fotografie v papírovém a digitámím formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce

2 400,00 2 4G0,00

O 18 900,00

Celkem: 18 900,00
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s.

Danun: 18.7.2019
Sú"äřj a: l

( as: Q,2("):4""

SOUPIS PRACÍ
, >

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1911321452 III/4199 NíŽkovice

000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

"\r

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
l

Základní cena: 20 900,00 Kč

\

Cena celková: 20 900,00 Kč

DPH: 4 389,00 Kč

Cena s daní: 25 289,00 KČ
l

Měrné jednotkv:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

KS

1,00
20 900,00 Kč

r
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
d'
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Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
Datum: 18.7.2019 Čas: 9:20:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

1911321452 III/4199 Nížkovice
000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklády :
POř.Č. PoloŽka

- O

1 00001

Typ Název
VŠeobecné konstrukce a práce

R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru stavmiště - popsáno v
obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci

3 00C03 R

4 00004 R

5 00005 R

6 00006 R

8 00008 R

11 00011 R

14 00014 R

15 00015 R

Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních
podmínkách

Zajfštění povoIeM k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v
zákoně č. 13/1997 šij., a vyhľášco č. 104/1997
pokud realizace bud? probíhat za úplně uzavírky

Zajištění stanovení, umístění, údržbu, ?řemístění a odstranění dočasného
dopravmho značení - popsáno v projektové dokumentaci

zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - po?sáno v obchodních
podminkácj v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce Č. 104/1997
pckud bude vyžadováno úřádem

Zajištění přístupů a příjez& k sousedním nemovitostem - popBno v
obchodních podmínkách, v zákollě Č. I3/I997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

Ohlašování pohybu třetích osob na staveni$ti - pops&o v obchodEch
pochnírikách

Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v
obchodních podmínkách, technických podmínkácá a normách ČSN

Bezpečnostní opaťertí - popsáno v projektové dokumeEtaci

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 l 800,00 l 800,00

KPL !,000 600,00 600,00

KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

KPL 1,000 3 600,00 3 600,00

KPL 1,000 l 200,00 1200,00

KPL 1,000 1 200,00 1200,00

KPL 1,000 600,00 600,00

KPL 1,000 4 700,00 4 700,00

KPL 1,000 600,00 600,00
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Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3
Datum: 18.7.2019 Čas: 9:20:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1911321452 IH/4199 Nížkovice
000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

POř.Č. Položka Typ

18 00018 R

Název
Návrh technologického postuµu prací - popsáno v obchodních
podmínkách

O Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ - J.cena Celkem
KPL 1,000 600,00 600,00

20 900,00

Celkem: 20 900,00



Aspe
3.6.1.8

Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: l
Datnm: 18.7.2019 Čas: 9:20:47

SOUPIS PRACÍ
'\

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1911321452 IIU4199 NíŽkovice

SO 101 Komunikace

SO 101 Komunikace

l

l

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
.l

Základní cena: l 526 660,00 Kč

Cena celková: l 526 660,00 KČ

DPH: 320 598,60 Kč

Cena s daní: 1 847 258,60 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

KS

1,00
l 526 660,00 Kč

r
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
d'
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Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
Datum: 18.7.2019 Čas: 9:20:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
! Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

1911321452 III/4199 Nížkovice
SO 101 Komunikace
SO 101 Komunikace

d

Poř.č. PoloŽka

— l

Typ Název
Zemní práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Likvidace v režii zhotovitele

M3 44,500 1 700,00 75 650,00

Celkem: (860*0,05)+(5*6*0,05)=44,500 [A]

Technická specltíka?¢: Po1ožka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami VC. likvidace v režii Zhotovitele

l Zemní práce 75 650,00

- 5 Komunikace

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KGIM2

spojovací postřik z kztionaktivM aSaItové emulze, množství 0,5kg/m2
M2 4 016,000 12,00 48 192,00

Celkem: 860+(526*5)='1 U16,000 jA]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- Zřízaň vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

, - úpravu napojení, ukončení

10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL. 50MM M2 4 016,000 276,00

Celkem: 860+(526*6,0)=4 C!6,C00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zňzejň vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoý'
- úpTavu napojení, úkončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

I 108 416,00

g 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 1IS M3 47,340 5 000,00 236 700,C0
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Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 3
Datum: 18.7.2019 Čas: 9:20:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'í

Ĺ Stavba:

Objekt:
RozpoČet:

1911321452 III/4199 Nížkovice
SO 101 Komunikace
SO 101 Komunikace

POř.Č. Položka Typ Název

Vyrevnávacľ vrstva z ACO 11+ v průměrné tloušťce 1,5cm

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 526*6*C,0!5M7,340 [Aj

Technická s?ecifikace: - dodání směsi v požadwané kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužkii odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prouŽkůt, odvodňovač& vpustí, Šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového kytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se naplochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro
souvisku obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro Yýspravu výtluků (ta se vykáže položkani 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivě do l&n2).
-nezahrnuje očištění pQdkladu po veřejném provozu

11 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

Ošetřeni pracovních spar asíaltovou zálivkou

Celkem: 23,40+6,0C+630,i 5=659,550 [A]

M 659,550 37,00 24 403,35

5

Teclmická sµciňkace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tinito materiálem

Komunikace

- 8 Potrubí

13 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

výšková úprava poklopů kanalizace

1 417 711,35

KUS 7,000 2 071,00 14 497,00

Celkem: 7=7,000 [A]
Technióká speciňkace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky

nebo chodníku).
_,.-
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Fiíma: COLAS CZ, a.s. Strana: 4
Datum: 18.7.2019 Čas: 9:20:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

].911321452 III/4199 Nížkovice
SO 101 Komunikace
SO 101 Komunikace

Pořk. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 89922 VÝŠKOVÁÚPRAVA MŘÍŽÍ

výšková úprava mříží ullčnlch vpusti

KUS 2,000 1 816,00 3 632,00

Celkem: 2=2,000 [A]

8

TeohMcká speciňkace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nťbo chodníku).

Potrubí , 18 129,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

12 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Prc:ňznutí ?racovních spar před µovedenIm zálivky

M 659,550 23,00 is 169,65

Celkem: 23,4C+C,00+630,15=659,550 [A]

9

Teclmická speciEk&=: položka záhrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včelné spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce 15 169,65

Celkem: l 526 660,00
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Firma: COLAS CZ, a.s.
Dan'm: 18.7.2019

Strana: 1
Čas: 9:2():47

SOUPIS PRACÍ
"\

l

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1911321452 III/4199 NíŽkovice

SO 182 Dopravně inženýrské opatření

SO 182 Dopravně inženýrské opatření

ď'

l \

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, á.3.

ZákladM cena:
J'

29 540,00 Kč

í'

Cena celková: 29 540,00 KČ

DPH: 6 203,40 Kč

Cena s daní: 35 743,40 KČ

. Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

KS

1,00
29 540,00 Kč

>

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

\ J
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Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
Datum: 18.7.2019 Čas: 9:20:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
! Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

1911321452 Ill74199 Nížkovice
SO 182 Dopravně inženýrské opatření
SO 182 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka
- 9

Typ Název
Ostatní konstrukce a práce

4 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŔ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

2x Al 52X A101X C4aix C4b

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

KUS 12,000 35,00 420,00

Celkem: 2*(2+2+1"I)Q2,003 [A]

Technická sl?=ifíkace: položka zahrnuj e:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž značky na místě určenéín projektem
- nutaou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ l-
DEMONTÁŽ

2x A152X A101X C4alx C4b

KUS 12,000 30,00 360,00

6 914129

Celkem: 2*(2+2+1+1)=í2,C30 [Aj

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a oäklizení materiážu s odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -NÁJEMNÉ KSDEN 84,000 30,00

Celkem: 14*(2+2+1+1)=84,0® [A]
Technická specifikzzce: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních maček a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu maček a počtu dni použití

2 520,00

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Celkem: 2*2=4,000 [A]

KUS 4,000 35,00 140,00

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fhnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájed z baterie včetně záložní baterie

8 916K13 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 30,00 120,00
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Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3
Datum: 18.7.2019 Čas: 9:20:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
objekt:

Rozpočet

1911321452 IIU4199 Nížkovice
SO 182 Dopravně inženýrské opatření
SO 182 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ

Celkem: 2*2=4,000 [A]
Technickáspeci6kace: Položka záhmuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

J.cena Celkem

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -NÁJEMNÉ KSDEN 28,000 50,00

Celkem: 14*2=28,0CO [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zaříae!!!· Počet měrných jednotek se určí jáko součin počtu zařízení a počtu dní PO!ůítí.

1400,00

13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -MONTÁŽ S KUS 4,000
PŘESUNEM

Celkem: 2*2=4,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zaříZení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- účržbu po celou dobu trvání fůňkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- Rapájají z baterie včetně záložní baterie

100,00 ' 400,00

14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS

Celkem: 2*2=4,000 ĹA)
Techaickáspeciňkace: Položka záhmuje odswanění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

4,000 100,00 400,00

15 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -NÁJEMNÉ KSDEN 28,000 150,00

Celkem: ]4*2=28,00C [A]
TecImickáspecifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zauEení. Počet měrných jednotek se určí jáko součin počtu zařízení a počtu dní použití.

4 200,00

l 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000

Celkem: 2*1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka záhmuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fimkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
- napájení z batem včetně záložni baterie

350,00 700,00
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Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 4
Datum: 18.7.2019 Čas: 9:20:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Ĺ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

1911321452 III/4199 Nížkovice
SO 182 Dopravně inženýrské opatření
SO 182 Dopravně inženýrské opatření j

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 916153

3 916159

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- DEMONTÁŽ KUS 2,000 350,00

Celkem: 2=2,000 [A]
Technická $?ecifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 420,00

Celkem: 14*1=14,000 [A]
Techniaá speciÉikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ l -MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 35,00

Celkem: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka záhmuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazeM a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracmých knsů, nutnou opravu poškozených částí

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ l -DEMONTÁŽ KUS 4,000 3Cí00

Celkem: 2'2·=4,C00 [A]
Technická Bpecifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 -NÁJEMNÉ KSDEN 28,000 30,00

Celkem: 14*2=28,C00 [A]
Tealmiclcá specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 -MONTÁŽ S KUS 64,000 20,00
PŘESUNEM

Celkem: 2*32=64,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fúnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

700,0Ci

5 880,00

10 916312 140,00

11 916313 120,00

12 9163!9 840,00

16 916352 l 280,00
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"Firma: COLAS CZ, a.s.

Datum: 18.7.2019
Strana: 5

Čas: 9:20:47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

1911321452 Iň/4199 Nížkovice
SO 182 Dopravně inže[lýrské opatření
SO 182 Dopravně inženýrské opatření

A

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ i -DEMONTÁŽ

Celkem: 2*32=64,000 [A]

KUS 64,000 15,00 960,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demoľ!táž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané místo

IB 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ l -NÁJEMNÉ

Celkem: 14*32=448,000 [A]
KSDEN 448,000 20,00 8 960,00

9

T=haická specifikézce: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet íněmých jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použiti.

Ostatní konstrukce a práce 29 540,00

Celkem: 29 540,00
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Příloha Č. 2 Oprávněné OSOBY OBJEDNA1'ELE

Dne ,,...2, 9 "07" 2019 , ,a objednatele

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoi'avského kraje,
příspěvková organizace kraje

Strana 10 (celkem 13)
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PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Dn, 6101 'LO l za zhotovitele

COLAS CZ, a.s.

Strana l l (celkem 13)



d'

III/4199 NíZko vice

i
l

PŘíloiia Č. 4 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

žáDost O ZMĚNU
L ' ' ' '

Stavba: Císlo zniěny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD EI emailem [J osobně [J

Týká se části stavby:
Odk
4'T\/'

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění zrněny připojen LI

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Strana 12 (celkem 13)
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N VRH OCENĚNÍZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Změna dokončení stavby a

Návrh změny je podložen tčínito rozpočtoyými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná zmčna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovmá zmčna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Strana E3 (celkem 13)


