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ČÍSLO SMLOUVY OBjEDNATELE: i' Č/SLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:

Smlouva o dílo
365-012 KŘETÍNKA U LETOVIC

Objednatel

Správa a údržba silnic Jiho}noravskCho kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotíhovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. m, Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

IDS - fnženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s,

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 25869523
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ' sp.zn. B 2419
zastoupený

spolu uzavírají Snilouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném mění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I, PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem zakáZky je souvislá oprava oboustranného mostního ocelovCho zábradlí se svislou výplni", kotveného do ŽB
říms. Souběžně bude také provedena oprava degradovaného betonu oboustranných mostních říms, s degradací hl. 10-
20 mm.
(dále jen ,,dílo", případně ,,stavba").

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je pí'ovcdeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvyjako úplné
& bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných:

4. Místo plnění je most 365-012 na silnici II/365.

5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čÍmž je v řazení
dle závaznosti:

i. Soupis prací.
ii, Píseníné pokyny objednatele.

iii. Technické nonny vztahující se k materiäům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
iv. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

6. Zhotoviteľ prohlašuje, Že je seznámen s technickými noímami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmčtu
díla

II. Lhůty PLNĚNÍ

1, Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

Dokončení a předání díla

Dřívější plnění je možné.

do 10 dnů od úČinnosti smlouvy o dílo

do 30 dnů od předání staveniŠtě
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2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.

3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže
být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele
k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dni předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen
sepsat protokol, který bude datován & podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, kteíý bude zuamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), shyté překážky v místě realizace stavby.

III. Cena DÍLA

1. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 752 066,80 KČ

2. K cei}ě díla bez DPH bude připočtma daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez
zaoh'ouhlení.

3. Cena díla je sjednána tza základě jednotkových cen, jako součet ocenčných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
který je přílohou této smlouvy.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

6. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinríou k dmi (DPH).

IV. PLATERNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktuíy s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů
od doručení faktury objednateli.

2, Přílohou faktuiy bude kopie protokolu o předání & převzetí díla. Den uskutečnční zdanitelného plnění je den předání
a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail:

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 3. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.

7. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejnčný bankovní účet podle §109 odst.
2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. Provádění DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objeduatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je optávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI. I. odst. 5. této smlouvy, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení
stavby nemá vliv na termín plnční sjednaný v čI. II. odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo
stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na
část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
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5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této snilouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce
v prostoru staveniště!. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zákázky, tj. měla
autorizaci pro obor mosty.

7. zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedem oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout zrněnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o ztnčně zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a ua
nezbytně nutnou dobu přerušit.

8. Poddodavatelé
8.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která mák plnění díla poskytnouturčité

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
8.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zákázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

Zhotovitel je oprávněn provádčt uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci Zhotovitel prokazoval sám a nyní
chce tuto část díla ptovádčt poddodavatelém .

8.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně omámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. Zhotoviteľ je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
i. stavební deník;

ii. protokol o průběhu a výsledku veškeiých Zkoušek a revizí;
iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
iv. doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Zhotovitel je povinen průbčžnč předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10, Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
10.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy

a dbát na bezpečnost vŠech osob, které mají právo být na staveništi.

10.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZI?").

10.3 Vznikne-li y průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně.
písemně oznáiní objednateli.

íl. Doklad o likvidaci odpadu bude obsáhcwat minimálně:
j. Název příjemce odpadu vČetííě IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační mačka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.

E

l
E

F
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ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

12, Zhotovitel nese odpovčdnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, ktetý vznikl při provádční díla a není
předmětem díla.

VI. Prostor STAVENIŠTĚ

I. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a pomčry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je Zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. stanovení dočasného dopravního mačed;
ii. umístění, údržbu, přemístční a odstranění dočasného dopravního značení;

4. Zhotovitel je' povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možůé, tak bezodkladně po té, co se
o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s vyj imkou zaměstnanců objednatele a Zhotovitele projektankj
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostom staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozů
pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. Změny ZADÁNÍ STAVBY

I. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby zmčny, informovat objednatele o zjištění
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného ztněnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, Že zhotovitel nemůže požadovat
v budoucnu touto zrněnou argumentovou nutnost měny lhůty plnění, i kdyby tato byla" oprávněná dle ČI. IT. odst. 4.
této smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, zmčn, či nových prací bude postupováno v souEadu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznýíni.

4. Bude-ii zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf a *.xls.

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výšijednotkových cen uvedenýchv rozpočtu, který j" přílohou

této smlouvy,
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným @ůsobem, Zhotovitel ocení jedµoíkové ceny na základě rozpočtu

následovně:
Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem

Cena dodatečných prací Cl dodávek Veřejné zakázky

" Cena uvedená v sazebníku OTSKP Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*

· V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a dopluční zadávací dokumentace,k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně
těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenuurčitvýše popsanýmizpůsoby, použije se cena přiinčřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnčjší.
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6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřén dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět poům na základě
uzavřeného dodatku Provádí-li Zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby a technický dozor. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání související s touto smlouvou. Není však oprávněn uzavííat dodatky k této smlouvě.

2. Správce stavby je zejména oprávněn:

i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, ztnčn, či nových zákázek;
ii. vyzvat Zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, zínčnám, či novým zakáZkám a dát pokyn

k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. roZhodnout o tom, že bude jednáno se zhotoviteleÉn o změnč rozsahu díla v případě, Že odpadne potřeba

objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. udělit souhlas s využitím poddodavatek;
v. udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. vyzvat Zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti,
podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;

ix. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit seveškeiých Zkoušek, veškerých souvisejícíchjednání apod;

xi. provádět kontrolu čeípání finančních zdrojů;
xii. činit zápisy do stavebního deníku.

3. Technický dozor je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých Zkoušek apod.;

iii. činit zápisy do stavebního deníku.

4. Oprávněnou osobou Zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerýni úkonům dle tém smlouvy,
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky ktéto smlouvě.

5. Seznam oµrávněných osob je přílohou této smlouvy.

IX. Závazky Z VAD A ZAjIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
' nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za Činnost Zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti přédmětu díla k naplnění

účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad,, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pto uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje ua 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí
Zhotovitel je povinen vadu odstradt bezodkladně, nejpozději do jednoho fněsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady ul)latílováno, nedohodnou-li se strany jinak.
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' 365-012 KŘETÍNKA U LETOVIC

4. Zánika za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odsti'anit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou

a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhutrvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytautC zámky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se zárukavztahuje. Zhotovitelje povinen vadu odstranit bezodkladnč, nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
5.1 Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli uplatnit následující smhivní pokuty až do uvedené výše, Zbotovite!

se zavazuje mluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení Zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění

dle Č.II odst. 1 této smlouvy
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

500,- KČ denně

500,- KČ denně

V případč provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudčlil soUhlas, je-
li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, kleiý nebyl objednateli 3.000,-KČ
oznámen, je-li o?lámení v této smlouvě vyžadováno za poddodavatele
5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžiým závazkůtn souvisejlcích s touto smlouvou.
5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doničena dnihé smluvní stt'atiě. Splatnost smluvní

pokuty je do i4 dnů o doručení písemné výzvy.
5.4 Vedie smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení
.

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok zprodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dennč v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupnč tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikempředání a převzetí díla.

X. Ukončení SMLOUVY

1. Smlouva lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitekin. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstumí.

ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
iv. Skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření.
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

vii. zjistí-li se, že v nabídce Zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
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iii. Prodlení objednatele s předánhn prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než
90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doruČení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupenún od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomľ že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný mámená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručen& Pro případ pochybností se má zato, že písemnost byla doruČena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence. ŽEl doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záuianiu činěného objednatelem, záztíatn vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného Zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustramč podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvč stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována forma dodatku, musí být druhé strmě sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby
stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouzk) s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. 'Iáto sínlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem zveřéjnění
v registru smluv v souladu odst, 12. tohoto článku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednánhni, ani před ustanoveuími zákona4 byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 192!, § 1963 odst. l, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 -2622, § 2628, § 2629 odst. 1
občanského zákoníku.

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. í06/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčMm portále Jihomoravského kraje, tj. Zřizovatele
objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve mění pozdějších předpisů.
Zveřejnění smlouvy z&jistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
zveřejnění: nabídková cena

13. Nedílnou součásti této smkuvy jsou přílohy:
l) položkový ro2počet (Oceněný soupis prací);

2) Oprávněné osoby objednatele;
3) Oprávněné osoby zhotovitele;
4) Vzor měnového listu.

14. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží l.
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365-0/2 KŘETÍNKA U LETOJ'/C ,É
t

V Olomouci, dne 29.7.2019

IDS - InženýrskC a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne 7 ·Ô8- 2019

In deněk Komůrka

řed itel

Správa a údržba silnic JiholRoravskCho kraje,
příspěvková orgaaizace kraje

PŘíloha Č. l Oceněný SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
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Projekt' 365-012 Křetínka u Letovic

l. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabí(lk(jvý
, , bez WH včctnč ňPHObjekt Popts

SO 201 365-012 Křetínka u Letovic 709 682,80 858 716,19
SO 901 Přechodné dopravní zríačení 42 384,00 5.1 284,64

Stavba celkem - stavební náklady celkem " 752 066,80 910 ()00,83



L

"©"ý As pe"' - " - "' P'říloha k fortnuláři pro oceněni nabídky
.,, .Stavba: '. SŮS JEÁ'Ŕ Z6š-012 Křetínka u Latôvic

l SO 201' " ·""·"/09682,80 l

Roz oCet: ' SO 201 "ä"65-01 2 Křetáika u LátCNiC - - - " . ,, . . .: - . '" "
:S" "" "":.".¶Ť'"'"'. "

. ¶ U d .
ä. 41 kS '"=0¥"' """ · · f

.,' , · . .' ' . - -., -é %'%í@if 90e ' -s:--k S' - -

·... . ·' : ' ". 6' ' ·..-·-·:··.7·.:·-;: Upmvy.powchů, podlahy, vYpEně oNorií ; .. .139.011,30 "l' El 62651 1 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYT " ' " ' " M2 " " "" "' 9,090 1 090,80
beloň. iknsy, 10%
90,9"Q,t=9,090 {A
položka zahrnuje:
dodávku veškerého matedálu polřebného pm předepsanou Úpravu v předepsané

kxtaMě
poIůženIvotvy v předepsané ácmšťcá

l poLřehná |ešen[ a pódpěm6 konstrukce7 82631 SPOJOVAC KŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 90,900 "". 120,00' '.'::':·i".' IQ SQB,C0
belom římsy

položka zahmuje:
dcdávku veškerého matariálu potřebného pro předepsanou Ůpmvú v předůpsané
kvalitě
nutné vysgraveM podkladu. piTpaďně zatřôM sparzdiva
poInženf vrstvy v µkdůpsané tloUšľce

leSem a podpěmé konstrukce
...._ ...REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNĹ MALTOU JEDNOVRST M2 88,175 ;;'-"- -',' -t 200,(X) ·:'.: 818?0,00

8 626211 TL1(jMM """"""' ' - "-" ' '
bmn. římsy
Q75W0,9=68, 175 {Aj
pohžka zahrnuje:
d®ávkuVeškeréhô matů%$u potřebného pro Ůpmvu v pk&psaně
kvalitě
ňumO vyspravení padkladä, případně zatření spar zdiva

vrstvy v p7edepsané tloušľce
pó¶ebná lešení a pďpěrné konsErukce . ,
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANNŠNÍ MALTOU JEDNOVRST h52 22,725 34 087,50

g 626212 TL 20MM -·'-' ' " "" "" ""
boron. řlmsy
0,25"90,9=22,725 Aj
pdožka zahtmie:
dodävku vůškerého materiálu půtřebného pio předepsanou úpravu v předepsmě
kvalitě
nulné vysptavenl pc'dktadu, µřípadně zatřeM spar zdiva
pobžeM vrstvy v předepsané ťauštce
potřebná lešení a podpěrríé kmstrukcq

12 62651 2 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEčNÉM KRYT M2 4,200 :::, ::.::.:::.:':.:.1'20,00:.',':"i ::::,;, 5G4,QO
betoa. pUfře

položka zahrnuje:
dodávku veškeréhQ mateááfu půtřůbného pro předepsanou Úpravu v předepsané
kvätě
pdoženl vrstvy v předgp'sam lloušťce
potřebná Éešenf pôdpěmé konsWkce

13 62631 2 SPOJOVAC MŮSTEK MEZI STARÝM A NO\ŇM BETONEM M2 6,550 """""""120,00' '::: "" 786,00 l
beton. p1Hta

položka zahrnuje:
dodávku veškerého matmiálu fiôtřebného pro předepsanou úyavu v předepsané
kvalitě
nutné výspFwěnÉ podkladu, piTpaďně zatřeni spal zdiva
pokženf vrstvy v předepson6 tloušťce
potřebM lešeM a podpěmó konstrukce

:·:::::...::'.::·'.·.·.·:"::'.'.'.','..?,";.;

14 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACN1 MALTOU JEDNOVRST řôz 6,550 9 825,00TL2OMM
bem plllře

pdožka zahřmje:
dodávku vôškerého materiáki poEébného pro předepsanoa úpravu v předepsaně
kvalitě
nulně vyspmvenl podkladu, µřípadně zatř'enf spar zdiva
poIažeM wsNy v předapsané 1hušrce

.. . , ... . . . .... ., pgtřebná lašoní a podpěrné kmshukce '.::::" ·.,':"" ."" '""'" '""7'." .:..:.':":':""" :"::: přidnižéná sfävébnf Ůýróba '."..;'.'. " -" - ""' " , ."..,':,.'.:,":::,:::i:,:,:.:: ,.,':............ . . .-.--.-- . -. ..... ' .. .., . ...::,......,..., :,::': . ,376 642,00 -."
""3 " " """ 783121 PRO11KOROZ QCHR OK NÁ1ÉREMU GEVRST SE zAA S VYS OBSAHEM 2N M2" ' 272,800 169 ôt2,00

OK

-položky nál&ů zahmujľ povlaky různobamné}, včdně úpravy µdktadu
(ďmašlěnf, ódŕ82ivänl, odstřaněnf stasých nátěrů a rtečistQt) jeho vyspíavan[,
provedeni nátěru pmdapsanýln pstuµm a spĺMM všech požadavků daných

4 76799 OSTATH KOVOVÉ DOPLŇK KQNSĹRUK¢E T 1,499 134 910,00
OK

- položky dapíňkových konswkc[zahrnuj( wdle vIasľnlch 2ämečnických výíobků i
rámy, rošty. lišty, kavánl, půdpěrné, závěsné, upwňovad prvky, spajavacř a 1ěsn[cf
mmůňál, pomocný materiál, komplotnľ povíchwcu úµíaVu, u dcp!ňkových stavebních
konsCrukd je zahrnuto drobné zasklenf nebo jiná předepsaná vYplň.

10 78%2 1 NÁTĚRY BETON KONSťR TYP S2 GS-B M2 220,700 ..:...... 70 524,00
dvcjnámbnY hydrafôbrd nátěr, baton, římsy
gQ,9+129,8=220,7®/Al
- pôložka zahrnuje kompldní povlaky různôbamjné), včelné Úpravy podkladu

" (odmaštěnl, odsfraněnl starých aátärú a nečishjŮ a jehg Uyspjavenf, provedeM nátětu
předepsaným postupem ei spkiěnl všech požadavků cknýck téchnôkgickým
předpisem.

15 78382 2 NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S2 (OS-B) M2 6,550 :':'ry:'·320µL ....····· 20SE$,00
dVo näsóbný hydrofobní nátěr, beton. pillře

- položka zahrnujó kompletrif povlaky (i různobarevně), Včetně úpravy padkladu
{<jdmaštěnf, odstranění 8tarýc|l nátěrů a nečlštot) a jeho vyspravenš, µrovedenľ ná:ěw
předepsaným postupein a splnění všeck požadavků daných tediric%t%m

. .. . , , . , , . , předµsém. . · · --··. "' -··" "··"·' '· '···- -· · "" ' . .:.,':..'.,' : ." ::::.::.:::.:'..';..: ::::::'·:·::::::2íÁÄ"äáKĚô ::':". ""............ . .......,.. , . ,. ...... . . . .. .7,: .:;:,:.:.:;.,; :;.:;.::..:.:.:;::..'..,.,..............:'.:.:.:.: :.:":.,:,;;.;:::.g..........:' '. ', ::..:....'..." ostaim kons'ltUkce.a'práce. -. "- "" - --" """"...... . . ":'.'.. ....... .. ............. ······· ··" ' ····· ·· '"" """
' 1 938652 CjČIŠTÉN OCEL KONšTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ p šKER M2 272,600 :.iiii':- 95 410/00

OK



.

Nožka zahrnuje Qčištěnf p&depsanýtn @ů$obcm včetně odXGzen[vznlklého odpadu

2 93567 OČIŠTĚN OCEL KONšTR BRQUŠENÍM MZ 54,520 - - 350,00 ' .·'". 19 082,00
20%, OK
q2"272,60·54,520/A/
položka zahrnuje ačištění předepsmým způsúbém včetnó odklizení vzniklého odpadu

5 938543 1 OČIŠTĚN BETON KON$TR OTRYSKÁN M TLAK VODCU DO 1áoo BARŮ M2 220,700 :;ii:.,. 35D,ť)O - " n 245,00
betan. římsy
90,9+129,8=220, 70O/A/
pobXa zahrnuje očištěni způsobem včetně ôdklizenf vzniklého odpadu

11 938543 2 CČĹŠTĚN BETON KONšTR OTRYSKÁN M TLAKVODQU ĽKj lOCk) BARŮ M2 6,550 i":'":'";'::'350;Q0"' '""" 2292,50
beton. pilíře

položka zahrnuje Qčištěnf předepsaným způsobem včetně odpadu

.
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Příloha k fortnuláři pro oceněni nabídky
Stavba: SŮS .JMK 3G5·012 Křetínka u Letovic . , . " SO :-.. . - 42 384,(x} .
Roz oCel: SO 901 PřeGhodné dopravM značenf

"j:- "' '"' " " " ""::&'. l.- ,,, ,,
r t',,j."' ž,' R¶ , . ň·,[ u F ' ' ;

9 (Jstafnl kc)nshuk¢e a máce - " , ::j". '-.:,""':--,";--": : .-": 42 384,¢i0"
' "" ĹšF'F?AvNíaAcKY VEl IKOSĹ1 OCELOVÉ F(SL|E IŔ l S "" KUS l 28,000 11 200,0C

1 914122j F'ĚĹ ĚNĹ',4

;'áMmjô:
-dopravu značky z dóčašnä skládky
-osazení a mcntáž mačky na místě určeném ptojaksem
- ndnůu ôpravu poškozených části
nezahmuje dodávku značky

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLACINĹ VELšKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 28,000 ':. " 200,00';·· ';: 5 600,00

Položka demůntáža ůdklizenl matedálu s odvozem na
předepsané mřstcř

3 914129 CKJPRAVZNAÔKY ZÁKLADVEL OCEL FÓUE TŔ 1 AQÁJEMNÉ KSDEN l 176,000 .i'"--""' :"8;00 9408.00

28'$'7-1 f76,QOO/A '
položka zahmje sazbu za µronájem dópravnkh značek a zaitzanl, počet jednotek je
určen jako saučin poČlů a počtu dal půužM

4 914222 DQPRAVNĹ ZNAČKY ZVETŠENÉ VELIKôSTI OCELOVÉ FÓLETŘ 1 - MONTÚ S KUS B,0(JG 2 4[X),00 'PŘEMĹSTĚNĹM

pdožka zahmuje;
- dopravu dermntavaRé značky z dočasné skládky
- asamnl a montáž značky na místě inčenám projektem
- nutnou opravu pôškôzených částí
nômhmuje dodávku značky

5 914223 Do1"RAvNf ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELSKOST1 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS _ 6,000 1 200,00

PoSožka zahrnuje odšlranánl, demontáž a údklizenf materiálu s odvozem na
předapsanô m(slo

B 914229 DOPRAV ZNAČKY zvhš VEL OCEL FČILETŔ l -NÁJEMNÉ KSDEN 252,000 - · &00 ----- 2 016,00

5'6'7=252,®0 /A '
pdožka zahmuje sazbu za pronájem dnpravMch maček a zařízení, paCet jednotak je
cučan jako součin počni ma@k a půčtw dni pužřtl

7 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 "":' . Í 000,00 "'"" "-" 2 moo :

pdožka zahmuja:
- pkmislěnt zařizml z dočasné skládky a Jeho osazenĹ a mcmláž na mfstó určeném
pmjeklem
- údržbu po cehu dobu trvánf funkce, rláhtadu zničených nebo ztracenýU kusů,
nutnou opravu poškozéáých části
- napá|én1 z baterie vče¶ně zá|ožn[ bataňe

8 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTŔ KUS 2,000 ' '" ..'- 200;(jO,- : 4oo,ao

Po|Qžka mhmwje ôďsúaněnf, demcmtáž a odWzenl zäizeni s ô&óztjm na předepsané
mMô

[ 9 916129 DOPRAV SVÉTLôVÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ K$DEN 84,000 1 680,00

2'0"7=84,000 /A '
pdažka zahrnuje za pronějem zämnĹ Počet měmých jédmtôk se určf jako
sou&t půčtu zařlzenf a půčtu cid použití.

10 916312 DOPRAVN " ZÁBRANY 22 S FÓLI TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 :": .."' 4 OCl0,00

položka zahmuje;
-pTemktěM zařSzeni zdočasné skládky a jeho ômzeM a mcměáž na místě určeném
po]ek¢am
-údržbu po celóu dobu tŕvám fúnkce, náhíadu zničených 1%bô zUaceríých kusů,
mbiôu opravu paškozených čás11

I 11 916313 DCiF'RAVNS ZÁBRANYZ2 S FÓLI"m 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,äo(} :·······.-.,':-.;·200,00--.-.--------- 800,00

Pdožka zahmuje ôdsikaněnf, demontáž a odk[izan1 za?izen¢ s ômôzům m předepsané
mktô

12 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2- NÁJEHNE K$DEN 168,000 :;:;::,:";:&0,0Q"" .." 1 680,{10

4"6'7=168,0® W
pafožka zahrnuje sazbu za µcmájem zařízenf. PcČBt mě:ných jednotek stí urá jako
saučiň póčlu zařlzen9 a počtu drú pouZtI.
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Příloha Č. 2 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE
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' 365-012 KŘETÍNKA U LETO VIC
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07 -00- 2019
Dne , , za objedhatele

Ing. ZdeMk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspčvková organizace kraje

F'říloha č. 3 Oprávněné osoby zhotovitele
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365-(712 KŘETÍNKA U LETOVIC

Dne 29.7.2019, za zhotovitele

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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' 365-012 KŘETÍNKA U LETOVIC

Příloha č. 4 Vzor změnového listu

. . . . . .Zádost.o zMEnĹj
: , "Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/i)ředáno: poštou [J nákl) [J e-maikm ĽJ osobně [J

jýká se Části stavby:

Odkam

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výh'esů:

Návrh ocenění zrněny připojen [J

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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" 365-012 KŘETÍNKA U LETOVKC

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
.Ú'íloha k žádosti Š? zIněnu)

Stavba: Císio změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Změna dokončení stavby [J

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: '-

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: Kč (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o . kdendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za Zhotovitele (zpracoval):
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