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Smlouva o dílo   
(dále jen „smlouva“) 

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník “) 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: 
 
Gymnázium Brno, Elgartova 3 

se sídlem Elgartova 3, 614 00 Brno 

IČ: 005 58 974 

bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 

zastoupené: Mgr. Petra Šperková, ředitelka 

(dále jen jako „objednatel “) 

 
 
1.2. Zhotovitel: 

Název společnosti 
Sídlo  
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat [nutné ověřit dle výpisu z obchodního rejstříku nebo z plné 
moci, kterou musí udělit osob oprávněná jménem zhotovitele jednat] 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení:  
Č.účtu:  
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)  
Kontaktní osoby:…………………tel………………..email………………… 

 (dále jen jako „zhotovitel “) 

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne _____ (dále jen „nabídka “) podaná ve 
veřejné zakázce nazvané „Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti“ (dále jen „Veřejná zakázka“), 
zadávané v souladu se zákonem.  

2.2. Výchozí údaje: 

a) Název:  „Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti“ (dále jen „Předmět realizace“) 

b) Místo plnění:  místo plnění je školní budova Gymnázium Brno, Elgartova 3, Elgartova 3, 614 00 Brno 

c) Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby 
vyhotovenou ….., která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a oceněným výkazem výměr, který je přílohou č. 
3 této smlouvy (dále jen „Realizační projekt“). Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat 
veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou 
zhotovitele, která je přílohou č. 6 smlouvy. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými doklady a podklady týkajícími se v této smlouvě uvedeného díla, zejména s Realizační 
dokumentací a s místem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za 
dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na 
předmět díla.      

2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy bude probíhat za plného provozu 
Objednatele a přizpůsobí tomu způsob realizace stavebních prací zejména co prašnosti a hluku 
prováděných stavebních prací. Objednatel je oprávněn z objektivních (provozních) důvodů požadovat 
dočasné přerušení prací na díle. 
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3. Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele Předmět realizace dle schváleného 
Realizačního projektu, zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že 
zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

3.2. Po provedení díla předá zhotovitel objednateli do 3 dnů skutečné zaměření stavby, a to i v digitální formě 
na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného 
provedení stavby v editovatelném formátu DWG a v papírové verzi v počtu 3 paré a zpracovaný 
geometrický plán díla (stavby) v rozsahu potřebném k úspěšnému provedení zápisu díla (stavby) do 
katastru nemovitostí. 

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným 
zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo “ nebo „stavba “. 

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačním projektem, a je si 
vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem 
místa plnění a staveniště. 

3.5. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický 
dozor provádí sám objednatel. 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované z hotovitelem 

4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně 
závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení 
obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního 
projektu. 

4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům 
čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné 
s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách 
a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních 
směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou převzetí díla je 
prokázání realizace dle projektu.  

4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků 
zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny 
v čl. 16 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit 
pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním 
deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy 
všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona 
č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy 
nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále 
i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla. 

4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které 
se týkají jeho činnosti. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4.7. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí  činnosti (viz 
dále technický dozor objednatele). 

4.8. Technický dozor investora (dále jen  TDI) je fyzická osoba, zplnomocněná objednatelem, která jej 
zastupuje na jeho práva a povinnosti v rozsahu  dle bodu 4.9. tohoto článku. K výkonu funkce TDI 
objednatel zmocní pověřenou osobu zápisem do stavebního deníku. 

4.9.  TDI je  oprávněn zejména:                                                                                                                  

- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem ve věcech technických,   

- přebírat  práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, 
včetně prací na vodotěsných konstrukcích, jakož i podepsat předávací protokol; 
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- provádět kontrolu kvality díla;  

- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků; 

- provádět kontrolu fakturací. 

 

5. Doba pln ění 

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po podpisu této smlouvy a po předání staveniště a 
na základě výzvy objednatele. Předpokládaná doba zahájení díla je  ……………… 2012. 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do …. kalendářních dnů od zahájení plnění v souladu 
s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Do této doby se 
nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly 
takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny. 

5.3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu 
zahájení realizace stavebních prací dle harmonogramu provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 
této smlouvy, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci dle 
odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 
30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení 
bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst. 5.2 
smlouvy tak bude vždy zachována. 

5.4. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1 smlouvy ani do 14 dnů po výzvě objednatele, 
je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

5.5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

5.6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 14 smlouvy. 

5.7. Každé prodlení při provádění prací dle této smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani 
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je 
způsobeno okolnostmi ve smyslu § 374 obchodního zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, 
která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v 
důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné 
události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí 
brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody 
vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, 
rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 
dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 

5.8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným 
způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní 
strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

5.9. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění 
této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť 
přerušováno, v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. 

5.10. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. 
V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů. 

6. Vlastnické právo ke zhotovené v ěci a nebezpe čí škody na ní 

6.1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm vzniká objednateli dnem jeho převzetí.  

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.  

6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem a vrácení staveniště objednateli za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při 
výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 
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6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

7. Cena díla a fakturace 

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 
obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících 
s provedením díla. Celková cena díla je následující: 

 
Celková cena bez DPH činí _______________ Kč 
Zákonné DPH činí ___________ Kč  
Celková cena v četně DPH činí _____________ Kč 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo dle této smlouvy je 
stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.  

7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura “) 
vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.  

7.3. Faktura bude v souladu s odst. 7.2 této smlouvy vystavena na základě soupisu provedených prací. Tento 
soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace. Zhotovitel je 
povinen jej předložit objednateli  do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla dokončeného 
bezvadného díla. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 8 kalendářních dnů, následně po doručení 
odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.  

7.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 60 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit 
je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

7.5. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem 
zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů) a dále tyto údaje: 

• předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny, neboli soupis provedených 
prací. 

• evidenční údaje akce,  

• vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla 

7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné 
údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění 
s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury 
nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

7.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného 
neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě 
existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) 
uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a 
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou 
pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. 

7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 
popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

7.9. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení 
prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a 
tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení 
prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8. Změny díla, dodate čné práce, vady projektu 

8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, 
v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to 
včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce 
nejsou v soupisech prací nebo oceněného výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3, 
konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích 
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podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či výměrou), 
který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce. 

8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve 
sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 

8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 
písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání 
víceprácí / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem. Hodnota případných méněprací 
nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 23 ZVZ. 

8.4. Zjistí li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele 
písemně upozornit. 

8.5. Není-li objednatel schopen odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se 
zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, 
vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla 
bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady Realizačního projektu. 

9. Vady díla a záruky 

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla 
bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám 
zadávacího řízení. 

9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, 
že po smluvenou záruční dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním 
projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první jakosti a doložený atestem, a že dílo bude 
mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jejích změn a doplňků, v technických normách 
(ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost 
specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost “). 

9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, 
a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které 
vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily 
po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba “). Záruční doba počíná 
běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je 
zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady 
řádně užívat. 

9.5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněna faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo 
poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě 
došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo a email pro uplatnění vady jsou:  

tel/fax: _________________,  
email: _________________, 
adresa pro doručení oznámení o vadě: _________________.  

9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel 
povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící 
užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo 
její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, 
zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady.  

9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je povinen 
zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě 
vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od 
jejich uplatnění objednatelem. 
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9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku 
v délce 60 měsíců.  

9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady 
na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu 
podle čl. 15 této smlouvy.  

9.11. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této 
smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: 

a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále 
že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to 
vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato 
lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad; 

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele. 

10. Stavební deník 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude 
za provedení stavby plně odpovědný. 

10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům včetně TDI. Tyto orgány jsou 
dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis 
ve stavebním deníku umožnit. 

 

11. Staveništ ě 

11.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním 
projektem a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, 
popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 této 
smlouvy nejpozději do pěti dnů před zahájením prací dle harmonogramu zhotovitele – Příloha č. 2. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel 
mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Ustanovení čl. 15 této smlouvy 
se použijí obdobně. 

11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím 
protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím 
protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni 
přejímá a objednatel předává. 

11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně 
udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  

11.7. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto 
práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení 
v souvislosti s průběhem prováděných prací. 
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11.8. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 
5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště 
pak s ohledem na jejich provoz. 

11.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. 

11.10. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím 
správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 15 této smlouvy se použijí obdobně. 

12. Zařízení staveništ ě 

12.1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním 
a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty 
a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému 
využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 
smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením 
staveniště hradí zhotovitel. 

12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo 
poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo 
v termínu dohodnutém s objednatelem.  

13. Provád ění díla 

13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost 
a ve sjednané době. 

13.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, 
je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své 
náklady odkrýt a zase zakrýt. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti 
krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

13.6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti 
díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení 
financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese 
zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 

13.7. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět 
objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

13.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude zhotovováno za provozu školního zařízení. Objednatel je proto 
oprávněn v zájmu zajištění bezpečnosti žáků zakázat provádění konkrétních stavebních prací v denních 

hodinách a zhotovitel je povinen taková opatření  respektovat. 

13.9. Kontaktními osobami zhotovitele pro provádění díla dle této smlouvy jsou: 

Ve věcech technických: jméno: …, tel.:…, e-mail: … 

Ve věcech obchodních (smluvních): jméno: …, tel.:…, e-mail: … 
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13.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování 
kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ ve Veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové 
pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

13.11. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni 
v jeho nabídce. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele.  

 

14. Předání díla 

14.1. Zhotovitel je povinen po dokončení díla písemně vyzvat objednatele k  převzetí díla. Za tím účelem svolá 
objednatel předávací a přejímací řízení, jehož termín nesmí být kratší než 7 dnů od data písemné výzvy. 

14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. 

 Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré nezbytné doklady zejména: 
• doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci 

odpadů a dle dohod s objednatelem, 
• protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení 

a souběh jsou součástí stavby, 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• stavební deník, 
• dokumentace skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve třech vyhotoveních, včetně 

geodetického zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v souřadnicích JTSK, jak 
v tisku tak v digitální podobě ve formátu DGN). 

 
O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 
a. označení díla, 
b. označení objednatele a zhotovitele díla, 
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d. evidenční údaje akce, 
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
g. datum a místo sepsání zápisu, 
h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i. seznam převzaté dokumentace,  
j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
k. termín vyklizení staveniště 
l. datum ukončení záruky na dílo, 
m. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 14.2. této smlouvy 
a pokud obě strany podepsaly „zápis o předání a převzetí“ dle článku 14 této smlouvy. 

14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, která bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad 
a nedodělků), vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

14.5. Zhotovitel souhlasí s postupným předáváním díla a jeho předčasným užíváním. Na každé takové předání 
bude sepsán dílčí zápis o předání a převzetí. Po dokončení celé stavby (díla) dle této smlouvy o dílo, bude 
sepsán zápis o předání a převzetí celého díla. 

 

15. Smluvní pokuty 

15.1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo 
pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

15.2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do předání díla objednateli.   
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15.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení až do předání staveniště 

objednateli.. 

15.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

15.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každý jednotlivý případ.  

15.6. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle 
odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
i započatou hodinu prodlení.  

15.7. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní 
pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě 
není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

15.8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné 
činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel 
povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.  

16. Ukončení smlouvy 

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
• prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů, 
• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,  
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 

smlouvou, 
• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů, 
• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
objednatele,  

• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených obchodním 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, 
že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů 
od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

16.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

16.6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen 3 
dnů předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

16.7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště 
nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. 
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16.8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

16.9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše uvedenými způsoby v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 
jsou následující: 
• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 

díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 

platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a 
to do 60 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

• smluvní strana, která odstoupila od smlouvy navrhne druhé smluvní straně ve lhůtě 30 dní od odeslání 
písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Druhá smluvní strana je povinna se k této dohodě vyjádřit do 7 dní od jejího 
doručení. Objednatel má v případě ukončení smlouvy I u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad. 

17. Povinnost ml čenlivosti a ochrana informací 

17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím  
plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve 
svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či 
organizátorem konkrétního výběrového, nebo zadávacího řízení.  

17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen „Důvěrné informace “) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
objednatelem. 

17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 
svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele 
zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 
osobě ani subjektu. 

17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 
jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento 
zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné 
své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti 
zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky. 

18. Rozhodné právo a soudní p říslušnost 

18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 
č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují 
řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České 
republiky. 

18.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný 
soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 
a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

19. Práva a povinnosti smluvních stran 
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19.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a 
umožnit jejich účast na kontrolních dnech. 

19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně. 

19.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

19.4. Zhotovitel bere na vědomí a respektuje požadavek objednatele umožnit zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a 
kontrolu dokladů souvisejících s dílem. 

19.5. Zhotovitel bere na vědomí a respektuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem 
po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení díla, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na dílo. 

19.6. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost jako původce odpadů, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, 
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních 
vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu 
této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10.000.000,-
Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

19.7. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy 
či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. 
V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu 
(10.000.000,- Kč). Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

19.8. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 19.6 
smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, 
náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo 
smrti osob. 

19.9. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby 
objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam 
subdodavatelů podílejících se na provádění díla. 

 

20. Změny smlouvy, oznámení, p řílohy 

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, a to: 
• objednateli na adresu jeho sídla 
• zhotoviteli na adresu: _______________  
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Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž 
tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se 
považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní. 

20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně 
v souladu tímto ustanovením. 

21. Přílohy 

Nedílnou sou část této smlouvy tvo ří následující p řílohy:  
Příloha č. 1 – finanční harmonogram (příloha bude součástí návrhu smlouvy v nabídce) 
Příloha č. 2 – harmonogram provádění stavebních prací (příloha bude součástí návrhu smlouvy 
v nabídce) 
Příloha č. 3 – oceněný výkaz výměr (příloha bude součástí návrhu smlouvy v nabídce) 
Příloha č. 4 – pojistná smlouva (příloha bude součástí návrhu smlouvy v nabídce) 
Příloha č. 5 – projektová dokumentace pro provádění stavby 
Příloha č. 6 – nabídka zhotovitele 

22. Závěrečná ustanovení, podpisy 

22.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

22.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

22.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  

22.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve 
čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

22.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 
a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné 
či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymáhatelné. 

22.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
 

ZHOTOVITEL:   OBJEDNATEL:  
   

Jméno a Příjmení  Jméno a Příjmení 

Funkce  Funkce 

V [místo podpisu smlouvy]  dne _____  V [místo podpisu smlouvy]  dne _____ 
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