

---

## Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě: „II/422 Čejč - Čejkovice“

---

### OBJEDNATEL

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

A

### ZHOTOVITEL

#### **Arrano Group s.r.o.**

sídlem U Kapličky 288/15, 779 00 Olomouc  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,  
zastoupena RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem, MBA.

IČO 26792303  
oddíl C, vložka 27250

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) a že má odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením dosažitelným v České republice i dostatek zkušeností.
2. Uchazeč se zavazuje, že v rámci realizace výše uvedené akce nebude vykonávat jiné činnosti než výkon činnosti koordinátora BOZP pro účastníky výstavby.
3. Objednatel, je zadavatelem stavby „II/422 Čejč - Čejkovice“ (dále jen „stavba“), na níž je nutné dle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora BOZP na stavebních objektech objednatele.

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude na stavbě provádět činnost koordinátora BOZP dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
2. Zhotovitel je povinen **při přípravě stavby** vykonávat pro objednatele činnost koordinátora BOZP, zhotovitel je povinen zejména:
  - a. prověřit projektovou dokumentaci stavby z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
  - b. před zahájením prací na staveništi zpracovat, či upravit a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále „plán BOZP“), který bude obsahovat podrobné údaje o pracovních a technologických postupech a informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích na stavbě, a průběžně provádět jeho změny,
  - c. zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění

- bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
- d. zpracovat a objednateli před zahájením prací na staveništi předat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, dále informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
  - e. doručit v souladu s obecně závaznými právními předpisy za objednatele oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce,
  - f. objednateli a zhotoviteli stavby předat bez zbytečného odkladu informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti,
  - g. dávat podněty a doporučení technických řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát, aby doporučená řešení byla technicky realizovatelná a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a aby byla, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřená,
  - h. poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
  - i. zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.
3. Zhotovitel je povinen **při realizaci stavby** vykonávat pro objednatele činnost koordinátora BOZP, zhotovitel je povinen zejména:
- a. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
  - b. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a bude vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
  - c. oznámit zadavateli stavby případy podle písm. b., nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
  - d. koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
  - e. dávat podněty a na žádost zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
  - f. spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
  - g. sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
  - h. kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
  - i. spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
  - j. zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem,
  - k. navrhnout termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání,

- l. sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
  - m. provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
4. Koordinátor je povinen být na stavbě přítomen tak často, aby bylo zajištěno dodržování BOZP dle platných právních předpisů a povinností vyplývajících z této smlouvy. Příčemž je povinen být na stavbě přítomen minimálně jednou týdně. Koordinátor je povinen účastnit se vždy prvního kontrolního dne v měsíci.
5. Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační systém koordinátora BOZP, jejichž nedílnou součástí je *deník koordinátora BOZP* a *závěrečná zpráva koordinátora BOZP*. Z informačního systému bude možné zjistit zejména.
- a. informace o prováděné každodenní činnosti a o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, na něž prokazatelně upozornil kontrolované zhotovitele a zapisuje údaje o tom, jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
  - b. databázi zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby včetně průkazné fotodokumentace,
  - c. analýza zjištěných údajů zpravidla v měsíčních intervalech, posouzení jednotlivých subjektů v dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
  - d. vyhodnocení zjištěných závad z hlediska míry závažnosti,
  - e. povinná přítomnost koordinátora na staveništi – tzn. kopie zápisu ve stavebním deníku nebo kopie prezenčních listin z jednání.
- Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit deník koordinátora BOZP k nahlédnutí a pořídit z něho požadované kopie, kdykoliv o to objednatel požádá. Deník koordinátora BOZP a závěrečnou zprávu koordinátora BOZP předá zhotovitel objednateli se závěrečnou fakturou zhotovitele. V případě prodloužení s předáním této dokumentace je objednatel oprávněn pozastavit doposud neuskutečněné platby.
6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli na jeho žádost součinnost potřebnou k provádění činnosti koordinátora BOZP a k zaplacení odměny za provedenou činnost dle příslušných ustanovení této smlouvy.

### III. ODMĚNA ZHOTOVITELE

1. Odměna za celý výkon činnosti koordinátora BOZP činí

**Celková odměna bez DPH**

**37 700,- Kč**

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečný a řádný výkon činnosti koordinátora BOZP.
4. Odměna bude zaplacená na základě jediné faktury. V případě, že stavba bude trvat déle než půl roku, se mohou smluvní strany dohodnout na zaplacení odměny na základě více než jedné faktury.
5. Přílohou faktury protokol o předání a převzetí informačního systému koordinátora BOZP.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email [faktury@susjmk.cz](mailto:faktury@susjmk.cz).
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

#### IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje uskutečňovat činnost podle této smlouvy svědomitě, s potřebnou a odbornou péčí.
2. Zhotovitel se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny objednatele a všestranně chránit jeho zájmy i jeho dobré jméno.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli informace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění stavby.
4. Pro případ, že se pro zhotovitele stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel oznámit toto bez zbytečného odkladu objednateli.
5. Zhotovitel je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady a pomůcky, které během trvání právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od objednatele a do 15-ti kalendářních dnů po ukončení tohoto právního vztahu objednateli uvedené podklady a pomůcky vrátit.
6. Koordinátor se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a koordinátorem v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním alespoň ve výši 5.000.000,- Kč. Náklady na pojištění nese koordinátor a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
7. Zhotovitel neodpovídá za činnost koordinátora BOZP na stavbě před podpisem nebo nabytím účinnosti této smlouvy a po ukončení její platnosti.

#### V. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje dát zhotoviteli pokyny pro jeho činnost podle této smlouvy a vybavit jej potřebnými podklady.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději 4 týdny před zahájením stavebních prací, nebude-li dohodnuto jinak:
  - a. Přesnou specifikaci stavby - projektovou dokumentaci, vydaná stavební povolení a vyjádření účastníků stavebního řízení. Tyto dokumenty zůstávají v majetku objednatele a zhotovitel je po ukončení vrátí. Zhotovitel není oprávněn poskytnout tyto dokumenty třetí osobě bez souhlasu objednatele,
  - b. Harmonogram realizace stavby,
  - c. Kontaktní údaje na zhotovitele stavby.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost při stanovení seznamu prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády 591/2006 Sb. pro každý stavební objekt.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění činnosti zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje, že k součinnosti zaváže i třetí osoby, které se na stavbách, na kterých bude zhotovitel provádět svou činnost dle této smlouvy, podílejí, zejména projektanti staveb, zhotovitelé staveb, a další.
5. Objednatel se zavazuje dostatečně včas oznámit zhotoviteli omezení rozsahu své činnosti či pozastavení prací na stavbě, jež bude mít vliv i na omezení rozsahu činnosti zhotovitele.
6. Objednatel je povinen před schválením pracovních postupů a technologických postupů (dále PP, TeP) při realizační etapě stavby předat k připomínkování koordinátorovi BOZP. Toto ustanovení se dotýká pouze prací se zvýšeným ohrožením života nebo zdraví podle nařízení vlády 591/2006 Sb.
7. Zhotovitel neposkytuje objednateli žádné hmotné, materiálové a personální zabezpečení a podporu.

#### VI. ODPOVĚDNÉ OSOBY

1. Veškeré úkony dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě jsou oprávněni činit technický náměstek Ing. Zdeněk Jirků (M: zdenek.jirku@susjmk.cz, 547 213 320) a správce dané stavby, jímž je:
  - Ing. Libor Olšák (e-mail: libor.olsak@susjmk.cz, tel.: 737 237 081).

2. Veškeré úkony dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě je oprávněn činit koordinátor BOZP:

- Ing. Zdeněk Beníček (e-mail: zdenek.benicek@ecological.cz tel: 739511390).

3. Objednatel jmenuje osobu dle čl. VI odst. 2, koordinátorem BOZP pro tuto stavbu.

## VII. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání díla uvedeného v čl. I. odst. 3.

2. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, jestliže druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší její ustanovení. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele bude považováno zejména to, že bude zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících z této smlouvy déle než 10 kalendářních dnů. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele bude považováno zejména to, že bude v prodlení s výplatou odměny po dobu delší než 30 dní. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit rovněž v následujících případech:

- a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
- d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.

5. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit rovněž v následujících případech:

- a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

## VIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. V případě porušení povinností koordinátora při výkonu činnosti koordinátora BOZP sjednaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat na koordinátorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností koordinátora a koordinátor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím koordinátora, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou.

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů ode dne, kdy koordinátor obdrží písemnou výzvu objednatele k zaplacení smluvní pokuty. Výzva k zaplacení smluvní pokuty se považuje za doručenou po uplynutí tří dnů od jejího odeslání.

4. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

5. V případě porušení povinností koordinátorem je koordinátor povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,

že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíše obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
7. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. §1921, §1963 odst. 1, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.

V Olomouci, dne 2.9.2014

V Brně, dne 03 -09- 2014

**ARRANO GROUP s.r.o.**  
U Kapličky 288/15  
779 00 Olomouc  
IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303

**RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA.**

jednatel společnosti

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932581*

**Ing. Jan Zouhar**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje