
SMLOUVA	  O	  DÍLO	  
	  
1.	  Smluvní	  strany	  
	  
Objednatel:	   	   	   	   Obchodní	   akademie,	   Střední	   odborná	   škola	   knihovnická	   a	   Vyšší	   odborná	  	  
	   	   škola	  knihovnických,	  informačních	  a	  sociálních	  služeb,	  Brno,	  Kotlářská	  9	  
adresa:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Kotlářská	  9,	  611	  53	  Brno	  	  
zastoupená:	  	  	  	  	  	   RNDr.	  Jaroslavem	  Honzou,	  CSc.,	  ředitelem	  	  
IČ:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   00	  566	  381	  
DIČ:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   CZ	  00	  566	  381	  	  
	  (dále	  jen	  "objednatel")	  
	  
Zhotovitel	   ………………………………………	  
Sídlem:	  	   ………………………………………	  
zapsaná	  v	  obchodním	  rejstříku	  ………………………………………	  
zastoupený:	  	   ………………………………………	  
IČ:	  	   	   ………………………………………	  
DIČ:	  	   	   ………………………………………	  
bankovní	  spojení:	  ………………………………………	  
č.	  účtu:	  	  	   ………………………………………	  
(dále	  jen	  Zhotovitel)	  
	  
2.	  Rozsah	  předmětu	  smlouvy	  
	  
2.1	  Rozsah	  předmětu	  smlouvy	  
Předmětem	   smlouvy	   a	   těchto	   obchodních	   podmínek	   je	   zhotovení	   stavby	   „Rekonstrukce	  
hydroizolace	   střech	   včetně	   zateplení“	   Zhotovením	   stavby	   se	   rozumí	   úplné,	   funkční	   a	  
bezvadné	   provedení	   všech	   stavebních	   a	   montážních	   prací,	   včetně	   dodávek	   potřebných	  
materiálů	   a	   zařízení	   nezbytných	   pro	   řádné	   dokončení	   díla,	   dále	   provedení	   všech	   činností	  
souvisejících	   s	  dodávkou	   stavebních	   prací,	   jejichž	   provedení	   je	   pro	   řádné	   dokončení	   díla	  
nezbytné	   (např.	   zařízení	   staveniště,	   bezpečnostní	   opatření	   apod.)	   včetně	   koordinační	   a	  
kompletační	  činnosti	  celé	  stavby.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Rozsah	  předmětu	   stavby	   je	   vymezen	  projektovou	  dokumentací	   stavby	   („Dokumentace	  pro	  
výběr	   dodavatele	   a	   k	  provedení	   stavby“),	   předanou	   Objednatelem	   Zhotoviteli.	   Tato	  
projektová	  dokumentace	  je	  nedílnou	  součástí	  Smlouvy.	  
	  
2.1.1	   	   	   	   	   	  Mimo	  všechny	  definované	   činností	   patří	   do	  dodávky	   stavby	   i	   následující	   práce	   a	  
činnosti:	  
2.1.1.1	  	  	  Zajištění	  kontrolního	  a	  zkušebního	  plánu.	  
2.1.1.2	   	   	   Zajištění	   vytýčení	   veškerých	   inženýrských	   sítí,	   odpovědnost	   za	   jejich	   neporušení	  
během	  výstavby	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  zpětné	  protokolární	  předání	  jejich	  správcům.	  
2.1.1.3	   	   	   Zajištění	   všech	   nezbytných	   průzkumů	   nutných	   pro	   řádné	   provádění	   a	   dokončení	  
díla.	  
2.1.1.4	   	   	   Zajištění	   a	   provedení	   všech	   opatření	   organizačního	   a	   stavebně	   technologického	  
charakteru	  k	  řádnému	  provedení	  díla	  jako	  jsou	  revize,	  apod.	  
2.1.1.5	   	  	  Veškeré	  práce	  a	  dodávky	  související	  s	  bezpečnostními	  opatřeními	  na	  ochranu	  lidí	  a	  
majetku	  (zejména	  chodců	  a	  vozidel	  v	  místech	  dotčených	  stavbou).	  
2.1.1.6	   	   	   Ostraha	   stavby	   a	   staveniště,	   zajištění	   bezpečnosti	   práce	   a	   ochrany	   životního	  
prostředí.	  
2.1.1.7	  	  	  Průběžné	  čištění	  objektu	  a	  jeho	  okolí.	  



2.1.1.8	   	   	   Zajištění	   a	   provedení	   všech	   nutných	   zkoušek	   dle	   ČSN	   (případně	   jiných	   norem	  
vztahujících	  se	  k	  prováděnému	  dílu	  včetně	  pořízení	  protokolů).	  
2.1.1.9	   	   	   Zajištění	   atestů	   a	   dokladů	   o	   požadovaných	   vlastnostech	   výrobků	   (i	   dle	   zákona	   č.	  
22/1997	   Sb.	   –	   prohlášení	   o	   shodě)	   a	   revizí	   veškerých	   elektrických	   zařízení	   s	   případným	  
odstraněním	  uvedených	  závad.	  
2.1.1.10	   Zajištění	   všech	   ostatních	   nezbytných	   zkoušek,	   atestů	   a	   revizí	   podle	   ČSN	   a	  
případných	  jiných	  právních	  nebo	  technických	  předpisů	  platných	  v	  době	  provádění	  a	  předání	  
díla,	   kterými	   bude	   prokázáno	   dosažení	   předepsané	   kvality	   a	   předepsaných	   technických	  
parametrů	  díla.	  
2.1.1.11	  Zřízení	  a	  odstranění	  zařízení	  staveniště	  včetně	  napojení	  na	  inženýrské	  sítě.	  
2.1.1.12	  Odvoz	  a	  uložení	   vybouraných	  hmot	  a	   stavební	   suti	  na	   skládku	  včetně	  poplatku	   za	  
uskladnění	  v	  souladu	  s	  ustanoveními	  zákona	  185/2001	  Sb.	  -‐	  o	  odpadech.	  
2.1.1.13	  Vypracování	  provozního	  řádu	  pro	  Zkušební	  provoz	  a	  účast	  na	  zkušebním	  provozu.	  
2.1.1.14	  Vypracování	  plánu	  BOZP.	  
	  
3.	  Termíny	  a	  místo	  plnění	  
	  
3.1	  	  	  Termín	  zahájení	  
3.1.1	  	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  zahájit	  práce	  na	  díle	  a	  řádně	  v	  nich	  pokračovat	  nejpozději	  do	  
sedmi	  dnů	  ode	  dne	  protokolárního	  předání	  staveniště.	  
3.2	  	  	  Termín	  dokončení	  
3.2.1	  	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  dokončit	  práce	  na	  díle	  v	  termínu	  nejpozději	  podle	  dohody.	  
3.2.2	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  oprávněn	  dokončit	  práce	  na	  díle	  i	  před	  sjednaným	  termínem	  dokončení	  
díla	  a	  Objednatel	  je	  povinen	  dříve	  dokončené	  dílo	  převzít	  a	  zaplatit.	  
3.2.3	  	  	  	  	  	  Termín	  dokončení	  je	  závislý	  na	  řádném	  a	  včasném	  splnění	  součinností	  Objednatele	  
dohodnutých	   ve	   smlouvě.	   Po	   dobu	   prodlení	   Objednatele	   s	   poskytnutím	   dohodnutých	  
součinností	   není	   Zhotovitel	   v	   prodlení	   s	   plněním	   závazku.	   Nedojde-‐li	  mezi	   stranami	   k	   jiné	  
dohodě,	   prodlužuje	   se	   Termín	   dokončení	   díla	   o	   dobu	   shodnou	   s	   prodlením	  Objednatele	   v	  
plnění	  jeho	  součinností.	  Objednatel	  požaduje	  předání	  díla	  nejpozději	  do	  30.	  11.	  2012.	  
3.2.4	   	   	   	   	   	   	  Prodlení	  Zhotovitele	  s	  dokončením	  díla	  delší	  jak	  15	  dnů	  se	  považuje	  za	  podstatné	  
porušení	  smlouvy,	  ale	  pouze	  v	  případě,	  že	  prodlení	  Zhotovitele	  nevzniklo	  z	  důvodů	  na	  straně	  
Objednatele.	  
3.2.5	  	  	  	  	  	  Termín	  dokončení	  je	  shodný	  s	  termínem	  předání	  a	  převzetí	  díla.	  
3.3	  Podmínky	  pro	  změnu	  sjednaných	  termínů	  
3.3.1	  	  	  	  	  	  Vícepráce	  a	  Méněpráce,	  jejichž	  finanční	  objem	  nepřekročí	  10%	  z	  hodnoty	  sjednané	  
ceny	  díla,	  nemají	   vliv	  na	  Termín	  dokončení	   a	  dílo	  bude	  dokončeno	  ve	   sjednaném	  termínu,	  
pokud	  se	  strany	  nedohodnou	  jinak.	  
3.4	  Místo	  plnění	  
3.4.1	   	   	   	   	   Místem	   plnění	   je	   katastrální	   území	   města	   Brna.	   (podrobněji	   viz.	   projektová	  
dokumentace).	  
	  
4.	  Cena	  za	  dílo	  a	  podmínky	  pro	  změnu	  sjednané	  ceny	  
	  
4.1	  Výše	  sjednané	  ceny	  
4.1.1	  	  	  	  	  	  Obě	  smluvní	  strany	  sjednaly	  za	  provedení	  díla	  nejvýše	  přípustnou	  cenu	  ve	  výši:	  
Cena	  za	  dílo:	  	  	  	  	  	  	   	  …………..	  Kč	  bez	  DPH	  
DPH	  20%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   …………	  	  	  	  Kč	  
Cena	  za	  dílo	  	  	  	  	  	  	  	   ……….……..	  Kč	  včetně	  DPH	  
	  
	  
	  



4.2	  Obsah	  ceny	  
4.2.1	   	   	   	   	   	   Cena	   díla	   je	   oběma	   smluvními	   stranami	   sjednána	   v	  souladu	   s	   ustanovením	   §	   2	  
zákona	  č.	  526/1990	  Sb.,	  o	  cenách.	  
4.2.2	   	   	   	   	   	   Cena	   je	   stanovena	   podle	   Projektové	   dokumentace	   předané	   objednatelem	  
zhotoviteli.	  Pro	  obsah	  sjednané	  ceny	   je	   rozhodující	  Výkaz	  výměr,	  který	   je	  součástí	  předané	  
Projektové	  dokumentace.	  Provedení	  díla	  v	  rozsahu	  Projektové	  dokumentace	  co	  do	  druhu	  a	  
kvality	  materiálu	  je	  základní	  povinností	  Zhotovitele	  pro	  dodržení	  minimální	  technické	  úrovně	  
stavby	   z	   pohledu	   funkčnosti	   díla.	   Jakékoliv	   změny	   v	   oblasti	   použitých	   materiálů	   je	   nutno	  
nejprve	  odsouhlasit	  Objednatelem	  a	  poskytovatelem	  dotace.	  V	  případě,	  že	  bude	  použit	  jiný	  
materiál,	   než	   je	   v	   Projektové	   dokumentaci,	   bez	   výše	   uvedeného	   souhlasu,	   neproplatí	  
Objednatel	  tuto	  část	  díla	  a	  náklady	  za	  tuto	  část	  a	  případné	  nápravné	  opatření	  půjdou	  zcela	  
na	  účet	  Zhotovitele.	  
4.2.3	   	   	   	   	  Sjednaná	  cena	  obsahuje	  veškeré	  náklady	  a	  zisk	  Zhotovitele	  nezbytné	  k	  řádnému	  a	  
včasnému	  provedení	  díla.	  Cena	  obsahuje	  mimo	  vlastní	  provedení	  prací	  a	  dodávek	  zejména	  i	  
náklady	  na:	  
-‐	  vybudování,	  udržování	  a	  odstranění	  zařízení	  staveniště	  
-‐	  zabezpečení	  bezpečnosti	  a	  hygieny	  práce	  
-‐	  opatření	  k	  ochraně	  životního	  prostředí	  
-‐	  pojištění	  stavby	  a	  osob	  
-‐	  organizační	  a	  koordinační	  činnost	  
4.2.4	   	   	   	   	  Sjednaná	  cena	  obsahuje	   i	  předpokládané	  náklady	  vzniklé	  vývojem	  cen	  v	  národním	  
hospodářství,	  a	  to	  až	  do	  Termínu	  dokončení	  díla.	  
4.2.5	   	   	   	   	  Veškerá	  manipulace	  se	  stavebním	  materiálem,	  popřípadě	  s	  vybouranými	  hmotami	  
nebo	  vytěženou	  zeminou	   je	  obsahem	  nabídkové	  ceny.	  Pokud	  objednatel	  výslovně	  písemně	  
nestanoví,	  kam	  mají	  být	  vytěžené	  vybourané	  hmoty	  odvezeny,	  pak	  je	  povinností	  zhotovitele	  
zajistit	  místo	  pro	   jejich	  uložení	  v	  souladu	  s	  příslušnými	  právními	  předpisy	  a	  odvoz	  a	  uložení	  
na	  zhotovitelem	  zajištěné	  místo	  je	  součástí	  nabídkové	  ceny	  bez	  ohledu	  na	  to,	  jaká	  vzdálenost	  
vodorovného	  přesunu	  těchto	  hmot	  je	  obsažena	  v	  položkovém	  rozpočtu	  zhotovitele.	  
4.3	  Doklady	  určující	  cenu	  
4.3.1	  	  	  	  	  Je-‐li	  cena	  díla	  doložena	  Položkovými	  rozpočty,	  ručí	  zhotovitel	  za	  to,	  že	  tyto	  Položkové	  
rozpočty	   jsou	   v	  úplném	  souladu	   s	  Výkazem	  výměr,	  předloženým	  Objednatelem.	  Položkové	  
rozpočty	   slouží	   k	  prokazování	   finančního	   objemu	   provedených	   prací	   (tj.	   jako	   podklad	   pro	  
fakturaci)	  a	  dále	  pro	  ocenění	  případných	  Víceprací	  nebo	  Méněprací.	  
4.3.2	   	   	   	   	   Zhotovitel	   nemá	   právo	   domáhat	   se	   zvýšení	   sjednané	   ceny	   z	  důvodů	   chyb	   nebo	  
nedostatků	   v	   Položkovém	   rozpočtu,	   pokud	   jsou	   tyto	   chyby	   důsledkem	   nepřesného	   nebo	  
neúplného	  ocenění	  Výkazu	  výměr.	  
4.4	  Podmínky	  pro	  změnu	  ceny	  
4.4.1	   	   	   	   	   Sjednaná	   cena	   je	   cenou	   nejvýše	   přípustnou	   a	  může	   být	   změněna	   pouze	   za	   níže	  
uvedených	  podmínek.	  
4.4.2	  	  	  	  	  Změna	  sjednané	  ceny	  je	  možná	  pouze:	  
a)	  pokud	  po	  podpisu	  smlouvy	  a	  před	  Termínem	  dokončení	  díla	  dojde	  ke	  změnám	  sazeb	  DPH	  
b)	  pokud	  Projektová	  dokumentace	  předaná	  Objednatelem	  Zhotoviteli	  bude	  vykazovat	  vady	  
nebo	  chyby,	  mající	  vliv	  na	  sjednanou	  cenu	  
c)	  pokud	  z	  důvodů	  na	  straně	  Objednatele	  dojde	  k	  prodloužení	  Termínu	  dokončení	  díla.	  Tato	  
podmínka	  se	  týká	  pouze	  prací	  neprovedených	  v	  původní	  lhůtě	  výstavby	  
d)	  pokud	   se	  při	   realizaci	   díla	   vyskytnou	   skutečnosti,	   které	  nebyly	   v	  době	   sjednání	   smlouvy	  
známy,	  a	   zhotovitel	   je	  nezavinil	   ani	  nemohl	  předvídat	  a	   tyto	   skutečnosti	  mají	  prokazatelný	  
vliv	  na	  sjednanou	  cenu	  
4.5	  Způsob	  sjednání	  změny	  ceny	  



4.5.1	   	   	   	   	   Nastane-‐li	   některá	   z	   podmínek,	   za	   kterých	   je	   možná	   změna	   sjednané	   ceny	   je	  
Zhotovitel	   povinen	   provést	   výpočet	   změny	   nabídkové	   ceny	   a	   předložit	   jej	   Objednateli	   k	  
odsouhlasení.	  
4.5.2	  	  	  	  	  Zhotoviteli	  vzniká	  právo	  na	  zvýšení	  sjednané	  ceny	  teprve	  v	  případě,	  že	  změna	  bude	  
odsouhlasena	  Objednatelem.	  
4.5.3	  	  	  	  	  Objednateli	  vzniká	  právo	  na	  snížení	  sjednané	  ceny	  teprve	  v	  případě,	  že	  změna	  bude	  
odsouhlasena	  Zhotovitelem.	  
4.5.4	   	   	   	   	   Zhotoviteli	   zaniká	   jakýkoliv	   nárok	   na	   zvýšení	   sjednané	   ceny,	   jestliže	   písemně	  
neoznámí	   nutnost	   jejího	   překročení	   a	   výši	   požadovaného	   zvýšení	   ceny	   bez	   zbytečného	  
odkladu	  poté,	  kdy	  se	  ukázalo,	  že	  je	  zvýšení	  ceny	  nevyhnutelné.	  Toto	  písemné	  oznámení	  však	  
nezakládá	   právo	   Zhotovitele	   na	   zvýšení	   sjednané	   ceny.	   Zvýšení	   sjednané	   ceny	   je	   možné	  
pouze	  za	  podmínek	  daných	  touto	  smlouvou	  o	  dílo.	  
4.6	  Vícepráce	  a	  Méněpráce	  a	  způsob	  jejich	  prokazování	  
4.6.1	  	  	  	  	  	  Vyskytnou-‐li	  se	  při	  provádění	  díla	  Vícepráce	  nebo	  Méněpráce,	  je	  Zhotovitel	  povinen	  
provést	   jejich	   přesný	   soupis	   včetně	   jejich	   ocenění	   a	   tento	   soupis	   předložit	   Objednateli	   k	  
odsouhlasení.	  
4.6.2	  	  	  	  	  	  Vícepráce	  budou	  oceněny	  takto:	  
a)	   na	   základě	   písemného	   soupisu	   Víceprací,	   odsouhlaseného	   oběma	   smluvními	   stranami,	  
doplní	   Zhotovitel	   jednotkové	   ceny	   ve	   výši	   jednotkových	   cen	  podle	  Položkových	   rozpočtů	  a	  
pokud	   v	   nich	   práce	   a	   dodávky	   tvořící	   Vícepráce	   nebudou	   obsaženy,	   tak	   Zhotovitel	   doplní	  
jednotkové	   ceny	  max.	   do	   výše	   podle	   Sborníků	   cen	   stavebních	   prací	   vydaných	   firmou	   URS	  
Praha	  pro	  to	  období,	  ve	  kterém	  mají	  být	  Vícepráce	  realizovány;	  
b)	   vynásobením	   jednotkových	   cen	   a	   množství	   provedených	   měrných	   jednotek	   budou	  
stanoveny	  základní	  náklady	  Víceprací	  
c)	  k	  základním	  nákladům	  Víceprací	  dopočte	  Zhotovitel	  přirážku	  na	  podíl	  vedlejších	  nákladů	  v	  
té	  výši,	  v	  jaké	  ji	  uplatnil	  ve	  svých	  Položkových	  rozpočtech	  
d)	  součet	  vedlejších	  a	  základních	  nákladů	  pak	  tvoří	  základnu	  pro	  kompletační	  přirážku,	  která	  
bude	  dopočtena	  v	  takové	  výši,	  v	  jaké	  ji	  Zhotovitel	  uplatnil	  ve	  svých	  Položkových	  rozpočtech	  
e)	   k	   celkovému	   součtu	   základních	   nákladů,	   vedlejších	   nákladů	   a	   kompletační	   přirážce	   pak	  
bude	  dopočtena	  DPH	  podle	  předpisů	  platných	  v	  době	  vzniku	  zdanitelného	  plnění	  
4.6.3	  	  	  	  	  Méněpráce	  budou	  oceněny	  takto:	  
f)	   na	   základě	   písemného	   soupisu	  Méněprací,	   odsouhlaseného	   oběma	   smluvními	   stranami,	  
doplní	  Zhotovitel	  jednotkové	  ceny	  ve	  výši	  jednotkových	  cen	  podle	  Položkových	  rozpočtů	  
g)	   vynásobením	   jednotkových	   cen	   a	   množství	   neprovedených	   měrných	   jednotek	   budou	  
stanoveny	  základní	  náklady	  Méněprací	  
h)	  k	  základním	  nákladům	  Méněprací	  dopočte	  Zhotovitel	  přirážku	  na	  podíl	  vedlejších	  nákladů	  
v	  té	  výši,	  v	  jaké	  ji	  uplatnil	  ve	  svých	  Položkových	  rozpočtech	  
i)	  součet	  vedlejších	  a	  základních	  nákladů	  pak	  tvoří	  základnu	  pro	  kompletační	  přirážku,	  která	  
bude	  dopočtena	  v	  takové	  výši,	  v	  jaké	  ji	  Zhotovitel	  uplatnil	  ve	  svých	  Položkových	  rozpočtech	  
j)	   k	   celkovému	   součtu	   základních	   nákladů,	   vedlejších	   nákladů	   a	   kompletační	   přirážce	   pak	  
bude	  dopočtena	  DPH	  ve	  výši,	  v	  jaké	  byla	  dopočtena	  ve	  sjednané	  ceně	  
4.6.4	   	   	   	   	  Objednatel	   je	  povinen	  vyjádřit	  se	  k	  návrhu	  Zhotovitele	  nejpozději	  do	  10ti	  dnů	  ode	  
dne	  předložení	  návrhu	  Zhotovitele.	  
4.6.5	   	   	   	   	  Obě	  strany	  následně	  změnu	  sjednané	  ceny	  písemně	  dohodnou	  formou	  Dodatku	  ke	  
smlouvě.	  
	  
5.	  Platební	  podmínky	  
	  
5.1	  Zálohy	  
5.1.1	  	  	  	  	  Objednatel	  neposkytne	  Zhotoviteli	  zálohu.	  
	  



5.2	  Postup	  plateb	  
5.2.1	   	   	   	   	   Cena	   za	   dílo	   bude	   uhrazena	   jednorázově	   na	   základě	   daňových	   dokladů	   (dále	   jen	  
faktur)	  vystavených	  Zhotovitelem.	  
5.2.2	   	   	   	   	   Zhotovitel	   předloží	   Objednateli	   nejpozději	   do	   pátého	   dne	   po	   předání	   díla	   soupis	  
provedených	   prací	   oceněný	   v	   souladu	   se	   způsobem	   sjednaným	   ve	   smlouvě.	  Objednatel	   je	  
povinen	  se	  k	  tomuto	  soupisu	  vyjádřit	  nejpozději	  do	  5	  dnů	  ode	  dne	  jeho	  obdržení	  (nevyjádři-‐li	  
se	   ve	   stanovené	   lhůtě,	   má	   se	   za	   to,	   že	   se	   soupisem	   souhlasí)	   a	   po	   odsouhlasení	  
Objednatelem	  vystaví	  Zhotovitel	   fakturu	  nejpozději	  do	  3	  dní	  po	  odsouhlasení	  soupisu	  prací	  
objednatelem.	   Nedílnou	   součástí	   faktury	   musí	   být	   soupis	   provedených	   prací.	   Bez	   tohoto	  
soupisu	  je	  faktura	  neplatná.	  
5.2.3	   	   	   	   	  Nedojde-‐li	  mezi	  oběma	  stranami	  k	  dohodě	  při	  odsouhlasení	  množství	  nebo	  druhu	  
provedených	  prací	   je	   Zhotovitel	   oprávněn	   fakturovat	   pouze	   ty	   práce	   a	   dodávky,	   u	   kterých	  
nedošlo	   k	   rozporu.	   Pokud	   bude	   faktura	   Zhotovitele	   obsahovat	   i	   práce,	   které	   nebyly	  
objednatelem	  odsouhlaseny,	  je	  Objednatel	  oprávněn	  uhradit	  pouze	  tu	  část	  faktury	  se	  kterou	  
souhlasí.	  Na	  zbývající	  část	  faktury	  nemůže	  Zhotovitel	  uplatňovat	  žádné	  majetkové	  sankce	  ani	  
úrok	  z	  prodlení	  vyplývající	  z	  peněžitého	  dluhu	  Objednatele.	  
5.2.4	   	   	   	   	  Práce	  a	  dodávky,	  u	  kterých	  nedošlo	  k	  dohodě	  o	   jejich	  provedení,	  nebo,	  u	  kterých	  
nedošlo	   k	   dohodě	   o	   provedeném	   množství,	   projednají	   Zhotovitel	   s	   Objednatelem	   v	  
samostatném	   řízení,	   ze	   kterého	   pořídí	   zápis	   s	   uvedením	   důvodů	   obou	   stran.	   Objednatel	  
požádá	  o	  stanovisko	  nezávislého	  znalce,	  které	  je	  pro	  obě	  strany	  závazné.	  Náklady	  na	  znalce	  
nesou	  obě	  strany	  napolovic.	  
5.3	  Lhůty	  splatnosti	  
5.3.1	  	  	  	  	  Objednatel	  je	  povinen	  uhradit	  fakturu	  Zhotovitele	  do	  90	  dnů	  ode	  dne	  následujícího	  
po	  dni	  doručení	  faktury.	  
5.3.2	  	  	  	  	  Objednatel	  není	  v	  prodlení,	  uhradí-‐li	  fakturu	  do	  90	  dnů	  ode	  dne	  následujícího	  po	  dni	  
doručení	  faktury,	  ale	  po	  termínu,	  který	  je	  na	  faktuře	  uveden	  jako	  den	  splatnosti.	  
5.3.3	   	   	   	   	   Za	   doručení	   faktury	   se	   považuje	   den	   předání	   faktury	   do	   poštovní	   evidence	  
Objednatele,	  nebo	  třetí	  den	  po	  jejím	  doporučeném	  odeslání	  Zhotovitelem.	  	  
5.4	  Platby	  za	  vícepráce	  
5.4.1	   	   	   	   	   Pokud	   se	   na	   díle	   vyskytnou	   Vícepráce,	   s	   jejichž	   provedením	  Objednatel	   souhlasí,	  
musí	  být	  jejich	  cena	  fakturována	  samostatně.	  
5.4.2	   	   	   	   	   Faktura	   za	   vícepráce	   musí	   kromě	   jiných,	   výše	   uvedených	   náležitostí	   faktury	  
obsahovat	  i	  odkaz	  na	  dokument,	  kterým	  byly	  Vícepráce	  sjednány	  a	  odsouhlaseny.	  
5.5	  Náležitosti	  daňových	  dokladů	  (faktur)	  
5.5.1	  	  	  	  	  Faktury	  zhotovitele	  musí	  formou	  a	  obsahem	  odpovídat	  zákonu	  o	  účetnictví	  a	  zákonu	  
o	  dani	  z	  přidané	  hodnoty	  a	  musí	  obsahovat:	  
-‐	  označení	  účetního	  dokladu	  a	  jeho	  pořadové	  číslo	  
-‐	  identifikační	  údaje	  objednatele	  včetně	  DIČ	  
-‐	  identifikační	  údaje	  zhotovitele	  včetně	  DIČ	  
-‐	  popis	  obsahu	  účetního	  dokladu	  
-‐	  datum	  vystavení	  
-‐	  datum	  splatnosti	  
-‐	  datum	  uskutečnění	  zdanitelného	  plnění	  
-‐	  výši	  ceny	  bez	  daně	  celkem	  
-‐	  sazbu	  daně	  
-‐	  výši	  daně	  celkem	  zaokrouhlenou	  dle	  příslušných	  předpisů	  
-‐	  cenu	  celkem	  včetně	  daně	  
-‐	  podpis	  odpovědné	  osoby	  zhotovitele	  
-‐	  přílohu	  –	  odsouhlasený	  soupis	  provedených	  prací	  oceněný	  podle	  dohodnutého	  způsobu	  
	  
	  



5.6	  Termín	  splnění	  povinnosti	  zaplatit	  
5.6.1	   	   	   	   	   Peněžitý	   závazek	   (dluh)	  Objednatele	   se	   považuje	   za	   splněný	   v	   den,	   kdy	   je	   dlužná	  
částka	  odepsána	  z	  účtu	  objednatele.	  
	  
6.	  Majetkové	  sankce	  
	  
6.1	  Sankce	  za	  nesplnění	  předmětu	  zakázky	  
6.1.1	   	   	   	   	  Pokud	  Zhotovitel	  nesplní	  některou	  část	  předmětu	  zakázky	  uvedenou	  v	  bodě	  2	  této	  
smlouvy	  je	  povinen	  zaplatit	  Objednateli	  smluvní	  pokutu	  ve	  výši	  10	  000,-‐Kč	  za	  každý	  započatý	  
den	  ode	  dne,	  kdy	  toto	  nesplnění	  nastalo.	  
6.2	  Sankce	  za	  neplnění	  dohodnutých	  termínů	  
6.2.1	   	   	   	   	  Pokud	  bude	  Zhotovitel	  v	  prodlení	  proti	  Termínu	  předání	  a	  převzetí	  díla	   je	  povinen	  
zaplatit	  Objednateli	  smluvní	  pokutu	  ve	  výši	  0,3%	  z	  ceny	  díla	  za	  každý	  i	  započatý	  den	  prodlení.	  
6.2.2	   	   	   	   	   Prodlení	   Zhotovitele	   proti	   Termínu	   předání	   a	   převzetí	   díla	   delší	   jak	   15	   dnů	   se	  
považuje	  za	  podstatné	  porušení	  smlouvy.	  
6.3	  Sankce	  za	  neodstranění	  vad	  a	  nedodělků	  zjištěných	  při	  předání	  a	  převzetí	  díla	  
6.3.1	  	  	  	  	  Pokud	  Zhotovitel	  nenastoupí	  do	  pěti	  dnů	  od	  Termínu	  předání	  a	  převzetí	  díla	  k	  
odstraňování	   vad	   či	   nedodělků	   uvedených	   v	  zápise	   o	   předání	   a	   převzetí	   díla,	   je	   povinen	  
zaplatit	   Objednateli	   smluvní	   pokutu	   10.000,-‐	   Kč	   za	   každý	   nedodělek	   či	   vadu,	   na	   jejichž	  
odstraňování	  nenastoupil	  ve	  sjednaném	  termínu,	  a	  za	  každý	  den	  prodlení.	  
6.3.2	  	  	  	  	  Pokud	  Zhotovitel	  neodstraní	  nedodělky	  či	  vady	  uvedené	  v	  zápise	  o	  předání	  a	  převzetí	  
díla	   v	   dohodnutém	   termínu	   zaplatí	   objednateli	   smluvní	   pokutu	   10.000,-‐	   Kč	   za	   každý	  
nedodělek	  či	  vadu,	  u	  nichž	  je	  v	  prodlení	  a	  za	  každý	  den	  prodlení.	  
6.4	  Sankce	  za	  vady	  projektové	  dokumentace	  
6.4.1	  	  	  	  	  Vada	  projektové	  dokumentace	  pro	  provedení	  stavby	  zpracované	  Zhotovitelem	  není	  
důvodem	  ke	  zvýšení	  ceny	  díla.	  
6.5	  Sankce	  za	  neodstranění	  reklamovaných	  vad	  
6.5.1	   	   	   	   	   Pokud	   Zhotovitel	   nenastoupí	   ve	   sjednaném	   termínu,	   nejpozději	   však	   ve	   lhůtě	   do	  
deseti	   dnů	   ode	   dne	   obdržení	   reklamace	   Objednatele	   k	   odstraňování	   reklamované	   vady	  
(případně	   vad),	   je	   povinen	   zaplatit	   Objednateli	   smluvní	   pokutu	   10.000,-‐	   Kč	   za	   každou	  
reklamovanou	  vadu,	  na	  jejíž	  odstraňování	  nenastoupil	  ve	  sjednaném	  termínu	  a	  za	  každý	  den	  
prodlení.	  
6.5.2	  	  	  	  	  Pokud	  Zhotovitel	  neodstraní	  reklamovanou	  vadu	  ve	  sjednaném	  termínu,	  je	  povinen	  
zaplatit	   Objednateli	   smluvní	   pokutu	   10.000,-‐	   Kč	   za	   každou	   reklamovanou	   vadu,	   u	   níž	   je	   v	  
prodlení	  a	  za	  každý	  den	  prodlení.	  
6.5.3	   	   	   	   	  Označil-‐li	  objednatel	  v	  reklamaci,	  že	  se	   jedná	  o	  vadu,	  která	  brání	   řádnému	  užívání	  
díla,	   případně	   hrozí	   nebezpečí	   škody	   velkého	   rozsahu	   (havárie),	   sjednávají	   obě	   smluvní	  
strany	  smluvní	  pokuty	  v	  
dvojnásobné	  výši.	  
6.6	  Úrok	  z	  prodlení	  a	  majetkové	  sankce	  za	  prodlení	  s	  úhradou	  
6.6.1	   	   	   	   	  Pokud	  bude	  Objednatel	  v	  prodlení	  s	  úhradou	  faktury	  proti	  sjednanému	  termínu	  je	  
povinen	   zaplatit	   Zhotoviteli	   úrok	   z	   prodlení	   ve	   výši	   0,025%	   z	   dlužné	   částky	   za	   každý	   i	  
započatý	  den	  prodlení.	  
6.7	  Způsob	  vyúčtování	  sankcí	  
6.7.1	  	  	  	  	  Sankci	  (smluvní	  pokutu,	  úrok	  z	  prodlení)	  vyúčtuje	  oprávněná	  strana	  straně	  povinné	  
písemnou	   formou.	   Ve	   vyúčtování	   musí	   být	   uvedeno	   to	   ustanovení	   smlouvy,	   které	   k	  
vyúčtování	  sankce	  opravňuje	  a	  způsob	  výpočtu	  celkové	  výše	  sankce.	  
6.7.2	   	   	   	   	  Strana	  povinná	  se	  musí	  k	  vyúčtování	  sankce	  vyjádřit	  nejpozději	  do	  deseti	  dnů	  ode	  
dne	   jeho	   obdržení,	   jinak	   se	   má	   za	   to,	   že	   s	  vyúčtováním	   souhlasí.	   Vyjádřením	   se	   v	   tomto	  
případě	  rozumí	  písemné	  stanovisko	  strany	  povinné.	  



6.7.3	  	  	  	  	  Nesouhlasí-‐li	  strana	  povinná	  s	  vyúčtováním	  sankce	  je	  povinna	  písemně	  ve	  sjednané	  
lhůtě	  sdělit	  oprávněné	  straně	  důvody,	  pro	  které	  vyúčtování	  sankce	  neuznává.	  
6.7.4	  	  	  	  	  Sankci	  lze	  uplatnit	  nejpozději	  do	  dvanácti	  měsíců	  ode	  dne,	  kdy	  nárok	  na	  vyúčtování	  
majetkové	   sankce	   vznikl.	   Marným	   uplynutím	   této	   lhůty	   nárok	   na	   zaplacení	   sankce	   zaniká	  
(totéž	  se	  vztahuje	  i	  na	  úrok	  z	  prodlení).	  
6.8	  Lhůta	  splatnosti	  sankcí	  
6.8.1	  	  	  	  	  Strana	  povinná	  je	  povinna	  uhradit	  vyúčtované	  sankce	  nejpozději	  do	  čtrnácti	  dnů	  od	  
dne	  obdržení	  příslušného	  vyúčtování.	  
6.8.2	  	  	  	  	  Stejná	  lhůta	  se	  vztahuje	  i	  na	  úhradu	  úroku	  z	  prodlení.	  
6.9	  Omezení	  celkové	  výše	  sankcí	  
6.9.1	   	   	   	   	   Zaplacením	   sankce	   (smluvní	   pokuty)	   není	   dotčen	   nárok	   Objednatele	   na	   náhradu	  
škody	  způsobené	  mu	  porušením	  povinnosti	  Zhotovitele,	  na	  niž	  se	  sankce	  vztahuje.	  
	  
7.	  Staveniště	  
	  
7.1	  Předání	  a	  převzetí	  Staveniště	  
7.1.1	  	  	  	  	  Objednatel	  je	  povinen	  předat	  Zhotoviteli	  Staveniště	  (nebo	  jeho	  ucelenou	  část)	  prosté	  
práv	   třetí	   osoby	   nejpozději	   do	   5	   dnů	   po	   nabytí	   účinnosti	   smlouvy	   o	   dílo,	   pokud	   se	   strany	  
písemně	   nedohodnou	   jinak.	   Splnění	   termínu	   předání	   Staveniště	   je	   podstatnou	   náležitostí	  
smlouvy,	  na	  níž	  je	  závislé	  splnění	  Termínu	  předání	  a	  převzetí	  díla.	  
7.1.2	   	   	   	   	  O	  předání	   a	  převzetí	   Staveniště	   vyhotoví	  Objednatel	   písemný	  protokol,	   který	  obě	  
strany	   podepíší.	   Za	   den	   předání	   Staveniště	   se	   považuje	   den,	   kdy	   dojde	   k	   oboustrannému	  
podpisu	  příslušného	  protokolu.	  
7.2	  Vybudování	  zařízení	  staveniště	  
7.2.1	   	   	   	   	  Provozní,	  sociální	  a	  případně	   i	  výrobní	  zařízení	  staveniště	  zabezpečuje	  zhotovitel	  v	  
souladu	   se	   svými	   potřebami	   a	   v	   souladu	   s	  projektovou	   dokumentací.	   Náklady	   na	   projekt,	  
vybudování,	   zprovoznění,	   údržbu,	   likvidaci	   a	   vyklizení	   zařízení	   staveniště	   jsou	   zahrnuty	   ve	  
sjednané	  ceně	  díla.	  
7.3	  Užívání	  staveniště	  
7.3.1	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  užívat	  staveniště	  pouze	  pro	  účely	  související	  s	  prováděním	  díla	  
a	  při	  užívání	  staveniště	  je	  povinen	  dodržovat	  veškeré	  právní	  předpisy.	  
7.3.2	   	   	   	   	   Zhotovitel	   je	  povinen	  předat	  Objednateli	  nejpozději	  do	  10	  dnů	  ode	  dne	  předání	  a	  
převzetí	   Staveniště	   seznam	   osob	   (zejména	   svých	   zaměstnanců	   a	   zaměstnanců	   svých	  
podzhotovitelů),	  kterým	  je	  povolen	  vstup	  na	  Staveniště.	  Zhotovitel	  je	  povinen	  tento	  seznam	  
průběžně	  aktualizovat.	  
7.4	  Vyklizení	  staveniště	  
7.4.1	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  odstranit	  zařízení	  staveniště	  a	  vyklidit	  Staveniště	  nejpozději	  do	  
15	  dnů	  ode	  dne	  Předání	  a	  převzetí	  díla,	  pokud	  se	  strany	  nedohodnou	  jinak.	  
7.4.2	   	   	   	   	   Nevyklidí-‐li	   Zhotovitel	   Staveniště	   ve	   sjednaném	   termínu,	   je	   Objednatel	   oprávněn	  
zabezpečit	   vyklizení	   Staveniště	   třetí	   osobou	   a	   náklady	   s	  tím	   spojené	   uhradí	   Objednateli	  
Zhotovitel.	  
	  
8.	  Stavební	  deník	  
	  
8.1	  Povinnost	  vést	  stavební	  deník	  podle	  zákona	  č.	  499/2006	  Sb.	  
8.1.1	   	   	   	   	   Zhotovitel	   je	   povinen	   vést	   ode	  dne	  předání	   a	   převzetí	   staveniště	  o	  pracích,	   které	  
provádí,	  stavební	  deník.	  
8.1.2	   	   	   	   	  Stavební	  deník	  musí	  být	  každý	  den,	  pokud	  jsou	  prováděny	  práce	  od	  7.00	  do	  17.00	  
hod.	  přístupný	  oprávněným	  osobám	  Objednatele,	  případně	   jiným	  osobám	  oprávněným	  do	  
Stavebního	  deníku	  zapisovat.	  



8.1.3	  	  	  	  	  Zápisy	  do	  stavebního	  deníku	  se	  provádí	  v	  originále	  a	  dvou	  kopiích.	  Originály	  zápisů	  je	  
Zhotovitel	   povinen	  předat	  Objednateli	   nejméně	   1x	  měsíčně,	   pokud	   se	   strany	   nedohodnou	  
jinak.	  
8.1.4	   	   	   	   	   První	   kopii	   obdrží	   osoba	   vykonávající	   funkci	   Technického	   dozoru	   objednatele	   a	  
druhou	  kopii	  obdrží	  Zhotovitel.	  
8.1.5	  	  	  	  	  Povinnost	  vést	  Stavební	  deník	  končí	  nabytím	  právní	  moci	  kolaudačního	  rozhodnutí.	  V	  
případě	   výskytu	   kolaudačních	   vad	   nebo	   jiných	   podmínek	   kolaudačního	   rozhodnutí	   končí	  
povinnost	  vést	  stavební	  deník	  až	  dnem	  jejich	  úplného	  odstranění	  nebo	  splnění.	  
8.1.6	  	  	  	  	  Povinnost	  archivovat	  Stavební	  deník	  po	  dobu	  nejméně	  10	  let	  ode	  dne	  nabytí	  právní	  
moci	  kolaudačního	  rozhodnutí	  má	  Objednatel.	  
8.2	  Obsah	  stavebního	  deníku	  
8.2.1	  	  	  	  	  Ve	  Stavebním	  deníku	  musí	  být	  uvedeny	  základní	  údaje:	  
-‐	   název,	   sídlo,	   IČ	   (příp.,DIČ)	   Zhotovitele	   včetně	   jmenného	   seznamu	   osob	   oprávněných	   za	  
Zhotovitele	  provádět	  zápisy	  do	  Stavebního	  deníku	  s	  uvedením	  jejich	  kontaktů	  a	  podpisového	  
vzoru	  
-‐	   název,	   sídlo,	   IČ	   (příp.DIČ)	   Objednatele	   včetně	   jmenného	   seznamu	   osob	   oprávněných	   za	  
Objednatele	   provádět	   zápisy	   do	   Stavebního	   deníku	   s	   uvedením	   jejich	   kontaktů	   a	  
podpisového	  vzoru	  
-‐	  název,	  sídlo,	  IČ	  (příp.DIČ)	  zpracovatele	  Projektové	  dokumentace	  
-‐	  seznam	  dokumentace	  stavby	  včetně	  veškerých	  změn	  a	  doplňků	  
-‐	  seznam	  dokladů	  a	  úředních	  opatření	  týkajících	  se	  stavby	  
8.2.2	   	   	   	   	   Do	   Stavebního	   deníku	   zapisuje	   Zhotovitel	   veškeré	   skutečnosti	   rozhodné	   pro	  
provádění	  díla.	  Zejména	  je	  povinen	  zapisovat	  údaje	  o:	  
-‐	  stavu	  staveniště,	  počasí,	  počtu	  pracovníků	  a	  nasazení	  strojů	  a	  dopravních	  prostředků	  
-‐	  časovém	  postupu	  prací	  
-‐	  kontrole	  jakosti	  provedených	  prací	  
-‐	  opatřeních	  učiněných	  v	  souladu	  s	  předpisy	  bezpečnosti	  a	  ochrany	  zdraví	  
-‐	  opatřeních	  učiněných	  v	  souladu	  s	  předpisy	  požární	  ochrany	  a	  ochrany	  životního	  prostředí	  
-‐	  událostech	  nebo	  překážkách	  majících	  vliv	  na	  provádění	  díla	  
8.2.3	  	  	  	  	  Všechny	  listy	  Stavebního	  deníku	  musí	  být	  očíslovány.	  
8.2.4	  	  	  	  	  Ve	  Stavebním	  deníku	  nesmí	  být	  vynechána	  volná	  místa.	  
8.2.5	   	   	   	   	  V	  případě	  neočekávaných	  událostí	  nebo	  okolností,	  mající	  zvláštní	  význam	  pro	  další	  
postup	   stavby	   pořizuje	   Zhotovitel	   i	   příslušnou	   fotodokumentaci,	   která	   se	   stane	   součástí	  
Stavebního	  deníku.	  
8.3	  Osoby	  oprávněné	  k	  zápisům	  ve	  stavebním	  deníku	  
8.3.1	   	   	   	   	   Do	   Stavebního	   deníku	   jsou	   oprávněni	   zapisovat,	   jakož	   i	   nahlížet	   nebo	   pořizovat	  
výpisy:	  
-‐	  oprávnění	  zástupci	  Objednatele	  
-‐	  oprávnění	  zástupci	  Zhotovitele	  
-‐	  osoba	  pověřená	  výkonem	  Technického	  dozoru	  
-‐	  osoba	  pověřená	  výkonem	  Autorského	  dozoru	  
-‐	  zástupci	  orgánů	  státního	  stavebního	  dohledu	  
-‐	  koordinátora	  BOZP	  
8.3.2	  	  	  	  	  Zápisy	  do	  Stavebního	  deníku	  musí	  být	  prováděny	  čitelně	  a	  musí	  být	  vždy	  podepsány	  
osobou,	  která	  příslušný	  zápis	  učinila.	  
8.4	  Způsob	  vedení	  a	  zápisu	  do	  Stavebního	  deníku	  
8.4.1	   	   	   	   	  Zápisy	  do	  Stavebního	  deníku	  provádí	  Zhotovitel	  formou	  denních	  záznamů.	  Veškeré	  
okolnosti	  rozhodné	  pro	  plnění	  díla	  musí	  být	  učiněny	  Zhotovitelem	  v	  ten	  den,	  kdy	  nastaly.	  
8.4.2	   	   	   	   	   Objednatel	   nebo	   jím	   pověřená	   osoba	   vykonávající	   funkci	   Technického	   dozoru	   je	  
povinen	  se	  vyjadřovat	  k	  zápisům	  ve	  Stavebním	  deníku	  učiněných	  Zhotovitelem	  nejpozději	  do	  



pěti	   pracovních	   dnů	   ode	   dne	   vzniku	   zápisu,	   jinak	   se	   má	   za	   to,	   že	   s	   uvedeným	   zápisem	  
souhlasí.	  
8.4.3	   	   	   	   	  Nesouhlasí-‐li	   Zhotovitel	   se	   zápisem,	   který	  učinil	   do	  Stavebního	  deníku	  Objednatel	  
nebo	   jím	   pověřená	   osoba	   vykonávající	   funkci	   Technického	   dozoru,	   případně	   osoba	  
vykonávající	   funkci	   Autorského	   dozoru,	   koordinátora	   BOZP,	  musí	   k	   tomuto	   zápisu	   připojit	  
svoje	  stanovisko	  nejpozději	  do	  pěti	  pracovních	  dnů,	  jinak	  se	  má	  za	  to,	  že	  se	  zápisem	  souhlasí.	  
8.5	  Závaznost	  ujednání	  ve	  stavebním	  deníku	  
8.5.1	  	  	  	  	  Zápisy	  ve	  Stavebním	  deníku	  se	  nepovažují	  za	  změnu	  smlouvy,	  ale	  slouží	  jako	  podklad	  
pro	  vypracování	  příslušných	  dodatků	  a	  změn	  smlouvy.	  
8.6	  Deník	  víceprací	  
8.6.1	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  za	  stejných	  podmínek,	  jak	  jsou	  uvedeny	  pro	  vedení	  Stavebního	  
deníku,	   vést	   pro	   účely	   řádné,	   průběžné	   a	   přesné	   evidence	   samostatný	   Deník	   víceprací	   a	  
změn	  díla	  (dále	  jen	  Deník	  víceprací).	  
8.6.2	   	   	   	   	  Do	  Deníku	  víceprací	  zapisuje	  Zhotovitel	  zejména	  všechny	  změny	  nebo	  úpravy	  díla,	  
které	  se	  odchylují	  od	  projektové	  dokumentace	  a	  veškeré	  vícepráce	  nebo	  méněpráce,	  které	  v	  
průběhu	  realizace	  díla	  vzniknou.	  
8.6.3	   	   	   	   	   Zhotovitel	   je	   povinen	   vypracovat	   a	   do	  Deníku	   víceprací	   uvést	   stručný,	   ale	   přesný	  
technický	  popis	  víceprací	  nebo	  změn	  díla	  a	  jejich	  podrobný	  a	  přesný	  výkaz	  výměr	  a	  návrh	  na	  
zvýšení	   či	   snížení	   ceny.	   Objednatel	   se	   k	   těmto	   zápisům	   vyjadřuje	   na	   vyzvání	   Zhotovitele,	  
nejpozději	   však	   do	   pěti	   pracovních	   dnů	   od	   vyzvání	   Zhotovitelem.	   Zápis	   Zhotovitele	   musí	  
obsahovat	  i	  odkaz	  na	  zápis	  v	  řádném	  Stavebním	  deníku	  a	  přesné	  určení	  kde	  a	  kdy	  vícepráce	  
vznikly	  a	  z	  jakého	  důvodu.	  
8.7	  Kontrolní	  dny	  
8.7.1	   	   	   	   	   Pro	   účely	   kontroly	   průběhu	  provádění	   díla	   organizuje	  Objednatel	   Kontrolní	   dny	   v	  
termínech	   nezbytných	   pro	   řádné	   provádění	   kontroly,	   nejméně	   však	   jedenkrát	   za	   14	   dnů.	  
Objednatel	   je	   povinen	   oznámit	   konání	   Kontrolního	   dne	   písemně	   a	   nejméně	   pět	   dnů	   před	  
jeho	  konáním.	  
8.7.2	   	   	   	   	   Kontrolních	   dnů	   jsou	   povinni	   se	   zúčastnit	   zástupci	   Objednatele	   včetně	   osob	  
vykonávajících	  funkci	  Technického	  dozoru	  a	  Autorského	  dozoru	  a	  zástupci	  Zhotovitele.	  
8.7.3	  	  	  	  	  Vedením	  Kontrolních	  dnů	  je	  pověřen	  Objednatel.	  
8.7.4	   	   	   	   	  Obsahem	  Kontrolního	  dne	  je	  zejména	  zpráva	  Zhotovitele	  o	  postupu	  prací,	  kontrola	  
časového	   a	   finančního	   plnění	   provádění	   prací,	   připomínky	   a	   podněty	   osob	   vykonávajících	  
funkci	   Technického	   a	   Autorského	   dozoru	   a	   stanovení	   případných	   nápravných	   opatření	   a	  
úkolů.	  
8.7.5	   	   	   	   	  Objednatel	  pořizuje	  z	  Kontrolního	  dne	  zápis	  o	   jednání,	  který	  písemně	  předá	  všem	  
zúčastněným.	  
8.7.6	   	   	   	   	   Zhotovitel	   zapisuje	   datum	   konání	   Kontrolního	   dne	   a	   jeho	   závěry	   do	   Stavebního	  
deníku.	  
	  
9.	  Provádění	  díla	  a	  bezpečnost	  práce	  
	  
9.1	  Pokyny	  Objednatele	  
9.1.1	   	   	   	   	   Při	   provádění	   díla	   posupuje	   Zhotovitel	   samostatně.	   Zhotovitel	   se	   však	   zavazuje	  
respektovat	   veškeré	   pokyny	   Objednatele,	   týkající	   se	   realizace	   předmětného	   díla	   a	  
upozorňující	  na	  možné	  porušování	  smluvních	  povinností	  Zhotovitele.	  
9.1.2	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  upozornit	  Objednatele	  bez	  zbytečného	  odkladu	  na	  nevhodnou	  
povahu	  věcí	  převzatých	  od	  Objednatele	  nebo	  pokynů	  daných	  mu	  Objednatelem	  k	  provedení	  
díla,	  jestliže	  Zhotovitel	  mohl	  tuto	  nevhodnost	  zjistit	  při	  vynaložení	  odborné	  péče.	  
9.2	  	  Použité	  materiály	  a	  výrobky	  
9.2.1	  	  	  	  	  Věci,	  které	  jsou	  potřebné	  k	  provedení	  díla	  je	  povinen	  opatřit	  Zhotovitel,	  pokud	  v	  této	  
smlouvě	  není	  výslovně	  uvedeno,	  že	  je	  opatří	  Objednatel.	  



9.2.2	   	   	   	   	   Zhotovitel	   zavazuje	   a	   ručí	   za	   to,	   že	   při	   realizaci	   díla	   nepoužije	   žádný	  materiál,	   o	  
kterém	  je	  v	  době	   jeho	  užití	  známo,	  že	   je	  škodlivý.	  Pokud	  tak	  Zhotovitel	  učiní	   je	  povinen	  na	  
písemné	   vyzvání	   Objednatele	   provést	   okamžitě	   nápravu	   a	   veškeré	   náklady	   s	   tím	   spojené	  
nese	   Zhotovitel.	   Stejně	   tak	   se	   Zhotovitel	   zavazuje,	   že	   k	   realizaci	   díla	   nepoužije	   materiály,	  
které	   nemají	   požadovanou	   certifikaci,	   je-‐li	   pro	   jejich	   použití	   nezbytná	   podle	   příslušných	  
předpisů.	  
9.2.3	   	   	   	   	   Zhotovitel	   doloží	   na	   vyzvání	   objednatele,	   nejpozději	   však	   v	  Termínu	   předání	   a	  
převzetí	  díla	  soubor	  certifikátů	  rozhodujících	  materiálů	  užitých	  k	  vybudování	  díla.	  
9.3	  Dodržování	  bezpečnost	  a	  hygieny	  práce	  
9.3.1	   	   	   	   	  Zhotovitel	   je	  povinen	  zajistit	  při	  provádění	  díla	  dodržení	  veškerých	  bezpečnostních	  
opatření	  a	  hygienických	  opatření	  a	  opatření	  vedoucích	  k	  požární	  ochraně	  prováděného	  díla,	  
a	  to	  v	  rozsahu	  a	  způsobem	  stanoveným	  příslušnými	  předpisy.	  
9.3.2	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  provést	  pro	  všechny	  své	  zaměstnance	  pracující	  na	  díle	  vstupní	  
školení	   o	   bezpečnosti	   a	   ochraně	   zdraví	   při	   práci	   a	   o	   požární	   ochraně.	   Zhotovitel	   je	   rovněž	  
povinen	  průběžně	  znalosti	  svých	  zaměstnanců	  o	  bezpečnosti	  a	  ochraně	  zdraví	  při	  práci	  a	  o	  
požární	  ochraně	  obnovovat	  a	  kontrolovat.	  
9.3.3	   	   	   	   	   Zhotovitel	   je	   povinen	   zabezpečit	   provedení	   vstupního	   školení	   o	   bezpečnosti	   a	  
ochraně	  zdraví	  při	  práci	  a	  o	  požární	  ochraně	  i	  u	  svých	  podzhotovitelů.	  
9.3.4	  	  	  	  	  Zhotovitel	  v	  plné	  míře	  zodpovídá	  za	  bezpečnost	  a	  ochranu	  zdraví	  všech	  osob,	  které	  
se	  s	  jeho	  vědomím	  zdržují	  na	  Staveništi	  a	  je	  povinen	  zabezpečit	  jejich	  vybavení	  ochrannými	  
pracovními	  pomůckami.	  
9.3.5	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  provádět	  v	  průběhu	  provádění	  díla	  vlastní	  dozor	  a	  soustavnou	  
kontrolu	  nad	  bezpečností	  práce	  a	  požární	  ochranou	  na	  Staveništi.	  
9.3.6	   	   	   	   	  Zhotovitel	  je	  povinen	  zabezpečit	  i	  veškerá	  bezpečností	  opatření	  na	  ochranu	  osob	  a	  
majetku	  mimo	  prostor	  Staveniště,	  jsou-‐li	  dotčeny	  prováděním	  prací	  na	  díle	  (zejména	  veřejná	  
prostranství	   nebo	   komunikace	   ponechaná	   v	   užívání	   veřejnosti	   jako	   např.	   podchody	   pod	  
lešením).	  
9.3.7	   	   	   	   	  Dojde-‐li	  k	   jakémukoliv	  úrazu	  při	  provádění	  díla	  nebo	  při	  činnostech	  souvisejících	  s	  
prováděním	   díla	   je	   Zhotovitel	   povinen	   zabezpečit	   vyšetření	   úrazu	   a	   sepsání	   příslušného	  
záznamu.	  Objednatel	  je	  povinen	  poskytnout	  Zhotoviteli	  nezbytnou	  součinnost.	  
9.4	  Dodržování	  zásad	  ochrany	  životního	  prostředí	  
9.4.1	   	   	   	   	   Zhotovitel	   při	   provádění	   díla	   provede	   veškerá	   potřebná	   opatření,	   která	   zamezí	  
nežádoucím	   vlivům	   stavby	   na	   okolní	   prostředí	   (zejména	   na	   nemovitosti	   přiléhající	   ke	  
Staveništi)	  a	  je	  povinen	  dodržovat	  veškeré	  podmínky	  vyplývající	  z	  právních	  předpisů	  řešících	  
problematiku	  vlivu	  stavby	  na	  životní	  prostředí.	  
9.4.2	  	  	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  vést	  evidenci	  o	  všech	  druzích	  odpadů	  vzniklých	  z	  jeho	  činnosti	  
a	  vést	  evidenci	  o	  způsobu	  jejich	  zneškodňování.	  
9.5	  Dodržování	  podmínek	  rozhodnutí	  dotčených	  orgánů	  a	  organizací	  
9.5.1	   	   	   	   	   Zhotovitel	   odpovídá	   za	   to,	   že	   všichni	   jeho	   zaměstnanci	   byli	   podrobeni	   vstupní	  
lékařské	  prohlídce	  a	  že	  jsou	  zdravotně	  způsobilí	  k	  práci	  na	  díle.	  
9.6	  Kontrola	  provádění	  prací	  
9.6.1	  	  	  	  	  Objednatel	  je	  oprávněn	  kontrolovat	  provádění	  díla.	  Zjistí-‐li	  Objednatel,	  že	  Zhotovitel	  
provádí	  dílo	  v	  rozporu	  se	  svými	  povinnostmi,	  je	  Objednatel	  oprávněn	  dožadovat	  se	  toho,	  aby	  
Zhotovitel	  odstranil	  vady	  vzniklé	  vadným	  prováděním	  a	  dílo	  prováděl	  řádným	  způsobem.	  
Jestliže	   Zhotovitel	   tak	   neučiní	   ani	   v	   přiměřené	   lhůtě	   mu	   k	  tomu	   poskytnuté	   a	   postup	  
Zhotovitele	  by	  vedl	  nepochybně	  k	  podstatnému	  porušení	   smlouvy,	   je	  Objednatel	  oprávněn	  
odstoupit	  od	  smlouvy.	  
9.6.2	   	   	   	   	   Zhotovitel	   je	   povinen	   vyzvat	   písemně	  Objednatele	   ke	   kontrole	   a	   prověření	   prací,	  
které	   v	   dalším	   postupu	   budou	   zakryty	   nebo	   se	   stanou	   nepřístupnými	   (postačí	   zápis	   ve	  
stavebním	   deníku).	   Zhotovitel	   je	   povinen	   vyzvat	   Objednatele	   nejméně	   pět	   dnů	   před	  
termínem,	  v	  němž	  budou	  předmětné	  práce	  zakryty.	  



9.6.3	   	   	   	   	   Pokud	   se	   Objednatel	   ke	   kontrole	   přes	   včasné	   písemné	   vyzvání	   nedostaví,	   je	  
Zhotovitel	  oprávněn	  předmětné	  práce	  zakrýt.	  Bude-‐li	  v	  tomto	  případě	  Objednatel	  dodatečně	  
požadovat	  jejich	  odkrytí,	  je	  Zhotovitel	  povinen	  toto	  odkrytí	  provést	  na	  náklady	  Objednatele.	  
Pokud	   se	   však	   zjistí,	   že	   práce	   nebyly	   řádně	   provedeny,	   nese	   veškeré	   náklady	   spojené	   s	  
odkrytím	  prací,	  opravou	  chybného	  stavu	  a	  následným	  zakrytím	  Zhotovitel.	  
9.7	  Kvalifikace	  pracovníků	  zhotovitele	  
9.7.1	   	   	   	   	   Veškeré	   odborné	   práce	   musí	   vykonávat	   pracovníci	   Zhotovitele	   nebo	   jeho	  
subdodavatelů	  mající	  příslušnou	  kvalifikaci.	  Doklad	  o	  kvalifikaci	  pracovníků	   je	  Zhotovitel	  na	  
požádání	  Objednatele	  povinen	  doložit.	  
9.8	  Odpovědnost	  Zhotovitele	  za	  škodu	  a	  povinnost	  nahradit	  škodu	  
9.8.1	   	   	   	   	   Pokud	   činností	   Zhotovitele	   dojde	   ke	   způsobení	   škody	   Objednateli	   nebo	   třetím	  
osobám	  z	   titulu	  opomenutí,	  nedbalosti	  nebo	  neplněním	  podmínek	  vyplývajících	  ze	  zákona,	  
technických	  nebo	  jiných	  norem	  nebo	  vyplývajících	  z	  této	  smlouvy	  je	  Zhotovitel	  povinen	  bez	  
zbytečného	  odkladu	  tuto	  škodu	  odstranit	  a	  není-‐li	   to	  možné,	  tak	   finančně	  uhradit.	  Veškeré	  
náklady	  s	  tím	  spojené	  nese	  Zhotovitel	  .	  
9.8.2	  	  	  	  	  Zhotovitel	  odpovídá	  i	  za	  škodu	  způsobenou	  činností	  těch,	  kteří	  pro	  něj	  dílo	  provádějí.	  
9.8.3	   	   	   	   	   Zhotovitel	  odpovídá	  za	   škodu	  způsobenou	  okolnostmi,	  které	  mají	  původ	  v	  povaze	  
strojů,	   přístrojů	   nebo	   jiných	   věcí,	   které	   zhotovitel	   použil	   nebo	   hodlal	   použít	   při	   provádění	  
díla.	  
	  
10.	  Subdodavatelé	  (podzhotovitelé)	  
	  
10.1	  Podmínky,	  za	  kterých	  je	  možné	  pověřit	  realizací	  díla	  jinou	  osobu	  
10.1.1	  	  	  Zhotovitel	  je	  oprávněn	  pověřit	  provedením	  části	  díla	  třetí	  osobu	  (subdodavatele).	  V	  
tomto	  případě	  však	  Zhotovitel	  odpovídá	  za	  činnost	  podzhotovitele	  tak,	  jako	  by	  dílo	  prováděl	  
sám.	  
10.1.2	   	   	   Pokud	   Zhotovitel	   hodlá	   plnit	   veřejnou	   zakázku	   pomocí	   subdodavatelů	  
(podzhotovitelů),	   je	   povinen	   uvést	   v	   příloze	   nabídky	   (příloze	   návrhu	   smlouvy)	   výčet	   všech	  
těchto	  subdodavatelů.	  Za	  subdodávku	  je	  pro	  tento	  účel	  považována	  realizace	  dílčích	  zakázek	  
stavebních	   prací	   jinými	   subjekty	   pro	   vítězného	   uchazeče.	   	   	   Povinností	   Zhotovitele	   je	  
průběžně	  vést	  seznam	  subdodávek	  a	  na	  vyžádání	  jej	  předložit	  Objednateli.	  
10.2	  Rozsah	  prací	  prováděných	  subdodavatelsky	  
10.2.1	   	   	  Obě	  smluvní	  strany	  se	  dohodly,	  že	  maximální	  přípustný	  objem	  subdodávek	  na	  akci	  
může	  dosáhnout	  max.	  30	  %	  z	  objemu	  stavebních	  nákladů	  akce.	  Za	  subdodávku	  je	  pro	  tento	  
účel	   považována	   realizace	   dílčích	   zakázek	   stavebních	   prací	   jinými	   subjekty	   pro	   vítěze	  
zadávacího	  řízení.	  
10.2.2	   	   	   Za	   porušení	   povinnosti	   definované	   v	   čl.	   10.2.1	   je	   Zhotovitel	   povinen	   zaplatit	  	  
Objednateli	  jednorázovou	  smluvní	  pokutu	  ve	  výši	  10	  000,-‐	  Kč.	  
	  
11.	  Kontroly,	  zkoušky	  a	  revize	  
	  
11.1	  Kontrolní	  a	  zkušební	  plán	  stavby.	  
11.1.1	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  před	  zahájením	  prací	  předložit	  objednateli	  nebo	  Technickému	  
dozoru	  objednatele	  kontrolní	  a	  zkušební	  plán.	  
11.1.2	  	  	  Objednatel	  je	  oprávněn	  kontrolovat	  dodržování	  a	  plnění	  postupů	  podle	  kontrolního	  
a	   zkušebního	   plánu	   a	   v	   případě	   odchylky	   postupu	   zadavatele	   od	   tohoto	   dokumentu	  
požadovat	   okamžitou	   nápravu	   a	   v	   případě	   vážného	  porušení	   povinností	   zhotovitele	   oproti	  
kontrolnímu	  a	  zkušebnímu	  plánu	  pozastavit	  provádění	  prací.	  
	  
	  
	  



12.	  Předání	  a	  převzetí	  díla	  
	  
12.1	  Organizace	  předání	  díla	  
12.1.1	   	   	  Zhotovitel	  je	  povinen	  písemně	  oznámit	  Objednateli	  nejpozději	  10	  dnů	  předem,	  kdy	  
bude	  dílo	  připraveno	  k	  předání	  a	  převzetí.	  Objednatel	   je	  pak	  povinen	  nejpozději	  do	  tří	  dnů	  
od	  termínu	  stanoveného	  zhotovitelem	  zahájit	  přejímací	  řízení	  a	  řádně	  v	  něm	  pokračovat.	  
12.1.2	   	   	   Na	   prvním	   jednání	   obě	   strany	   dohodnou	   organizační	   záležitosti	   předávacího	   a	  
přejímacího	  řízení.	  
12.1.3	  	  	  Místem	  předání	  a	  převzetí	  díla	  je	  místo,	  kde	  se	  dílo	  provádělo.	  
12.1.4	   	   	   Objednatel	   je	   povinen	   k	   předání	   a	   převzetí	   díla	   přizvat	   osoby	   vykonávající	   funkci	  
Technického	  a	  Autorského	  dozoru.	  
12.1.5	   	   	  Objednatel	   je	  oprávněn	  přizvat	   k	  předání	  a	  převzetí	  díla	   i	   jiné	  osoby,	   jejichž	  účast	  
pokládá	  za	  nezbytnou	  (např.	  budoucího	  uživatele	  díla)	  
12.1.6	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  k	  předání	  a	  převzetí	  díla	  přizvat	  své	  podzhotovitele.	  
12.2	  Protokol	  o	  předání	  a	  převzetí	  díla	  
12.2.1	  	  	  O	  průběhu	  předávacího	  a	  přejímacího	  řízení	  pořídí	  Objednatel	  zápis	  (protokol).	  
12.2.2	  	  	  Povinným	  obsahem	  protokolu	  jsou:	  
-‐	  údaje	  o	  Zhotoviteli,	  podzhotovitelích	  a	  Objednateli	  
-‐	  popis	  díla,	  které	  je	  předmětem	  předání	  a	  převzetí	  
-‐	  dohoda	  o	  způsobu	  a	  termínu	  vyklizení	  staveniště	  
-‐	  termín,	  od	  kterého	  počíná	  běžet	  záruční	  lhůta	  
-‐	  prohlášení	  Objednatele,	  zda	  dílo	  přejímá	  nebo	  nepřejímá	  
12.2.3	  	  	  Obsahuje-‐li	  dílo,	  které	  je	  předmětem	  předání	  a	  převzetí	  Vady	  nebo	  Nedodělky,	  musí	  
protokol	  obsahovat	  i:	  
-‐	  soupis	  zjištěných	  Vad	  a	  Nedodělků	  
-‐	  dohodu	  o	  způsobu	  a	  termínech	  jejich	  odstranění,	  popřípadě	  o	  jiném	  způsobu	  narovnání	  
-‐	   dohodu	   o	   zpřístupnění	   díla	   nebo	   jeho	   částí	   Zhotoviteli	   za	   účelem	   odstranění	   Vad	   nebo	  
Nedodělků	  
12.2.4	  	  	  V	  případě,	  že	  objednatel	  odmítá	  dílo	  převzít,	  uvede	  v	  protokolu	  o	  předání	  a	  převzetí	  
díla	  i	  důvody,	  pro	  které	  odmítá	  dílo	  převzít.	  
	  
12.3	  Vady	  a	  nedodělky	  
12.3.1	  	  	  Objednatel	  může	  převzít	  i	  dílo,	  které	  vykazuje	  drobné	  vady	  a	  nedodělky,	  které	  samy	  
o	  sobě,	  ani	  ve	  spojení	  s	  jinými	  nebrání	  řádnému	  užívání	  díla.	  
12.3.2	   	   	  V	  protokolu	  o	  předání	  a	  převzetí	  uvede	  Objednatel	  soupis	  těchto	  Vad	  a	  Nedodělků	  
včetně	  způsobu	  a	  termínu	  jejich	  odstranění.	  
12.3.3	   	   	  Nedojde-‐li	  mezi	  oběma	  stranami	  k	  dohodě	  o	  termínu	  odstranění	  Vad	  a	  Nedodělků,	  
pak	  platí,	  že	  Vady	  a	  Nedodělky	  musí	  být	  odstraněny	  nejpozději	  do	  30	  dnů	  ode	  dne	  předání	  a	  
převzetí	  díla.	  
12.3.4	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  ve	  stanovené	  lhůtě	  odstranit	  Vady	  nebo	  Nedodělky	  i	  v	  případě,	  
kdy	   podle	   jeho	   názoru	   za	   Vady	   a	   Nedodělky	   neodpovídá.	   Náklady	   na	   odstranění	   v	   těchto	  
sporných	  případech	  nese	  až	  do	  rozhodnutí	  soudu	  Zhotovitel.	  
12.4	  Neúspěšné	  předání	  a	  převzetí	  
12.4.1	  	  	  Pokud	  se	  předacím	  a	  přejímacím	  řízení	  se	  prokáže,	  že	  dílo	  není	  dokončeno	  nebo,	  že	  
není	   ve	   stavu	   nezbytném	   pro	   předání	   a	   převzetí	   díla,	   je	   Zhotovitel	   povinen	   uhradit	  
Objednateli	   veškeré	  náklady	   jemu	  vzniklé	  při	  neúspěšném	  předávacím	  a	  přejímacím	  řízení.	  
Zhotovitel	  nese	  i	  náklady	  na	  organizaci	  opakovaného	  řízení.	  
12.4.2	  	  	  V	  případě,	  že	  se	  Objednatel	  přes	  řádné	  vyzvání	  a	  bez	  závažného	  důvodu	  nedostaví	  k	  
převzetí	   a	   při	   předání	   díla,	   nebo	   předávací	   a	   přejímací	   řízení	   jiným	   způsobem	   zmaří,	   je	  
Objednatel	   povinen	   uhradit	   Zhotoviteli	   veškeré	   náklady	   jemu	   vzniklé	   při	   neúspěšném	  



předávacím	  a	  přejímacím	  řízení.	  Objednatel	  pak	  nese	   i	  náklady	  na	  organizaci	  opakovaného	  
řízení.	  
12.5	  Doklady	  nezbytné	  k	  předání	  a	  převzetí	  díla	  
12.5.1	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  připravit	  a	  doložit	  u	  předávacího	  a	  přejímacího	  řízení	  zejména	  
tyto	  doklady:	  
-‐	  Tři	  vyhotovení	  Projektové	  dokumentace	  skutečného	  stavu	  provedení	  díla	  
-‐	  Zápisy	  a	  osvědčení	  o	  provedených	  zkouškách	  použitých	  materiálů	  
-‐	  Zápisy	  a	  výsledky	  předepsaných	  měření	  	  
-‐	  Zápisy	  a	  výsledky	  o	  prověření	  prací	  a	  konstrukcí	  zakrytých	  v	  průběhu	  prací	  
-‐	  Stavební	  deník	  (případně	  deníky)	  a	  deník(y)	  víceprací	  
12.5.2	   	   	   Nedoloží-‐li	   Zhotovitel	   požadované	   doklady,	   nepovažuje	   se	   dílo	   za	   dokončené	   a	  
schopné	  předání.	  
	  
13.	  Užívání	  díla	  
	  
13.1	  Předčasné	  užívání	  
13.1.1	   	   	   Pokud	   chce	  Objednatel	   užívat	   dílo	   nebo	   jeho	   část	   před	   úplným	  dokončením	   díla,	  
musí	  se	  Zhotovitelem	  uzavřít	  dohodu	  o	  předčasném	  užívání	  díla,	  v	  níž	  bude	  uvedeno:	  
-‐	   popis	   předmětu	   předčasného	   užívání,	   jeho	   stav	   v	   době	   počátku	   předčasného	   užívání	   a	  
podmínky	  předčasného	  užívání	  
-‐	   závazek(y)	   Objednatele	   k	   zajištění	   bezpečnosti	   osob	   a	   ochrany	   majetku	   při	   předčasném	  
užívání	  
-‐	   závazek(y)	   Objednatele	   k	   provedení	   takových	   opatření,	   která	   zabrání	   vlivu	   předčasného	  
užívání	  na	  dokončení	  zbývajících	  částí	  díla	  
13.1.2	   	   Zhotovitel	   není	   odpovědný	   za	   vady	   vzniklé	   opotřebením	  nebo	   poškozením	  díla	   při	  
předčasném	  užívání	  díla	  nebo	  jeho	  části,	  které	  by	  bez	  předčasného	  užívání	  nevznikly.	  
13.2	  Neoprávněné	  užívání	  
13.2.1	  	  	  Objednatel	  nesmí	  předčasně	  užívat	  dílo	  nebo	  jeho	  část,	  pokud	  příslušné	  rozhodnutí	  
stavebního	  úřadu	  nenabylo	  právní	  moci.	  
13.2.2	   	   	   Objednatel	   ani	   třetí	   osoby	   jednající	   na	   základě	   smluvního	   vztahu	   s	  Objednatelem	  
nebo	  na	  pokyn	  Objednatele	   nesmí	   bez	   dohody	   se	   Zhotovitelem	   cokoliv	   z	   díla	   demontovat	  
nebo	  odvážet.	  I	  tento	  postup	  se	  považuje	  za	  neoprávněné	  užívání.	  
13.2.3	   	   	   Zhotovitel	  není	  odpovědný	  za	  vady	  vzniklé	  opotřebením	  nebo	  poškozením	  díla	  při	  
neoprávněném	  předčasném	  užívání.	  
	  
	  
14.	  Záruka	  za	  jakost	  díla	  
	  
14.1	  Odpovědnost	  za	  vady	  díla	  
14.1.1	  	  	  Zhotovitel	  odpovídá	  za	  vady,	  jež	  má	  dílo	  v	  době	  jeho	  předání	  a	  dále	  odpovídá	  za	  vady	  
díla	  zjištěné	  v	  záruční	  době.	  
14.1.2	   	   	  Zhotovitel	  neodpovídá	  za	  vady	  díla,	   jestliže	  tyto	  vady	  byly	  způsobeny	  použitím	  věcí	  
předaných	   mu	   k	   zpracování	   objednatelem,	   pokud	   na	   ně	   upozornil	   a	   objednatel	   na	   jejich	  
použití	   trval.	   Zhotovitel	   rovněž	   neodpovídá	   za	   vady	   způsobené	   dodržením	   nevhodných	  
pokynů	  daných	  mu	  objednatelem,	  jestliže	  Zhotovitel	  na	  nevhodnost	  těchto	  pokynů	  písemně	  
upozornil	  a	  Objednatel	  na	  jejich	  dodržení	  trval	  nebo	  jestli	  Zhotovitel	  tuto	  nevhodnost	  ani	  při	  
vynaložení	  odborné	  péče	  nemohl	  zjistit.	  
14.1.3	   	   	   Zhotovitel	   neodpovídá	   za	   vady	   díla,	   které	   byly	   způsobeny	   Objednatelem,	   třetí	  
osobou	  nebo	  vyšší	  mocí.	  
14.2	  Délka	  záruční	  doby	  
14.2.1	  	  	  Záruční	  lhůta	  je	  sjednána	  v	  délce	  36	  měsíců	  pro	  stavební	  práce	  



14.2.2	  	  	  Záruční	  lhůta	  je	  sjednána	  v	  délce	  24	  měsíců	  pro	  dodávku	  a	  montáž	  technologického	  
zařízení	  
14.2.3	  	  	  Záruční	  lhůta	  neběží	  po	  dobu,	  po	  kterou	  Objednatel	  nemohl	  předmět	  díla	  užívat	  pro	  
vady	  díla,	  za	  které	  zhotovitel	  odpovídá.	  
14.2.4	   	   	   Pro	   ty	   části	   díla,	   které	   byly	   v	   důsledku	   oprávněné	   reklamace	   Objednatele	  
Zhotovitelem	   opraveny,	   běží	   záruční	   lhůta	   opětovně	   od	   počátku	   ode	   dne	   provedení	  
reklamační	  opravy.	  
14.3	  Způsob	  uplatnění	  reklamace	  
14.3.1	   	   	   Objednatel	   je	   povinen	   vady	   písemně	   reklamovat	   u	   zhotovitele	   bez	   zbytečného	  
odkladu	   po	   jejich	   zjištění.	   Oznámení	   (reklamaci)	   odešle	   na	   adresu	   zhotovitele	   uvedenou	   v	  
oddíle	   Smluvní	   strany.	   V	  reklamaci	  musí	   být	   vady	   popsány	   nebo	   uvedeno	   jak	   se	   projevují.	  
Dále	  v	   reklamaci	  objednatel	  uvede	   jakým	  způsobem	  požaduje	  sjednat	  nápravu.	  Objednatel	  
je	  oprávněn	  požadovat:	  
a)	   odstranění	   vady	   dodáním	   náhradního	   plnění	   (u	   vad	   materiálů,	   zařizovacích	   předmětů,	  
svítidel	  apod.)	  
b)	   odstranění	   vady	   opravou,	   je-‐li	   vada	   opravitelná,	   Objednatel	   je	   oprávněn	   vybrat	   si	   ten	  
způsob,	  který	  mu	  nejlépe	  vyhovuje.	  
14.3.2	   	   	   Právo	  Objednatele	   vyplývající	   ze	   záruky	   zaniká,	   pokud	  Objednatel	   neoznámí	   vady	  
díla:	  
a)	  bez	  zbytečného	  odkladu	  poté,	  kdy	  je	  zjistí,	  
b)	  bez	  zbytečného	  odkladu	  poté,	  kdy	  je	  měl	  zjistit	  při	  vynaložení	  odborné	  péče	  při	  prohlídce	  
při	  předání	  a	  převzetí	  díla,	  
c)	  bez	  zbytečného	  odkladu	  poté,	  kdy	  mohly	  být	  zjištěny	  později	  při	  vynaložení	  odborné	  péče	  
nejpozději	  však	  do	  konce	  záruční	  doby.	  
14.3.3	   	   	   Reklamaci	   lze	   uplatnit	   nejpozději	   do	   posledního	   dne	   záruční	   lhůty,	   přičemž	   i	  
reklamace	   odeslaná	   Objednatelem	   v	   poslední	   den	   záruční	   lhůty	   se	   považuje	   za	   včas	  
uplatněnou.	  
14.4	  Podmínky	  odstranění	  reklamovaných	  vad	  
14.4.1	   	   	   Zhotovitel	   je	   povinen	   nejpozději	   do	   10-‐ti	   dnů	   po	   obdržení	   reklamace	   písemně	  
oznámit	  Objednateli	   zda	   reklamaci	  uznává	  či	  neuznává.	  Pokud	   tak	  neučiní,	  má	  se	   za	   to,	   že	  
reklamaci	   Objednatele	   uznává.	   Vždy	   však	   musí	   písemně	   sdělit,	   v	   jakém	   termínu	   nastoupí	  
k	  odstranění	  vad(y).	  Tento	  termín	  nesmí	  být	  delší	  než	  15	  dnů	  ode	  dne	  obdržení	  reklamace,	  a	  
to	   bez	   ohledu	   na	   to	   zda	   Zhotovitel	   reklamaci	   uznává	   či	   neuznává.	   Nestanoví-‐li	   Zhotovitel	  
uvedený	   termín,	   pak	   platí	   lhůta	   15	   dnů	   ode	   dne	   obdržení	   reklamace.	   Současně	   Zhotovitel	  
písemně	  navrhne,	  do	  kterého	  termínu	  vadu(y)	  odstraní.	  
14.4.2	   	   	   Zhotovitel	   je	   povinen	   nastoupit	   neprodleně	   k	   odstranění	   reklamované	   vady,	  
nejpozději	   však	   do	   patnácti	   dnů	   po	   obdržení	   reklamace,	   a	   to	   i	   v	   případě,	   že	   reklamaci	  
neuznává.	  Náklady	  na	  odstranění	  reklamované	  vady	  nese	  Zhotovitel	  i	  ve	  sporných	  případech	  
až	  do	  rozhodnutí	  soudu.	  
14.4.3	   	   	   Nenastoupí-‐li	   Zhotovitel	   k	   odstranění	   reklamované	   vady	   ani	   do	   20	   -‐ti	   dnů	   po	  
obdržení	   reklamace	   Objednatele	   je	   Objednatel	   oprávněn	   pověřit	   odstraněním	   vady	   jinou	  
odbornou	  právnickou	  nebo	  fyzickou	  osobu.	  Veškeré	  takto	  vzniklé	  náklady	  uhradí	  Objednateli	  
Zhotovitel.	  
14.4.4	  	  	  Prokáže-‐li	  se	  ve	  sporných	  případech,	  že	  Objednatel	  reklamoval	  neoprávněně,	  tzn.,	  že	  
jím	   reklamovaná	   vada	   nevznikla	   vinou	   zhotovitele	   a	   že	   se	   na	   ni	   nevztahuje	   záruční	   lhůta	  
resp.,	   že	   vadu	   způsobil	  nevhodným	  užíváním	  díla	  Objednatel	   apod.,	   je	  Objednatel	  povinen	  
uhradit	  Zhotoviteli	  veškeré	  jemu,	  v	  souvislosti	  s	  odstraněním	  vady	  vzniklé	  náklady	  a	  smluvní	  
pokutu	  ve	  výši	  1.000,-‐	  Kč	  za	  každý	  den,	  po	  který	  Zhotovitel	  vadu	  odstraňoval,	  nejvýše	  však	  
50%	  z	  hodnoty	  vzniklých	  nákladů.	  



14.4.5	   	   	   Jestliže	  Objednatel	  v	  reklamaci	  výslovně	  uvede,	  že	  se	   jedná	  o	  havárii,	   je	  Zhotovitel	  
povinen	  nastoupit	   a	   zahájit	  odstraňování	   vady	   (havárie)	  nejpozději	   do	  48	  hod	  po	  obdržení	  
reklamace	  (oznámení).	  
14.4.6	   	   	   Objednatel	   je	   povinen	   umožnit	   pracovníkům	   Zhotovitele	   přístup	   do	   prostor	  
nezbytných	  pro	  odstranění	  vady.	  Pokud	   tak	  neučiní,	  není	  Zhotovitel	  v	  prodlení	   s	   termínem	  
nastoupení	  na	  odstranění	  vady	  ani	  s	  termínem	  pro	  odstranění	  vady.	  
14.5	  Lhůty	  pro	  odstranění	  reklamovaných	  vad	  
14.5.1	  	  	  Lhůtu	  pro	  odstranění	  reklamovaných	  vad	  sjednají	  obě	  smluvní	  strany	  podle	  povahy	  a	  
rozsahu	  reklamované	  vady.	  Nedojde-‐li	  mezi	  oběma	  stranami	  k	  dohodě	  o	  termínu	  odstranění	  
reklamované	   vady,	   platí,	   že	   reklamovaná	   vada	  musí	   být	   odstraněna	   nejpozději	   do	   30	   dnů	  
ode	  dne	  uplatnění	  reklamace	  Objednatelem.	  
14.5.2	   	   	   Lhůtu	   pro	   odstranění	   reklamovaných	   vad	   označených	   Objednatelem	   jako	   havárie	  
sjednají	   obě	   smluvní	   strany	   podle	   povahy	   a	   rozsahu	   reklamované	   vady.	   Nedojde-‐li	   mezi	  
oběma	  stranami	  k	  dohodě	  o	  termínu	  odstranění	  reklamované	  vady	  (havárie)	  platí,	  že	  havárie	  
musí	  být	  odstraněna	  nejpozději	  do	  5	  dnů	  ode	  dne	  uplatnění	  reklamace	  Objednatelem.	  
14.5.3	   	   	   O	   odstranění	   reklamované	   vady	   sepíše	   Objednatel	   protokol,	   ve	   kterém	   potvrdí	  
odstranění	  vady	  nebo	  uvede	  důvody,	  pro	  které	  odmítá	  opravu	  převzít.	  
	  
15.	  Vlastnictví	  díla	  a	  nebezpečí	  škody	  na	  díle	  
	  
15.1	  Vlastnictví	  díla	  
15.1.1	  	  	  Vlastníkem	  zhotovovaného	  díla	  je	  od	  počátku	  Objednatel.	  
15.2	  Nebezpečí	  škody	  na	  díle	  
15.2.1	  	  	  Nebezpečí	  škody	  ve	  smyslu	  §	  368	  odstavec	  2	  obchodního	  zákoníku	  nese	  od	  počátku	  
Zhotovitel,	   a	   to	   až	   do	   doby	   řádného	   předání	   a	   převzetí	   díla	   mezi	   Zhotovitelem	   a	  
Objednatelem.	  
	  
16.	  Pojištění	  díla	  
	  
16.1	  Pojištění	  zhotovitele	  
16.1.1	   	   	   Zhotovitel	   je	  povinen	  být	  pojištěn	  proti	   škodám	  způsobeným	   jeho	   činností	   včetně	  
možných	   škod	   pracovníků	   zhotovitele,	   a	   to	   až	   do	   výše	   2	   mil.	   Kč.	   Doklady	   o	   pojištění	   je	  
povinen	  předložit	  objednateli	  před	  podpisem	  smlouvy	  o	  dílo.	  
16.2	  Pojištění	  díla	  a	  jiná	  pojištění	  
16.2.1	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  před	  zahájením	  prací	  pojistit	  dílo	  proti	  všem	  možným	  rizikům,	  
zejména	   proti	   živlům	   a	   krádeži,	   a	   to	   až	   do	   celkové	   hodnoty	   díla.	   Doklady	   o	   pojištění	   je	  
povinen	  na	  požádání	  předložit	  objednateli.	  
16.2.2	  	  	  Zhotovitel	  je	  povinen	  dále	  povinen	  zabezpečit	  
16.2.2.1	  Pojištění	  osob	  proti	  úrazu	  
16.2.2.2	  Pojištění	  subdodavatelů	  v	  rozsahu	  jejich	  dodávky	  
16.3	  Povinnosti	  obou	  stran	  při	  vzniku	  pojistné	  události	  
16.3.1	  	  	  Při	  vzniku	  pojistné	  události	  zabezpečuje	  veškeré	  úkony	  vůči	  pojistiteli	  Zhotovitel.	  
16.3.2	   	   	   Objednatel	   je	   povinen	   poskytnout	   v	   souvislosti	   s	   pojistnou	   událostí	   Zhotoviteli	  
veškerou	  součinnost,	  která	  je	  v	  jeho	  možnostech	  
16.3.3	  	  	  Náklady	  na	  pojištění	  nese	  Zhotovitel	  a	  má	  je	  zahrnuty	  ve	  sjednané	  ceně.	  
	  
17.	  Vyšší	  moc	  
	  
17.1	  Definice	  vyšší	  moci	  



17.1.1	   	   	   Za	   vyšší	   moc	   se	   považují	   okolnosti	   mající	   vliv	   na	   dílo,	   které	   nejsou	   závislé	   na	  
smluvních	   stranách	   a	   které	   smluvní	   strany	   nemohou	   ovlivnit.	   Jedná	   se	   např.	   o	   válku,	  
mobilizaci,	  povstání,	  živelné	  pohromy	  apod.	  
17.2	  Práva	  a	  povinnosti	  při	  vzniku	  vyšší	  moci	  
17.2.1	   	   	   Pokud	   se	   provedení	   předmětu	   díla	   za	   sjednaných	   podmínek	   stane	   nemožným	   v	  
důsledku	  vzniku	  vyšší	  moci,	  strana,	  která	  se	  bude	  chtít	  na	  vyšší	  moc	  odvolat,	  požádá	  druhou	  
stranu	   o	   úpravu	   smlouvy	   ve	   vztahu	   k	   předmětu,	   ceně	   a	   době	   plnění.	   Pokud	   nedojde	   k	  
dohodě,	  má	   strana,	   která	   se	  důvodně	  odvolala	  na	  vyšší	  moc,	  právo	  odstoupit	  od	   smlouvy.	  
Účinnost	  odstoupení	  nastává	  v	  tomto	  případě	  dnem	  doručení	  oznámení.	  
	  
18.	  Kontrola	  
	  
18.1	   	   	   	   	   	   Zhotovitel	   se	   zavazuje	   umožnit	   kontrolu	   související	   s	   realizací	   stavby	   ze	   strany	  
kontrolních	  orgánů	  ve	  vazbě	  na	  poskytnutí	  dotací	  z	  Jihomoravského	  kraje.	  
	  
19.	  Změna	  smlouvy	  
	  
19.1	  Forma	  změny	  smlouvy	  
19.1.1	  	  	  Jakákoliv	  změna	  smlouvy	  musí	  mít	  písemnou	  formu	  a	  musí	  být	  podepsána	  osobami	  
oprávněnými	   za	   Objednatele	   a	   Zhotovitele	   jednat	   a	   podepisovat	   nebo	   osobami	   jimi	  
zmocněnými.	  
19.1.2	   	   	  Změny	  smlouvy	  se	  sjednávají	  jako	  dodatek	  ke	  smlouvě	  s	  číselným	  označením	  podle	  
pořadového	  čísla	  příslušné	  změny	  smlouvy.	  
19.1.3	  	  	  Zápisy	  ve	  Stavebním	  deníku	  se	  nepovažují	  za	  změnu	  smlouvy,	  ale	  slouží	  jako	  podklad	  
pro	  vypracování	  příslušných	  dodatků	  ke	  smlouvě.	  
19.1.4	   	   	  Předloží-‐li	  některá	  ze	  smluvních	  stran	  návrh	  na	  změnu	  formou	  písemného	  dodatku	  
ke	  smlouvě,	  je	  druhá	  smluvní	  strana	  povinna	  se	  k	  návrhu	  vyjádřit	  nejpozději	  do	  patnácti	  dnů	  
ode	  dne	  následujícího	  po	  doručení	  návrhu	  dodatku.	  
19.2	  Převod	  práv	  a	  povinností	  ze	  smlouvy	  
19.2.1	  	  	  Zhotovitel	  je	  oprávněn	  převést	  svoje	  práva	  a	  povinnosti	  z	  této	  smlouvy	  vyplývající	  na	  
jinou	  osobu	  pouze	  s	  písemným	  souhlasem	  Objednatele.	  
19.2.2	   	   	  Objednatel	   je	  oprávněn	  převést	  svoje	  práva	  a	  povinnosti	  z	  této	  smlouvy	  vyplývající	  
na	  jinou	  osobu	  pouze	  s	  písemným	  souhlasem	  Zhotovitele.	  
	  
20.	  Odstoupení	  od	  smlouvy	  
	  
20.1	  Důvody	  opravňující	  k	  odstoupení	  od	  smlouvy	  
20.1.1	   	   	  Nastanou-‐li	  u	  některé	  ze	  stran	  skutečnosti	  bránící	   řádnému	  plnění	  této	  smlouvy	   je	  
povinna	  to	  ihned	  bez	  zbytečného	  odkladu	  oznámit	  druhé	  straně	  a	  vyvolat	  jednání	  zástupců	  
oprávněných	  k	  popisu	  smlouvy.	  
20.2	  Způsob	  odstoupení	  od	  smlouvy	  
20.2.1	   	   	   Chce-‐li	   některá	   ze	   stran	   od	   smlouvy	   odstoupit	   na	   základě	   ujednání	   ze	   smlouvy	  
vyplývajících	   je	   povinna	   svoje	   odstoupení	   písemně	   oznámit	   druhé	   straně	   s	   uvedením	  
termínu,	  ke	  kterému	  od	  smlouvy	  odstupuje.	  V	  odstoupení	  musí	  být	  dále	  uveden	  důvod,	  pro	  
který	  strana	  od	  smlouvy	  odstupuje	  a	  přesná	  citace	  toho	  bodu	  smlouvy,	  který	   ji	  k	  takovému	  
kroku	  opravňuje.	  Bez	  těchto	  náležitostí	  je	  odstoupení	  neplatné.	  
20.2.2	  	  	  Nesouhlasí-‐li	  jedna	  ze	  stran	  s	  důvodem	  odstoupení	  druhé	  strany	  nebo	  popírá-‐li	  jeho	  
existenci	   je	  povinna	  to	  písemně	  oznámit	  nejpozději	  do	  deseti	  dnů	  po	  obdržení	  oznámení	  o	  
odstoupení.	  Pokud	  tak	  neučiní,	  má	  se	  za	  to,	  že	  s	  důvodem	  odstoupení	  souhlasí.	  
20.3	  Den	  účinnosti	  odstoupení	  



20.3.1	  	  	  Odstoupení	  od	  smlouvy	  nastává	  dnem	  následujícím	  po	  dni,	  ve	  kterém	  bylo	  písemné	  
oznámení	  o	  odstoupení	  od	  smlouvy	  doručeno	  druhé	  straně,	  pokud	  druhá	  strana	  nepopře	  ve	  
stanovené	   lhůtě	   důvod	   odstoupení.	   V	   opačném	   případě	   je	   dnem	   účinnosti	   odstoupení	   od	  
smlouvy	   den,	   na	   kterém	   se	   strany	   dohodnou	   nebo	   den	   který	   vyplyne	   z	   rozhodnutí	  
příslušného	  orgánu.	  
20.4	  Důsledky	  odstoupení	  od	  smlouvy	  
20.4.1	   	   	   Odstoupí-‐li	   některá	   ze	   stran	   od	   této	   smlouvy	   na	   základě	   ujednání	   z	  této	   smlouvy	  
vyplývajících,	  pak	  povinnosti	  obou	  stran	  jsou	  následující:	  
a)	  Zhotovitel	  provede	  soupis	  všech	  provedených	  prací	  oceněný	  
dle	  způsobu,	  kterým	  je	  stanovena	  cena	  díla	  
b)	  Zhotovitel	  provede	  finanční	  vyčíslení	  provedených	  prací,	  popřípadě	  poskytnutých	  záloh	  a	  
zpracuje	  „dílčí	  konečnou	  fakturu“	  
c)	  Zhotovitel	  odveze	  veškerý	  svůj	  nezabudovaný	  materiál,	  pokud	  se	  strany	  nedohodnou	  jinak	  
d)	  Zhotovitel	  vyzve	  objednatele	  k	  „dílčímu	  předání	  díla“	  a	  objednatel	   je	  povinen	  do	  tří	  dnů	  
od	  obdržení	  vyzvání	  zahájit	  „dílčí	  přejímací	  řízení“	  
e)	  po	  dílčím	  předání	  provedených	  prací	  sjednají	  obě	  strany	  písemné	  zrušení	  smlouvy	  
f)	  strana,	  která	  důvodné	  odstoupení	  od	  smlouvy	  zapříčinila	  je	  povinna	  uhradit	  druhé	  straně	  
veškeré	  náklady	   jí	  vzniklé	  z	  důvodů	  odstoupení	  od	  smlouvy,	  ušlý	  zisk	  a	  navíc	   jednorázovou	  
smluvní	  pokutu	  ve	  výši	  1%	  z	  uzavřené	  ceny	  díla.	  
	  
21.	  Platnost	  a	  účinnost	  smlouvy	  
	  
21.1	  Tato	  smlouva	  o	  dílo	  nabývá	  platnosti	  a	  účinnosti	  dnem	  podpisu.	  
	  
	  
Přílohy	  a	  nedílné	  součásti	  Smlouvy:	  
a.	  Projektová	  (zadávací)	  dokumentace	  stavby	  
b.	  Nabídka	  Zhotovitele	  v	  rámci	  zadávacího	  řízení	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
………………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ……………………………………..	  
Za	  Objednatele	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Za	  Zhotovitele	  

	  

V	  Brně	  dne:	  

	  


