

Smlouva o dílo č.: SL-20-02-002

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Zhotovitel: TRASKO Projekce, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČ: 07280921

DIČ: CZ07280921

Bankovní spojení: ČSOB Vyškov

Číslo účtu: 284676108/0300

Zastoupený ve smluvních věcech:

Ing. Martin Řezníček, jednatel společnosti

Zastoupený v technických věcech:

Ing. Pavla Wernerová, projektant

Objednatel: Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Sídlo: Habrovany 1, 683 01 Habrovany

IČ: 70921245

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 86-4135490287/0100

Zastoupený ve smluvních věcech:

PhDr. Leoš Spáčil, ředitel

Zastoupený v technických věcech:

Karel Brandýs, tel. č. 739 634 133

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a objednatel dokončené dílo převezme a uhradí cenu za dílo.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení těchto projekčních prací: **Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby a pro výběr zhotovitele na akci: „Projektová dokumentace - rekonstrukce kotelny přístavby Habrovanského zámku a Projektová dokumentace – rekonstrukce centrální kotelny Habrovanského zámku“** (dále také jen „dílo“, „projektová dokumentace“, nebo „PD“).
- 1.3. Řešení rekonstrukce kotelny přístavby i centrální kotelny bude navrženo dle požadavků objednatele, po uskutečnění prohlídce stávajícího stavu zhotovitelem a za podmínek uvedených v cenových nabídkách č. CN 20-02/002 a CN 20-02/003 ze dne 14.02.2020, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4. Rozsah díla je stanoven v cenových nabídkách č. CN 20-02/002 a CN 20-02/003 ze dne 14.02.2020 (dále jen „cenové nabídky“) a vyplývá z nich, že předmětem díla je:
 - a. **Vyhotovení projektové dokumentace (PD) pro realizaci stavby a výběr zhotovitele v objektech kotelny přístavby Habrovanského zámku a centrální kotelny Habrovanského zámku.**Součástí plnění zhotovitele je získání kladného vyjádření plynáren k navrhované změně (k projektové dokumentaci rekonstrukce), k čemuž objednatel zhotoviteli vystaví plnou moc, pokud o ni zhotovitel požádá.
- 1.5. Zhotovitel výslovně upozorňuje, že pro řádné a včasné provedení díla je nutná součinnost objednatele. Povinností objednatele je zejm.:
 - 1.5.1. úhrada veškerých poplatků spojených s inženýrskou činností (např. správní poplatky).
- 1.6. Požadovaný stupeň PD: jednostupňová projektová dokumentace, 1. stupeň pro realizaci stavby a výběr zhotovitele (pro každou kotelnu).
- 1.7. Projektová dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v 6 výtiscích (6 paré) a 1x v digitální podobě (editovatelný formát a formát *.pdf). Součástí projektové dokumentace budou i položkové rozpočty a výkazy výměr.
- 1.8. Místem plnění je sídlo zhotovitele.

2. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo

- 2.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná za dílo v rozsahu dle cenových nabídek ve výši:

Projektová dokumentace - rekonstrukce kotelní přístavby Habrovanského zámku	99 000 Kč
Projektová dokumentace – rekonstrukce centrální kotelní Habrovanského zámku	120 000 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH.....	219 000 Kč
DPH 21 %	45 990 Kč

Cena za dílo vč. 21% DPH 264 990 Kč

DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.2 V případě, že by objednatel požadoval po zhotoviteli provádění i dalších činností, které nejsou součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy, bude se jednat o vícepráce.

Platební podmínky

- 2.3 Cena za dílo bude fakturována zhotovitelem po provedení projektové dokumentace (po jejím dokončení a předání objednateli).
- 2.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je 21 dní.
- 2.5 Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky připsány na bank. účet zhotovitele.
- 2.6 Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že součástí díla není úhrada jakýchkoli poplatků zhotovitelem. Veškeré poplatky spojené s inženýrskou činností (správní poplatky, platby dalších profesí, poplatky u správních a jiných orgánů atd.) nejsou zahrnuty v ceně za dílo. Smluvní strany se dohodly, že úhrada jakýchkoli poplatků bude hrazena objednatелеm. Pokud by objednatel po uzavření této smlouvy požadoval, aby byly tyto poplatky hrazeny zhotovitelem, bude cena díla navýšena o částku rovnající se výši uhrazených poplatků.

3. ZÁRUKY

Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a dle platných ČSN a EN.

4. TERMÍNY

- 4.1. Termíny provádění díla:

- zahájení projekčních prací po uzavření této smlouvy
- zpracování orientačních nákladů realizace rekonstrukce 30.03.2020
- projektová dokumentace rekonstrukce kotelní přístavby a centrální kotelní 30.04.2020

- 4.2. Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že termíny uvedené v odst. 4.1. jsou stanoveny za předpokladu, že nenastanou nepředvídatelné okolnosti (okolnosti nestojící na straně zhotovitele). Pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti, zavazují se smluvní strany prodloužit jednotlivé termíny provádění díla o dobu, po kterou budou přetrvávat nepředvídatelné okolnosti.

- 4.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla, posune se ekvivalentně i termín provedení díla – na konkrétním datu se smluvní strany dohodnou.

Za objednatele i zhotovitele jsou oprávněni odsouhlasit změnu termínu (některého z termínů) provádění díla uvedeného v odst. 4.1. tohoto článku kromě zástupců smluvních stran ve věcech smluvních i zástupci smluvních stran ve věcech technických. K platnosti a účinnosti změny termínu postačí vytvoření jakéhokoli písemného zápisu podepsaného zástupci smluvních stran ve věcech technických.

- 4.4. Zhotovitel je oprávněn dílo, i jeho jednotlivé části, dokončovat i před stanoveným termínem provedení díla či jeho části a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, jeho část od zhotovitele převzít a zaplatit.

- 4.5. Za objednatele je oprávněn dílo převzít a odsouhlasit fakturaci i zástupce ve věcech technických. Pokud objednatel dílo řádně dokončené odmítne převzít, považuje se den odmítnutí převzetí za den, kdy bylo dílo řádně předáno, zhotovitel o tom učiní zápis.

- 4.6. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po dobu provádění nezbytnou součinnost, na niž zhotovitel objednatele upozorní a zejm. je povinen plnit povinnosti vyplývající mu z této smlouvy v dohodnutých

termínech, příp. co nejdříve. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti není zhotovitel v prodlení s prováděním díla.

5. SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

- 5.1. Zhotovitel uhradí za zaviněné nedodržení termínu provedení díla (předání projektové dokumentace včetně výkazu výměr a položkových rozpočtů) smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% ceny za dílo bez DPH.
- 5.2. Objednatel uhradí za nezaplacení faktury nebo její části smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% dlužné částky bez DPH.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo. Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nese nebezpečí škody na díle od zahájení provádění díla až do předání dokončeného díla objednateli, pokud škodu nezpůsobí objednatel nebo třetí osoba.
- 6.2. **Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.**
- 6.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
- 6.4. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
- 6.5. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 6.6. Na základě této smlouvy zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby) a objednatel podpisem této smlouvy dává k tomuto zpracování souhlas. Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 6.7. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním souvisejícími.
- 6.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 6.9. Tato smlouva obsahuje tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenové nabídky zhotovitele č. CN 20-02/002 a CN 20-02/003 ze dne 14.02.2020

Ve Vyškově dne 28.02.2020

HABROVANSKÝ ZÁMEK,

příspěvková organizace ①

Habrovany 1, 683 01 Rousínov

IČ 70921245 TEL: 517305103

.....
za objednatele

Habrovanský zámek, příspěvková organizace
PhDr. Leoš Spáčil, ředitel

TRASKO PROJEKCE

TRASKO Projekce, s.r.o. TEL 517 343 999

Na Nouzce 487/8 DIC CZ07280921

682 01 Vyškov IČ 07280921

www.projekce.trasko.cz

①

.....
za zhotovitele

TRASKO Projekce, s.r.o.
Ing. Martin Řezníček, jednatel