
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
,,Oprava fasády" (dále jen ,,veřejná zakázka").

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni veřejné zakázky.
C) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb,
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo :

Gymnázium Dr. Karla Polesného znojmo, příspěvková organizace

náměstí Komenského 945/4, 669 75 znojmo

zastoupený: RNDr. jiřím Peroutkou, ředitelem

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

bankovní spojeni:

lČ: 49438867 DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen ,,objednatel")

Ing. Bořivoj Kropáček

Ing. Aleš Čeleda

Zhotovitel:

Sídlo:

OSP, spol. S r.o.

Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda

oprávněn jednat ve věcech technických Zdeněk Čemerka

bankovní spojení: Moneta Money Bank

lČ: 44026421 DIČ: CZ44026421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u krajského soudu v Brně, oddíl C, sp.zn.
3612

(dále jen ,,zhotovitel")



Článek ll.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočÍvajíci ve zhotovení stavby ,,Oprava fasády" a
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedenidňa cenu ve výši dohodnuté v ČI. V. této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

" projektovou dokumentací, zpracovanou v říjnu 2017 projektanty Ing. Bořivojem Kropáčkem a
Ing. Alešem Čeledou pod názvem ,,Rekonstrukce fasády gymnázia Dr. Karla Polesného znojmo,

p.č. 1591, SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město" a upřesněnou podmínkami, vyplývajíchni z textu
závazného stanoviska č. 285/2018, vydaného dne 14.8.2018 odborem školství, kultury a
památkové péče MěÚ znojmo,

· závazným stanoviskem Č.285/2018 odboru školství, kultury a památkové péče při Městském
úřadu znojmo, ze dne 14.8.2018,

· soupisem stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr.

3. Součásti předmětu díla je též:

· vybudováni, bezpečný provoz a následné odstraněni zařizenÍ staveniště,

· zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby (ve dvou výtiscích),

" provedeni všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou
předepsaných zkoušek, vC. zabezpečeni revizí a atestů ve smyslu technických norem,
vztahujÍcÍch se k prováděnému předmětu díla,

· další práce, činnosti a úkony souvÍsejÍcÍs prováděním díla (např. zajištění povolenI k zvláštnímu
užÍvání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného urrňstěni či
přemIstěni dopravních značek, náklady na energie vC. osazení podružného měřeni apod.),

· odvoz a uloženívybouraných hmot na řízené skládce,včetně úhrady poplatku za jejich uloženi,

· ochrana povrchů stávajÍcÍch stavebních konstrukci před poškozením v důsledku probihajÍcÍ
stavební činnosti (zejména okna a vstupní dveře),

· průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástíceny díla.

4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.Touto kontrolou nenidotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané dokumentace. Objednatel potvrzuje podpisem této smlouvy svou
odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
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5. Objednatel předal a zhotovitel převzal příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, před podpisem této smlouvy o dílo.

Článek Ill.

Místo provedeni díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v ČI. ||. odst. 2 této smlouvy
(náměstí Komenského 945/4, Znojmo).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla podklady, doklady a projektovou dokumentaci dle ČI.
Il. odst. 2 této smlouvy, a to ve 2 vyhotoveních.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob, a
to nejpozději do 3 pracovních dnů od data předání písemného pokynu k zahájení prací podle ČI. lV odst.
2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepIšI smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro řádné užívánÍ staveniště, a to zejména:

a) určeni přístupových cest,

b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody a elektrické energie.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plněni povinností,
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů,
vydaných povoleni či jiných dokumentů, týkajícIch se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na
nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné
pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 6 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla. Závaznou dňčí lhůtou je realizace oprav průčelí
objektu s hlavním vstupem do objektu z náměstí Komenského. Oprava této části fasády musí
proběhnoutv obdobj|etnÍch školních prázdnin. Do této dílčilhůty spadá imontáž a následná demontáž
fasádního lešenív průčelí budovy.

2. Realizace díla podle odstavce 1 bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli
k zahájeni prací. Stavební práce budou zhotovitelem zahájeny nejpozději do 7 dnů od data předání a
převzetí staveniště.

3. časový harmonogram provádění díla, zpracovaný zhotovitelem a respektujÍcÍ zadávací požadavky
objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram
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začíná termínem předání a převzetí staveniště a konči termínem předáni a převzetí díla, včetně lhůty
pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 9 447 133,50 KČ

DPH (21%): 1 983 898 KČ

cena včetně DPH : 11431031 Kč

(slovy: jedenáct milionů čtyři sta třicet jedna tisíc třicet jedna korun českých včetně DPH )

2. Cena uvedená v odst.1je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu
zhotovitele, přičemž tento je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 smlouvy). Ceny uvedené
zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahujivšechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší
náklady souvĹsejÍcÍ s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvĹsejÍcÍ
s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem) v rámci zadávacího řízení.

3. Cenu díla podle odst. lize měnit v případě, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle ČI. ||. této smlouvy;
b) objednatel požaduje nerealizovat některé práce předmětu díla podle ČI. ||. této smlouvy;
c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla;
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
c) dojde ke změně sazby DPH.

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena
s použitím jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5. V případě dodatečných prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková
cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen
,,faktur"), vystavovaných zhotovitelem v měsÍčnjm intervalu. Fakturovány budou práce provedené za
příslušný kalendářní měsíc prováděnídAa, zjištěné (vykázané) k pos!ednimu dni každého měsíce (tento
den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů nás|edujÍcÍho měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených
za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit
jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdrženi.
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2. Po odsouhlasenI oceněného měsÍČního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb
objednatelem zhotovitel vystavia doručíobjednate|i nejpozději do 12. dne měsíce nás|edujÍcÍho po dni
uskutečněni zdanitelného plněni fakturu.

3. Faktury zhotovitele musíformou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o daniz přidané
hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:
a) označenídaňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele (vC. lČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
C) identifikační údaje zhotovitele (vC. lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
d) označeni uzavřené smlouvy (číslo, datum),
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis a rozsah předmětu plnění,
g) datum vystavení a odesláni faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plněni,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH a základny podle sazeb DPH,
k) sazby a výši dph,
l) výši částky včetně DPH
m) částku k proplacení
n) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení,
O) částku k proplacenI,
p) jméno a podpis oprávněné osoby.
Nedílnou součástí faktury (její přIlohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací,
dodávek a služeb podle odst. 1.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury. Objednatel nenív prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté
faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ni obsažené (VC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové,
množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem.
Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běžet původní|hůta splatnosti. Opravená
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě
vrácenífaktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatelv prodlení.

6. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z
bankovního účtu objednatele. jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou
platbou faktury, nenIobjednatel po tuto dobu v prodleníse zaplacením příslušné částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové
ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla (zádržné pro zajištění závazku za řádné
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dokončení díla ve sjednaném termínu) bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a
odstraněni případných drobných vad váznoucích na díle k datu jeho předání a převzetí. Objednatel
uvo|nizádržné nejpozději do 15 dnů od data předánia převzetidokončeného díla bez vad, nebo do 15
dnů od data odstraněnidrobných vad váznoucích na díle k datu jeho předáni a převzetí.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001Sb. o finanční kontrole,ve zněnípozdějšÍch
předpisů umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu plnění veřejné
zakázky.

Článek VIl.

Staveniště a zařIzenI staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvÍsejÍcÍs prováděním díla a při užívánÍ
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejÍcÍch s předmětem plnění dle této
smlouvy.
2. Stavební práce budou prováděny z převážné části za nepřerušeného provozu uživatele
objektu. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu.
Prostor prováděných prací, včetně transportních tras stavebního materiálu, bude provozním nebo
stavebně bezpečnostním opatřením oddělen od přístupových tras do objektu tak, aby nemohlo dojit
k ohrožení bezpečnosti osob, pohybujÍcÍch se v budově.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

4. Zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků
a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných
mu objednatelem. Zhotovitel zajisti v přiměřeném rozsahu, v rámci zařÍzení staveniště, podmínky pro
výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. jako součást zařÍzení staveniště zajistí zhotovitel i připojeni na odběrná místa potřebných médii
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřici
místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Lešení bude po celou dobu realizace díla kryto
ochrannými sítěmi.

7. Zhotovitel odstraní zařízeni staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a
převzetídIla, pokud v zápise o předánía převzetidňa nenídohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby
ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla). Nevyklidi4i zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečitvyk|izenÍstaveniště třetíosobou; náklady stlm spojené uhradIzhotovitelve lhůtě do 15 dnů
od jejich vyúčtováni objednatelem.
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Článek VIII.

ProváděnIdáa

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a
pokyny objednatele, týkajícI se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění
díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od
něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části
díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. případný
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a
dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží
bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějÍcĹch odborné
práce.
Zhotovitel při zahájení stavby urči osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedeni stavby
a má pro tuto činnost oprávněni podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. zajistí,
aby jméno a přijmenÍ stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předánia převzetistaveniště a bylo
zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávněnía odpovědnosti. V případě personálnízměny
ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém
byla prokázána ve výběrovém řízení.
Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemajÍcÍ pro
tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává
objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit prováděni
díla, a to až do doby sjednáni nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele
není dotčen smluvní termín dokončení díla podle ČI. lV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat přIslušné právní předpisy a relevantní ustanoveni českých
technických norem přejjmajÍcÍch evropské normy.

5. Zhotovitelse zavazuje, že k prováděnidňa nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů. Na
vyzvání objednatele, nejpozději však při předáni a převzetí díla, doložI soubor certifikátů, či jiných
průvodních dokladů rozhodujÍcÍch materiálů, užitých k provedení díla.
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6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na
okolní prostředí (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré
podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na Životní prostředí,
problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi
zdržují; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedeni
příslušných proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru prováděni stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele
pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávajÍcÍtechnický a autorský dozor a koordinátor
bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právni předpisy.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předánía převzetistaveniště stavebnIdenIk, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a přislušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude
po dobu prováděni stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím
pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit
záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončeni stavby, resp. dnem odstranění vad
stavby, resp. dnem odstraněni vad a nedodělků z přejhmacího řIzení. Poté zhotovitel předá bez
zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasřli zhotovitel se
zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci
technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a majÍcÍ oprávněni k
zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou oprávněni
kontrolovat provádění díla. zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi z
této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel
dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak
zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy,
jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je
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zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným
zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dni bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel
organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského
dozoru, či jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních
předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního
dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolnIho dne pořizuje
objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolnIch prohlídek stavby ve smyslu ustanoveni §
133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit
potřebné podklady a spolupráci.

15. zjistí-li zhotovitel při prováděni prací nepředvídané nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález
objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v
nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně
a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke
zhotovovanému dílu na vlastníka stávajIcIch nemovitých věcí (jihomoravský kraj) se řídI ustanovením
§ 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit
proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle
této smlouvy. Doklady o pojištěni je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru
staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy,
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajÍcÍch.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu prováděni stavby podle této smlouvy bude mít sjednané
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činnostís jednorázovým pojistným plněním za jednu
pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle této smlouvy. Ověřená
kopie dokladu prokazujÍcÍho uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postaveni
pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli
nejpozději k datu předánía převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná
a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy
vyplývajících.

Porušení povinnosti zhotovitele dle předcházejÍcÍch odstavců tohoto článku se považuje za podstatné
porušeni smlouvy na straně zhotovitele.

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

· pojištěnívšech svých osob pohybujÍcÍch se po staveništi proti úrazu.
· Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané
ceně poddodávky.

· Vymáháni plnění závazků poddodavatelů.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
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Náklady na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.

18. Práce na opravě sousoší v průčelí budovy budou prováděny pracovníkem soprávněním
Ministerstva kultury ČR pro restaurování uměleckořemeslných děl z kamene. Před zahájením vlastních
prací na opravě sousoší bude zhotovitelem (příp. jeho poddodavatelem) proveden restaurátorský
průzkum a zpracován restaurátorský záměr. Tento záměr zhotovitel předá neprodleně objednateli.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívánÍ stavby

1. Zhotovitel písemně oznámiobjednateH nejpozději10 dnů předem, kdy příslušná část díla dokončena
a připravena k odevzdáni, a současně vyzve objednatele k převzetÍdí|a.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku
zahájit řízení o předání a převzetí celého díla (dále též přejimaci řÍzení), řádně v něm pokračovat a
dokončené dílo převzít.

3. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizeni
staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez veškerých vad a nedodělků (tzn. bez vad
a nedodělků bránIcIch užívání) včetně dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Místem předánía převzetí předmětu p!něnism|ouvy je místo prováděni díla.

5. Objednatel je povinen k předáni a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající
autorský dozor.

6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plněni smlouvy i jiné osoby, jejichž
účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložitv rámci přejÍmacjho řjzenÍdok|ady, odpovídajÍcÍ povaze díla,
dokumentující jeho řádné provedení:

a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
b) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) výsledky prověření pracia konstrukciv průběhu prováděnÍdi|a zakrytých, včetně příslušných zápisů
a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

NedoložAi zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8. O průběhu přejímacího řízenI pořÍdí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatehch zhotovitele a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) zhodnoceni jakosti provedeného díla,
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d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění
g) proh|ášenjobjednate|e, zda dílo přejímá,
h) soupis nákladů na dílo,
ch) dohodu obsahujÍcÍ ujednáni o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

9. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užívánÍ stavby
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

10. Pokud se při přejímacím řÍzení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předáni a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmÍtnutí převzetí díla. Po
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému
přejimacImu řízeni, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záručnIlhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
moci, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost
písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4. Záručnílhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.

5. Běh záručnIlhůty začíná dnem podpisu zápisu o předánía převzetí předmětné části díla. V případě,
že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba
běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12
měsíců od skončení záruky za celé dílo.
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8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištěni. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty
doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci musí objednatel
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat bud' odstranění
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstraněnivady
dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem a
zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude
odstraněna nejpozdějive lhůtě 30 dnů od termínu započetíoprav.

12. NenastoupI-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdrženi reklamace nebo v
dohodnutém terminu, nebo neodstrani4i vadu ve lhůtě podle odst. 11, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných pro
odstraněnívad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení
s termínem nastoupení k odstraněnívady, ani s dohodnutým termínem pro odstraněnívady.

14. O odstraněni reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněnivady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním terminu dokončeni díla sjednaného v ČI. lV. odst. 1této
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (včetně DPH)
za každý izapočatý den prodlení. Zhotovitel však nenív prodleniv případě, že k němu došlo z důvodů
oko!nost1 na straně objednatele, nebo při působenÍvyšši moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejÍmacího řízení dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlenI, a za
každý den prodlení.
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4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady v terminu podle ČI. X. odst. 11 nebo v
termínu jinak dohodnutém, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý den, o který
nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15
dnů od termínu předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-
kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury, u niž byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI. odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s jejímž uhrazením je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná zaplatí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtování.

9. V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona,
nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
z osob vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující
smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku
či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana,
která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek,
uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručeni oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel
v prodlení.
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5. Důsledky z působenívyššÍ moci může každá smluvnistrana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění
vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnitéto smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednáníoprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení
smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně delší než 30 dnů,

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě,

C) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajIcňmi ze smlouvy nebo z obecně
závazných předpisů, objednatel sjednáni nápravy podle ČI. y|||. odst. 11 této smlouvy požadoval a
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním,
nebo po uplynuti této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,

d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponujÍcÍ oprávněním podle zákona č. 360/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez přislušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupeni písemně oznámit druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o
odstoupeni od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným
odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí4i objednatel od smlouvy na základě ujednání z ni vyp|ývajícich, sjednávají se povinnosti
smluvních stran takto:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožni přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti
v souvislosti s ukončením prací,
c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a
uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouh|aseni,
e) objednatel se vyjádři k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho
obdržení,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženÍvyzvánízahájit přebírání pracia sepsat zápis o předáni
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
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h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště
nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a
odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslenÍ všech provedených
prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých
záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývajIcI (dříve neuplatněné) finanční
nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.

6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řidi příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužiji ustanoveni § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595,
§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. la § 2630 odst. 1
občanského zákoníku.
2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Objednatel na svůj náklad stanoví osobu koordinátora bezpečnosti práce.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a
číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1vyhotoveni.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejněnív registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel,
který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do
její datové schránky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv.
9. Tato smlouva má 16 stran a 2 přílohy.

Přílohy:
č. 1- položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Č.2 - Harmonogram stavebních prací
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Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo,
příspěvková organizace

RNDr. jiří Peroutka, ředitel
za objednatele

OSP, spol. S r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda

jednatel
za zhotovitele
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o. IČO: 44026421

Okružní 394 DIČ: CZ44026421
672 01 Moravský Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 7 265 820,48

PSV 1 199 272,02

MON 25 040,00

vedlejší náklady 957 001,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 9 447 133,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 9 447 133,50 CZK

Základní DPH 21 % 1 983 898,00 CZK

Zaokrouhleni -0,50 CZK

Cena celkem s DPH 11 431 031,00 czk

v e, 2_N p dne 2 Ý . q 2 ,Szc-

\Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dÍ|čÍch částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem °/
sníženou DPH DPH '°

Stavební objekt 0,00 0,00 o

01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. 0,00 8 490 132,50 1 782 927,83 10 273 060,33 90Znojmo-město

01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojm°- 0,00 8 490 132,50 1 782 927,83 10 273 060,33 90město

02 Vedlejší náklady 0,00 957 001,00 200 970,21 1 157 971,21 10

01 vedlejší náklady 0,00 957 001,00 200 970,21 1 157 971,21 10

Celkem za stavbu 0,00 9 447 133,50 1 983 898,04 11 431 031,54 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 19 760,00 O

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 35 750,40 O

62 Úpravy povrchů vnější hsv 5 511816,10 58

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 33 048,26 O

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1 067 099,48 11

Dokončovací konstrukce na pozemních
95 stavbách HSV 74 634,00 1

96 Bouráni konstrukci HSV 144 381,37 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 241 050,82 3

764 Konstrukce klempířské PSV 482 372,06 5

766 Konstrukce truhlářské PSV 151 155,40 2

767 Konstrukce zámečnické PSV 200 495,96 2

783 Nátěry PSV 365 248,60 4

M21 Elektromontáže MON 25 040,00 O

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 138 280,05 1
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vn vedlejší náklady VN 957 001,00 10

Cena celkem 9 447 133,50 100
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položkový soupis prací a dodávek
S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

P.č. Číslo poiožky Název položky MJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310237241R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o ! kus i
b

l :t[oušt'ce ďQ 300 mrn i Ĺ
včetně pomocného pracovního lešení

.. . ., ... .. . .

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2)61-01 jzednické zapraveni po výměně oken m l

(2"0,98"2*1.68)*6

Cena s
Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH Ceník

19 760,00 23 909,60
52,00000! 380.001 19 760.001 21,00Ĺ 23 909,60(801-4

i ' l l l l
; C I

l 7 ,

Cen.
soustava l
platnost

jRTs 20/1
l

35 750,40
31.92000! 1 120.00| 35 750,401
31,92000

43 257,98
21.00j 43 257,98!

6 669 297,48
21,00 40 946.40 801-1

jviastni l
l

': , '·1 -'"j: .' :. :.·. í : : .'.'..:" ' ' ' ·'

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 511 816,10
3j620991121R00 jzakrýváni výplni vnějších otvorů z postaveného lešení i m2 ! 940,00000! 36,00! 33 840,001

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechováni apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
940 940.00000

jRTs 20/ l

4 622422222R00 joprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2
! v mnQžStyi oRravované p|QchV přes iq dQ 20 % , $t\'kQvÝch
a vápenocementových, bez otlučeni vadných mist,
vnitro blok park : 24,8"18,58"5,03*3,66-1,85"18,58
vnitroblok střed : 31.2'20,6
vmtroblok studenstská : 24,75"18,5"3.66*2,57
štít studenslská : 12*6

5|622426322R00 jOprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 6
l í v mnQžstvi opravQvané p|ochV přes 20 do 8Q %

a vápenocementových. bez otlučeni vadných mist.
stuclentská : 41.86"17.65
náměstí : 39'17.75
park : 41.8'21.2

m2 i 1 626.82200í
ŠFÉ , q

260,00j 422 973.72i
!

21.00) 511 798.20;801-4 |RTS 20/ l
! ' l

444.82080
642.72000
467.28120

72,00000

l m2 i 2 317.23900j

:

680,00j 1 575 722,52j 21,0011 906 624,25!8Ó1-4 ĹRTS 20/1 l
f i i

6 1622434113rt2 jomitkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz tí. 4 mm, sanační soklová omítka ti. i m2 l
!2Q mm, šfuková sanačni omitka jl. 2,5 mm, i l

738.82900
692.25000
886,16000

123,21830Ĺ 850.00! 104 735.56j
i

21,00j 126 730,03Ĺ801-4 !rts 20/ l ,
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položkový soupis prací a dodávek
S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

P.č. Číslo položký Název položky MJ
oprava lokálně přes 10% do 20% :

sokl Studenstká : 1,09'41,86-'(1,73'41,86)/2
sokl park : 0,52*41.8"(0,94*41,8)/2

7 622471317RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) l m2 !

I hmQta si|ikátQvá, S1QŽitQ$t 1 " 2, i lPenetrace " 2 x krycí nátěr.
štít studentská : 12*6
štít park : 8,5*12
vnitroblok park : 24,8"'18,58
5,03*3,66
-1,85"'18,58
vnitroblok střed : 31.2*20.6
vnitroblok studenstská : 24.75"18,5
3.66*2,57
sokl : 123.22
suterén náměstí : 139.12

8 622471317RS8 'Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) l m2 l
! hmQta Si!ikátová, S1QžitQst 1 " 2, i i

Penetrace " 2 x krycí nátěr.
balustr.atika vC. kuželek,balustr. vstupního mostku VC. kuželek,balustr zábradlí ul.Studentská :
12.74+32.76+11.76+12.96+33.02+5.88+6.32+14.27+46.65
sokl IS pod balustr. zábradliní úl. Studentská : 11,44

Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
Cena s soustava l

DPH DPH Ceník platnost

81,83630
41.38200

1 991,16200) 225,00Ĺ 448 011,45Ĺ
l

; $

72,00000
102,00000
460,78400

18,40980
-34.37300
642,72000
457.87500

9.40620
123.22000
139,12000

187,80000j 225,00j 42 255,00Ĺ
l

21,00 542 093.85)801-1 jRTS 20/ l

21,00' 51 128,55 801-1 RTS 20/1 .

176,36000

11,44000

9 622471320RS8 ÍNátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) i m2 l 2 317,24000j
Ĺhmota si|ikátQvá, s1QžitQSt tí, l l '
Penetrace " 2 x krycí nátěr.
fasáda studentská . náměstí park : 2317,24 2 317,24000

10|622904112R00 iOčištěni fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 j m2 í 1 991,160001
;

1991,16 1 991,16000

310,00| 718 344.40j
l i

21.00! 869 196,72 801-1 RTS 20/ I

15,001 29 867.40j 21.001 36 139,55 801-1 jRTs 20/ l
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položkový soupis prací a dodávek
S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

P.č, Číslo položký Název položký
Cena s

MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH

Cen.
soustava l

Ceník platnost

r

i

l

iĹ

L
i

1¶622904112R00 !Očištěni fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2
187.8

12j622904117R00 jočištěni fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7
fasáda studentská , náměstí park : 2317,24

: . :

13|62-02-02 jpřiplatek za pracnost omítek - balustrády
82.42

m2 i 187,80000Ĺ 15,001 2 817,00Ĺ 21.00
r187.80000

3 408,57j80M IRTS 20/ l
f '

i m2 l 2 317,240001
2 317.24000

35,00) 81 103,40)

i m2 I 82,42000! 2 800.00! 230 776,00!
82,42000

14|62-03
C

15j62-0587

16|6209

17j622

18|622-01

19|62243411

|DIL 63

jRenovace sousoší dle PD !komP|.i 1.00000| 550 000,00)
renovace pručelniho sousoší velikost 7x2,5m .Komplet zahrnující restauratorský prÚzkum, návrh 1.00000
restauratorskÝch oraci a samotňQů realizaci. : 1

!Podhoz stěn hrubá omítka 20-30% plochy ti. nad 2,5cm i m2 ! 3 872,06000j 185,00j
3872.06 3 872,06000

izakrýváni plochy pod lešením i m2 l 470,02000| 40.00)
470.02 470,02000

~ ". .
jsanačni omítka oprava - nepas maltama l m2 58,73000j 2 300,00|
balustr. vstup. mostku, balust. zábradlí úl. Studentská : 47,29 47,29000
sokl IS : 11.44 11,44000

" "M— . .- . . céhm I · · l <$- :

|Připlatek za renovaci zdobných prvků na fasádách l m2 l 2 317,23830| 150,00!
+% ,W W Ye;css 'S ' :'g Y y m

: ,e ;'L : W .. . . A

jomitkový sanační systém oprava lokálně přes 20% do 30% i m2 l 82,42000| 650,00|
12.74+32,76+11,76+12,96"5.88"6,32 82.42000

¥', :,,;;:"g ;:";í 'E
Podlahy a podlahové konstřúkce

550 000,00j

21,00j 98 135,11j80M

21,00j 279 238,96|

21.00! 665 500,00

RTS 20/1

Vlastni

Vlastni

716 331,10Ĺ 21,00| 866 760,63 |Vtastni
l

18 800,80) 21,00j 22 748,97j jvlastni

135 079,00| 21.00| 163 445,59 Vlastni

347 585,75: 21,0O| 420 578,76 Vlastni

53 573,00; 21.00j 64 823,33 Vlastni

33 048,26 39 988,39
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S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
Cena s soustava l

P.Č. Císlo poíožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
20j632451023R00 lVyrovnávaci potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm , m2 118,02950j 280,00Ĺ 33 048,26 i 21,00) 39 988,39 801-1 l RTS 20/ l

n [j mÁi\ti t K3Á rtm ň; ^^rm^^S^^C ~ l ú. ..k _ _ č _ - 1_ l

"" ""'"" ja^u yuua'"uj nay'. jjuu štci l uncu, p(j(j oyecnovant apoci.,
dřevěným hladítkem,
vyspraveni pod oplechováním řims : 0,4*108,94
0,25"91,68
0,2'53,9
1,3'28,75
0,15'7.19
0.4'5.75

vodorovný nebo ve spádu do 15', hlazený

43,57600
22,92000
10,78000
37.37500

1,07850
2.30000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
211941941032r00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10' m2

l do 3Q m
včetně kotveni
studentská :41,86*17,65
náměstí : 39*17,75
suterén:139.12
sokl : 123,22
park : 41,8"21,2
štít studentská : 12*6
štít park : 8,5*12
vnitroblok park : 24.8'18,58
5.03'3.66
-1.85"18.58

4 308,401001
Š

738,82900
692,25000
139,12000
123,22000
886,16000

72,00000
102,00000
460.78400

18,40980
-34,37300
642.72000
457,87500

9,40620

1 067 099,48
80,00j 344 672,08

l

1 291 190,37
21.00j 417 053,22j800-3

l r
ĹRTS 20/1

vnitroblok střed : 31,2'20,6
vnilroblok studenstská : 24,75"18,5
3,66"2.57

22 j94194w92R00 1Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý
! iměsic použiti lešení
i l šiřkv šířkv M n Al) dri 1 nn m a vYškv ňřfS in čin m m

včetně kotveni

) m2 ! 12 925,20300j
! i i

l

j

29,001 374 830.89)

i 'i

21,00j 453 545.38)800-3 jRTs 20/1 i
i '
: : : )
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S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

položkový soupis prací a dodávek

P.Č. ČIStO položky Název položký
4308,401"3

MJ Množství Cena l MJ Celkem
12 925,20300

Cena s
DPH DPH

Cen.
soustava l

Ceník platnost

23 941941832R00 1Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m. výšky přes 10 do 30 m i m2 i 4 308,40100!

m2 i 4 308,40100|

65.001 280 046,07j

24j944944011R00 jMontáž ochranné sitě z umělých vláken

25j944944031R00 !Montáž ochranné sitě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použiti ochranných síti i m2 l 12 925,20300j
l ! z \jmělých vláken j

4308,401'3 12 925.20300

0,50j 2 154.20j

0,20j 2 585.041
l

Š Ĺ

26j944944081R00 1Demontáž ochranné sitě z umělých vláken

27j944945012R00 |Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m

) m2 ) 4 308,40100j 0,50, 2 154,20j

m : 15,00000Ĺ 155,501 2 332,50:

28 944945192r00 jMontáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použiti záchytné
Ĺstřišky

' ' šířkv cin ? m

! m l
i !
' :

45,00000j 31,40Ĺ 1 413,00Ĺ
r
C

i i

21.00) 338 855,74 800-3 RTS 20/1 i

21.00) 2 606,58j800-3 jRTs 20/1

21.00' 3 127,90 800-3 RTS 20/1 .
l

21,00j 2 606,58j800-3 |RTS 20/ l

21,00| 2 822,33 800-3 jRTs 20/ l i

21,001 1 709,73 800-3 RTS 20/1 i
i '
l

N

29j944945812R00 jDemontáž záchytné stříŠky Šířky do 2 m

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
m 15.00000! 54,10| 811.50Ĺ 21.00j 981,92j800-3 RTS 20/1

30 94-01 iPřiplatek za založeni lešení na štíty ze strany od sousedního objektu
štít stucientská : 12"6
štít park : 8,5'12

j m2 l 174,00000 150,00j 26 100,00(
72.00000

102,00000

i m2 ! 600,00000! 50,00! 30 000,00Ĺ

21,00) 31 581.00j Vlastni

31j94-02 jpřip!atek za založeni lešení na ploché střeše
21.00j 36 300,00) jvlastni

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
32 953945111RT9 ĹOchranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka do 200 i m l

l |mrn, výška 115 mm, 1QO ks hroju i

74 634,00
177,70000j 420,00' 74 634,00|

l
i

90 307,14
21,00Ĺ 90 307.14j801-1 jRTs 20/1

l
l l l

jDň: 96 Bourání konstrukcí 144 381,37 174 701,46

Zpracováno programem BUiLDpower S, © RTS, as. Stránka 8 z 15
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S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
Cena s soustava l

P.Č. CIslo položky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
33 968061113R00 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 i kus 9,00000j 20,00) 180.00 , 21,00 217,80 801-3 jRTs 20/ j ,

^Ľťeim l .j _ _ : _ l _ . . _ l- _ : _ l- _ _ '
ĺj^cá Li vwj CI VC at. D UJUL.UI Éllti a 4ävm>m flfll jju jjl Uvcuem změn,

3 "2
3

34j968062245R00 )Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 l m2 )
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).
0.98°1.68'3
0,98"1.68'3

6.00000
3,00000

9.87840j 140,00j 1 382.981 21,00j 1 673.41j801-3 ĹRTS 20/1 i

4.93920
4,93920

35j978015231R00 !Ot[učeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěnimj m2 i 1 750,042001
Ĺzdiva i l i

Si 1 až 4 sítnnni dn'itnsti \/ rn7sah|[ riň ?ň % l i i
l ,

štít studentská : 12'6 72,00000

25.00j 43 751.05j 21.00j 52 938,77j801-3 {RTS 20/1
! ' i

sokl: 123.22
vnitroblok park : 24.8*18,58
5,03'3,66
-1.85'18,58
vnitroblok střed : 31,2'20.6
vnitroblok studenstská : 24.75'18.5
3.66"2.57

36 j978015241R00 jOtlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěnim: m2 i
l jzdiva : !
! i 1 až 4 shinni 'ílnžifn'íti y rnuíahn dn m % l

12.74-'-32.76-'11.76+'12.96"5.88"6.32

123,22000
460,78400

18,40980
-34,37300
642,72000
457,87500

9.40620

82,42000: 50,001 4 121,001
l

, ! l
l l

82,42000

37j978015341R00 lOtlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěnimi m2 l 2 317,240001
Ĺzdiva l )
i Si až 7 shinni sdnžifn'íti \' rn7'íah|l jjn 3ň °/) l í
2317.24 2 317.24000

36,00) 83 420,64j
; i

21.00| 4 986.41j801-3

21,00| 100 938,97j801-3

ĹRTS 20/ I i

ÍRTS 20/ l i
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položkový soupis prací a dodávek
S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

P.Č. Číslo položky Název položky

38 96-01-01 lVybouráni odpadních trub v římsách

39 97802 !Ot|učeni cementových omítek vnějšichh stěn do 100%
33.02"14,27+11,44

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40j999281111R00 ;Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektu včetně

i |vnějšich pIášt'u
! ! \/Ýšky CiQ ?5 m

oboru 801. 803, 811 a 812

Díl: 764 Konstrukce klempířské
41;764521220R00 lOplechováni řims a ozdobných prvku z měděného plechu výroba a montáž včetně rohu

! rŠ 15Q mm
vC. spojovacích prvku

42j764521260R00 iOp|echováni řims a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohú
l ! rŠ 4QQ mm

vC. spojovacích prvků

43j764521290R00 !Oplechováni řims a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohú
i ' 'S 7QQ mm

vC. spojovacích prvků
případné lokalni opravy poškozených plechu : 25

44Ĺ764812620R00 ĹOplechováni řims, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž
včetně zhotoveni rohu, spoju a dilataci
48.97
4.93

45Ĺ764812640R00 lOplechováni řims, z lakovaného pozinkovaného plechu. rš 250 mm. dodávka a montáž

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
Cena s soustava l

DPH DPH Ceník platnost

Ĺ kus l 52,00000j 120,001 6 240.00j 21,00Ĺ 7 550,40j |Vlastni i

: m2 ! 58.73000! 90.00' 5 285.70j 21.OO| 6 395,70j jvtastni i
58.73000

241 050,82
: t i 253,73770Ĺ 950,00! 241 050,82jl i l

i l
: ! l

482 372,06
m l 7.19000j 890,50! 6 402,70jS

í

, m ! 5,75000! 1 550,00! 8 912.50jí l I ; l

j m l 25,00000j 2150,00| 53 750.00j
l i

291 671,49
21.00j 291 671,49|801-4 jRTs 20/1

583 670,19
21,001 7 747,27!800-764 jRTs 20/1

l l
i l

21.00j 10 784,13j800-764 jRTs 20/ l

t

21.00j 65 037,50j800-764 jRTs 20/1
F l

25,00000

' m i 53,90OOO| 544,70| 29 359,33j 21.00j 35 524,791800-764 jRTs 20/1

48.97000
4.93000

' m i 91,68000! 587,60: 53 871.17j 21.00Ĺ 65 184,12!800-764 jRTs 20/1 i
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položkový soupis prací a dodávek
S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

Cen.

P.č. Číslo položký Název položky
včetně zhotoveni rohů. spojů a dilatací

MJ Množství Cena l MJ Celkem
Cena s

DPH DPH
soustava l

Ceník platnost

C

C

;

81 81,00000
10.68 10.68000

46 764812660R00 lOp|echováni řims, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž
včetně zhotoveni rohú, spoju a dilataci

m l 108,94000j 664,30Ĺ 72 368,84! 21.00' 87 566,30j800-764 jRTs 20/ i

97.95 97.95000
10,99 10,99000

47|764819213R00 !Odpadni trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a i m i
l imQntáž : i

"'.. ·' "' · '· .' '.·" .':. ' '·.'".' :2.' ': 'p '. ' ':· ·" " ' · · ·. ·' '· ".' -.'· ' " "

: ;.·" · i.' .: ' .
48 ' 764421830R00 lOemontáž oplechováni řims rš od 100 do 200 mm ' m l

t
7.19
48,97
4.93

.-F-. ': 'Z" ,·. ':"'.'.." '· " .

49j764421850R00 jDemontáž oplechováni řims rš od 250 do 330 mm i " i
81

269,71000; 550,00j 148 340,50,
É7

61,09000| 23,40j 1 429,51|
7.19000

48,97000
4,93000

91.68000Ĺ 28,60j 2 622,05|
81.00000
10,68000

21.00| 179 492,01 800-764 RTS 20/ l

21.00j 1 729,71 800-764 |RTS 20/1

21.00j 3 172,68 800-764 RTS 20/ l

10.68

50{764421870R00 ĹDemontáž oplechováni řims rš od 400 do 500 mm
l m i 114.69000j 45,50j 5 218,40j

5.75000
97.95000
10,99000

m i 269.71000| 16,90j 4 558.10i
126.49000
143,22000

21.00j 6 314,26 800-764 jRTs 20/ i
5.75
97,95
10.99

51 j764454802R00 jDemontáž odpadních trub nebo součásti trub kruhových , o průměru 120 mm l

i
21.00) 5 515,30 800-764 RTS 20/ l i

120,6-'5.89
143.22
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položkový soupis prací a dodávek
S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

Cen.
Cena s soustava l

P.Č. Číslo potožky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
52 7644228 Demontáž oplechováni řims,rš 1300 mm i m 28,75000 78,00j 2 242,50 21,00 2 713.43 Vlastni

53!76452222 lOplechováni řims z Cu plechu. rš 1300 mm : m ! 28,75000! 2 900,00! 83 375,00|

% 4 724,50600 2,10 9 921,46

21,00j 100 883.75' |Vlastni

54 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
55!766111820R00 |Demontáž dřevěných stěn plných

včetně demontáže lišt a vyskleni.

151 155,40
: m2 i 49.70000j 100,00! 4 970,00j

21.00 12 004.97 800-764 RTS 20/1

182 898,03
21,00j 6 013,70j800-766 ĹRTS 20/1

56!766-01

57Ĺ766-02

|Dod."mtz. dřevěného okna 0,98x1,68m - 028

1Dod."mtz. dřevěného okna 0,98x1.68m - 029

i kus

l kus l

3,000001 19 625,001

3.00000j 24 523,00j

58 875,00ĺ 21,00| 71 238,75! jvfastni

73 569,00j 21.00; 89 018,49| !Vlastni

58 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

% 1 374,14000 10,00 13 741,40 21,00 16 627,09 800-766 RTS 20/1

Díl:767
59!767-01

60j767-02

61j767-03

62j767-04

63j767-05

64j767-06

Konstrukce zámečnické
jDmtz."dod."mtz. větrací mřížky 200x200mm - KL13

jDod."mtz. větrací mřížky s žaluzii D15 - Kl26

|Dmtz. " dod. "mtz. bezpečnostní mžiže 0.98x1,68m - KL30

,Dmtz."dod."mtz. dvířka dvoukřidlá 0,98x0,92m - KL31

jDmtz." dod." mtz. fix výplň 0,97x0,94m - kl32

jDmtz."dod."mtz. dvířek 0.3x0.3m - KL33

i kus l

i kus i

i kus l

j kus Ĺ

i kus l

l kus l

24,00000! 875,00'

1.00000! 3 500,00Ĺ

6,00000! 6 625,00:

2.00000| 12 900,00!

4,00000j 7 375,00!

1.00000j 3 750,00j

200 495,96
21 000,00!

3 500,OO;

39 750,001

25 800,00!

29 500.00j

3 750.00|

242 600,11
21,00j 25 410,00!

21.00j 4 235,00:

21,00! 48 097,50:

21.00j 31 218,00!

21.00j 35 695.00|

21,00i 4 537.50j

ĹVlastni

jvlastni

|Vlastni

jvlastni

|Vlastni

!V[astni

:
l

l

i
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položkový soupis prací a dodávek
S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

P.č. Číslo položky Název pcdožký
Cena s

MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH

65j767-07

66|767-08

67j767-09

68j767-10

69j767-11

70j767-12

71j767-13

72j767-15

jDmtz.+dod."mtz. dvířek 0,275x0.275m - KL34

jDmtz."dod."mtz. dvířek dvoukřídlých 0.98x0.65m - kl35

ĹDmtz."dod."mtz. větrací mřížky 300x300mm - KL49

!Dmtz."dod."mtz. větrací mřížky 150x350mm - KL50

!Dmtz."dod."mtz. větrací mřížky 450x200mm - KL52

jDmtz."dod."mtz. větrací mříž 1100x900mm - KL53

!Dmtz."dod."mtz. větrací mříž s žaluzii 500x500mm - KL54

{Dmtz." zpětná montáž štítků na fasádě

! kus i L000O0| 3 750,001 3 750.00j

: ku' l 2,000001 7 500,00j 15 000,00!

21.00j 4 537,50j

21.00j 18 150,00j

21.00j 4 083,75j

21.00j 1 361.25!

21.00j 10 890,00j

Cen.
soustava l

Ceník platnost

jvlastni i

l kus l 3.00000j

) kus ! 1,00000j

1 125,00j 3 375,00}

1 125,00| 1 125,00j

kus Ĺ 6.00000; 1 500,00j 9 000,00|

iV[astni

|Vlastni

|Vlastni

ĹVlastni

l kus l 2.000001 5 625,00| 11 250,00| 21,00j 13 612,50| jvlastni

l kus 5,00000! 5 250,00;

313,001

26 250,00| 21,00| 31 762,50| Vlastni

j kus l 10,00000| 3 130,00j 21.00| 3 787,30 Vlastni

.

73 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

% 1 961,80000 2,20 4 315,96 21,00 5 222,31 800-767 RTS 20/ i

Díl: 783 Nátěry
74 783125230R00 ĹNátěry ocelových konstrukci syntetické C"CC ocelové konstrukce lehké " velmi lehké,

liednonáSobné " 2x email
na vzduchu schnoucí

365 248,60
i m2 i 6,00000j 300.00Í 1 800,00)

ŠC

í ' l

75j783801812R00 !Odstraněni starých nátěru z omítek stěn, oškrabáním
12.74+32.76+11.76"12,96"5 88"6.32

761783801812r00 jOdstraněni starých nátěrů z omítek stěn. oškrabáním
1991.16

i m2 l 82,42000! 30,001 2 472.60j
82.42000

l m2 i 4 308,40000!
1 991,16000

30,00j 129 252,00j

441 950,81
21,00j 2 178,00 800-783 jRTs 20/ l

l i

21,00j 2 991,85j800-783 )RTS 20/ l

21.00j 156 394,92 800-783 jRTs 20/ l
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S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

O: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

R: 01 p.č. 1591 , SO č.p. 945, k.ú. Znojmo-město

položkový soupis prací a dodávek

P.Č. Číslo položky Název poIožký
2317,24

MJ Množství Cena l MJ Celkem
2 317.240(10

Cena s
DPH DPH

77j783-01

Díl: M21
78)M21-01

79ĹM21-02
?

jpřiplatek za členitost fasády při odstraněni nátěru

Elektromontáže
jDmtz. " mlž. čidel na fasádě

jÚprava hromosvodu - dokotveni

m2 l 2 317.24000i 100,00! 231 724,00Í 21.00j 280 386,04|

30 298,40
21.00j 2 420,00|

21.00j 27 878,40j

Cen.
soustava l

Ceník platnost

Vlastni

Vlastni ,

1Vlastni

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
80 979990162R00 iPoplatek za skládku dřevo"sk1o

81 979083117R00 ĹVodorovné přemístěni suti přes 5000 m do 6000 m
f
včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni.

82 )979990001R00 iPop|atek za skládku stavební suti

25 040,00
i kus ) 2,000001 1 000,00j 2 000,001

m 144,00000: 160,00, 23 040.00j

138 280,05
t i 1,55000) 1 500,00j 2 325,00!

' t i 85,23827{ 280,00j 23 866,72{

) t i 85.23827j 160,00i 13 638.12j

167 318,86
21,00| 2 813,25 801-3 jRTs 20/1 "

l

21,00: 28 878,73j800-6 jRTs 20/ l

21,00j 16 502,13 801-3 jRTs 20/1

83 979087311R00 )Vodorovné přemístěni suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístěni suti nošením nebo t l 85,23827; 30Ô,00Í
Ĺpřehozenim, na vzdálenosf 10 m i i ! l
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

84) 979087391r00 jvodorovné přemístěni suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých í t ! 426,19137' 115,00
i 110 m vzdálenQSti SUti, , i i

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

25 571,48j
l

49 012,O1|

21.00j 30 941,49 800-2
l

RTS 20/1 -

21.00j 59 304,53)800-2 ĹRTS 20/1
i l

85j9790871 |Nakládání suti na dopravní prostředky - ručně ' t i 85.238271 28Q,oclj 23 866,72j 21.00) 28 878,73) jvlastrň

Celkem 8 490 132,50
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položkový soupis prací a dodávek
S: 36 Rekonstrukce fasády Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

O: 02 vedlejší náklady

R: 01 vedlejší náklady

P.č~ Číslo položky Název položky
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005121 R lZařizení staveniště
'Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízeni staveniště,
zřízením přípojek energií k objektům zařízeni staveniště, vybudováni případných měřicích
ndhěrnúch mim a 7ři7eni nřirmdná nřinrmm nrn nhiektv 1
'Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště. ostraha staveniště, náklady na energie
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště, náklady na potřebný úklid v
nrcMnrách 73ři7fni mveniště nákmdv n:'j nntncm údrŽbu nnravv npj nhiekf '
'Odstraněni objektů zařízení staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje i
náklady na úpravu povrchů po odstraněni zařízeni staveniště a úklid ploch. na kterých bylo

r]rnvn7nvánn ' ' ···' ·..7. '; .;:".. ?",1"·t';.. '.. ., ,' '":i:.' .{ . ·."',"'

"í :.:" " " ' '·:".. '". ','.' ' ' " ' ' ' ' ': ': .', '.""" ' '::':.':' '""'.' . 'C'; '": .',.-.. ' . ..',,. ' ,. ,' '..' ; ... '.',". :': '.,,'. .7,.,"·:'","'·; . ·..' : """ ."

Cena s
MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH

957 001,00 1 157 971,21
|s°'b°'j 1,00000: 660 000,00Ĺ 660 000,00j 21,00| 798 600,00j

1,00000

Cen.
soustava

Ceník l platnost

jRTs 20/ l !

2j005124 jprovoz investora jsouborl L00000ĺ
t'Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značeni, 1,00000

náklady na oploceni staveniště či na jeho osvětlenĹ náklady na vypracováni potřebné
nm ňrnvň7 mveniště 7 hk!di.qk3 nnžárni or.hranv (nnžárni řád pí rjnn ' 1

'Náklady spojené s: povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho ČáSti. v rozsahu
obchodních oodminek. : :

·.'7'.;.·".' . '. ·.'" '.. .. ... · · - .' . . , . , . . . .

jzábor veřejného prostranství m2/denj 54 000.00000!

450'120 54 000,00000

1,00, 1.00{ 21,00| 1,21 Vlastni

3|01-01 5,50j 297 000.001 21.00 359 370,00 lV|astni

Celkem . . . .... .. . . . . . . ... . . . . . . .. .. . ... . . .... .... . . .. . .. .... . .. . . . . .. . ... .. .. . .. . .... . . .. . .. .. .. . 957 001,00
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Harmonogram stavby časový: Oprava fasády
Místo stavby : Znojmo
Zhotovitel : OSP, spoi. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Rok 2020

Měsíc 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uen = Tk-Ĺ - =+= · EE? 4'e— l "l" :j "F= ,Ť— E-b = - = = _"1"IE
Převzeů' stáven/ště - , l l l ' Ĺ l l l l l l " i } l

i ' l; i , l , ' l i l ! ' l l Ž ' l , i Š l l l ! l , . : i l l l , l l i . l ĹZhzen/z&ken/ staveniště l : ' : ( ,.LL _—L l , ' Ĺ-j -! ! l ! - - i -! i l --- - -l -l -.:._.,-_ ! ' .:_.'.__-, : _~:-_._: , : i : : -: , , l I . , 1 "t- -i _: ' f i , l
' ' ' i ' ' ' ' "T i : , ' , : ' - } l; i l i l i l l l i i ii l l I l i l l l . Ĺ l ii l l , ! i l l i l i l ' l l l l l l i : ' ' '3 SviskS a kompletní konstrukce ' ' i j Ĺ i ! l l l l i I j i í l l ! ! i l l , l ii ' :; ) ĺ : l l l ' l ,

l l l ' i l ' l é i , l ' l , , ; l l ' : l , l , , l . l ' i ! í l

l ' ' l ' i " ' ' ' i : l i !1 l l i i i i l l l l i! l l l j i l ' ' i 'i í l ' l I ' l l l l !i i i l , l
61 Úpravy povrchu vnitřní ! i i i j : íl l i l l j ) l i ) l i l ! l l ' Ĺ i l ' l j! ! i l i i l l ! l i i! l i i l l l l l i l i 'i l _ l l i l ' i l i l i l i ! ) l ) l) ) ) l ) )
62 Úpravy povrchu vnější ' ' l ' i ĺ l ' ) ! ĺ i i i i l l l l ! l l l ! l ) ' ) I i i ii ! l l l i , i l l i i :i l i i Ĺ i i : i ! i l i i i ) ' l l l i l' i : : l l i i , ' l , )

Restaurování sousoší i : i i ! i ! l , i i ! i l l i i l : l i i l ! i l i i i ' i i ) i l i l ! l i i l i l i i i i i Ĺ l i i i l ij i ' ) l ! l ' l i : l l i : i l i i l : l i i i l l i i l
:: ::::::',t::'::i°::::"""' ' : i ) Ĺ ) ) ') ) ' ' i i ) ) l Ĺ ) )) l ) ) l ) l l i j ) Í) l i ) l ) i ; !.$ ' ' i; ) ) i ) ) ) ) Ĺ ) l ) i) i ) I ) ' l ) : ) l) l i l l l ! ' i ' i) ) l ) i l ;

:: D::::::kvoanc::::c:rukce na pozemních stavbách i l ; ' ) i : ) l ) l : ) Í ' ) ) j ) ) ) ) l ) l , l l ) ! l l ; ) ) i Í ) Ĺ l Ĺ ) j ) Ĺ ) l l l : ) j ) : j) l i i : : i , ) ) ) l l i ! ) ) ) i i Ĺ l i i ) l ) i :

99 Staveništní přesun hmot i i " , l 1¢ l l · l l l Ĺ l ) l l ' ! ! l l ) l j i ' i " i l ! l l " l " l i ) l ) l ) , i i l i l j ) i ) í l , ) , l , : ) ) ' l Í l l l l ) )
764 Konstrukce klempířské i ) ! i Ĺ ) l l ii ) ) I i i ' i l i ' l ii i l i ) i i i l l i l) : i j l ) l l l l ) l )1 ) i i l l i l l _ l } i i i i l l i l l l i! i i i i ! l i i l , l j l i l

lil i|i:'i:::::::::"' j l ) ) l ) l ) l) l j ) ) ) : ) l ) ) i! ) ) ) ) ) l ) ) ) ) ) )Ĺ ) ) ) l j i ) l ) ) ) l) ) ) ) l l ) ) ) )")" ) i) ) : ') ) ) l i )" ) l ) )i i i")") ) ") l ) ) Ĺ) ") i l ) i
::: ::::::::Un:áaže,ybouraných hmot l .-l l ) íl l ) i ) l l ' ) l ) ii Ĺ l ) ! ) i Ĺ ) ) ) l )1 : : ) i ) i ) i ) l ) ji l í l l Ĺ i ) : i j ji i ) ) I, ) , i ; ) l l i )) ) ; ) l i ) Ĺ : i l i l l j ) i

VN Vedlejší náklady i i l ' l l l , l ! Ĺ l ' l ! ' l l ) d ) l l ii , ' l _ : l , , ' ! , l , ' l l , i l ' l l ) ) l l l l I i ll Ĺ i i l ' , i ' " l ' l l ! l ,
Odstmněni zařizen/staven/ště I i l , l l l ' l i i i i ! ) i l i i i i i l i l l ) i l ! j l ' l i l l l l l ! i ! l i ! l l i l ' i l } j i l i i l l j , ) l l i ! i

l ' ' ' ' ' ' ; ' ' ' l É ' l
Předáni stavby i ' l i , ' i l l l i i i ii l i l Ĺ l l i l i ' ' i : d . I , : l Íl , . . , , . , , t i l i l l l l l ' , . , ·i! l ! i i i l l l l l Íl l i í i i l l l ii l i l i l Ĺ l ! l j i) i ! ! l i ! i l l i !1 l l i i ' l

Ulice Studenská Městský park

Náměstí Komenského - dokončeni nejpozději do
31.8.2020 Vnitrobbk

g

V Mor. Krumlově - Dokončeni likvidace lešení ze strany Náměstí Komenského

Vypracovala : Věra Svobodová

přípravář

OSP, spoL s r.o.


