
Ý 11/399 Unanoj"

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 201 131455

ú,

Smlouva o dílo
II/399 ÚNANOV

Objednatel

Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspčvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pi' 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČO: 26177005
zapsaná v obchodním rejstříku ll Mčstského soudu v Praze sp. zn. B 6556
zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I, PŘedmět smlouvy

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel inu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dilem je provedení opravy silnice IU399 v intravilánu obce Únanov, v km 52,705 - 52,375. Oprava spočívá především
v provedení frézování stávající vozovky, odstranění dvouřádku z žulových kostek vC, doplnění ACL 16, výškové úpravy
poklopů a mříží, vyspravení trhlin a spár, očištění, provedení nové obrusné vrstvy z ACO 11, VDZ a dalších
souvisejících prací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4, Zhotovitel je povinen provésE dílo řádně a včas, Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použiti, Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této sinlouvy jako úplné
a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

5. Místem plnění je silnice II/399.

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvykléniu užíváni, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. písemné pokyny objednatele;

iii. technickC normy vztaliujkí se k inateriálům a činnostení prováděných na základě této smlouvy;
iv. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvein dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými no11nalni a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

ll, Lhůty plnění

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

Dokončení a předání díla

do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

do 45 dnů od předání staveniště
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DřIvčjší plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí staveniště bude
sepsán protokol,

3. Předání a převzetí díla nebo stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí
díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celá stavba nebo dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel
vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemnč, O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel povinen sepsat
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. i tohoto článku niohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě, v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

iii. Cena díla

l. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH l 649 725,00 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení,

3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
který je přílohou této smlouvy.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené piáce a dodávky.

5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této snilouvy.

6. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této sinlouvy osobou povin11ou k dani (DPH).

IV, Platební podmínky

l. Cena díla bude hrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu.

2, Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitejnCho plnění je den předání
a převzetí díla.

3, Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení objednateli.

4, Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email

5, Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 4.
tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

6, Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Zálohové platby se nesjednávají.

8. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místnč příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst.
2 písm. C) zákona Č,235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje,

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objed11atele bezodkladně informovat o veškeiých významných skutečnostech souvisejících
s prováděníin díla.
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4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise vc stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění
sjednaný v či. j]. odst. 1. této sšnilouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce

v prostoru staveništč, Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadáni této zakázky.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se vě¢i, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobein určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytnéin rozsahu
a na nezbytně nutnou dobu přeruš it.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
i. Stavební deník.

ii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
iii. Doklady o likvidaci odpadu dle odst, 7 tohoto článku.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným pi'ávním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději
do dokončení a předání díla předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu prováděni díla, Zhotovitel je povinai vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podinínky, nasazellí mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této
smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době
od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v dobč,
kdy jsou stavební práce prováděny.

5. Poddodavatelé
5.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část d íla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího,

5.2. Zhotovitel je oprávnčn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně pIsemnč oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

5.3. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám,

6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

6.1, Zhocovitej je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškei'é bezpečnostní předpisy a dbát na
bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

6.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

6.3. Vznikne-li v průběhu provádční díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně
oznámí objednateli.

7. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii, Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
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8.

iv. Registrační ziiačka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hinotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii, Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x, Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech, vyjma dlažebních kostek, které budou uloženy na skládce SUS JMK. Nepoužitelný
materiál ,je materiál, kteiý vznikl při l?l'ovádění díla a není předmětem díla s výjinikou dlažebních kostek, které budou
zhotovitelem odvezeny na skládku SUS JMK - Dyje.

VIl. Prostor staveniště

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat
výhradně k naplnění účelu této sinlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby, Bude-ji zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průbčhu prováděni díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit

i. Povolení k uzavírkáin.
ii. Stanovení dočasného dopravního značení.

iii. Umístění, údržbu, přeinístění a odstranění dočasného dopravního značení.

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právni předpisy zejména na úseku Životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozenmích komunikací, památkové péče apod.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to inožné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

VIII. Změny zadání stavby

l. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného zničnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhůtč zhotovitel nepředloží ziněnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat
v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. I]. odst. 4.
této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, zmčn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a *x1s,

5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu
následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek Nabídková cena, která byla hodnotícím hitériem
Veřejné zakázky
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. Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebníku OTSKP dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel níůže předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze fakturovat pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel půce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

IX. Oprávněné osoby smluvních stran
1. Oprávněnou osobou objednatele je statutární zástupce, správce stavby a technický dozor investora.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je inu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k této sinlouvě.

3. Správce stavby je oprávněn:
i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;

ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, zlněnánľ, či novým zakázkám a dát pokyn
k takovému vyzvání zhotovitele;

iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o zniěně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba
objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;

iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveništč a předat prostor staveniště zhotoviteli;

viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveništč a veškeré písemnosti;
ix. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
x. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;

xi, kontrolovat provádění prací, zejména účaslnit se veškerých zkoušek, veškeiých souvisejících jednání apod.;
xii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

xiii. činit zápisy do stavebního deníku.

4,

5.

6.

Technický dozor je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškeiých zkoušek apod.;

iii, činit zápisy do stavebního deníku.

Oprávnčnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této
smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na
řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele.
Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakáZky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

X, Závazky z vad a zajištění závazků

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě,

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na inajetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnOst poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
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3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let,
3.4 Objednatel je povi11en uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak,

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 36 měsíců
4.2 Záruční doba začne bčžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou

a od způsobilosti předmětu díla k řádnéinu užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší moci.

4,4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit náskdující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel

se zavazuje sinluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit,

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle ČI, IT. odst.
1. této smlouvy

V případč prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

V případč provádčtíí díla poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li
oznámení v této smlouvě vyžadováno

500,- KČ denně

250,- KČ denně

5 000,- Kč
za poddodavatele

6,

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5,5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

Vl'astnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na vě¢i na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí díla.

XI. Ukončení SMLOUVY

1. Stnlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
stnlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii, Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv, Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stalloveno jinak.
v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

kteiý prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízaií předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;
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3.

4.

5.

vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto sznlouvou.
vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o Životním

prostředí a odpadovém hospodaření.
viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

ix. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujkích případech:

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kteréni je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o vice než
90 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účii:iky ex nunc.

Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII. Společná a závěrečná ustanovení

i, Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádční probíhají v jazyce českém,

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývajieí z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že nčkterá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze píseinně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7, Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována forma dodatku, musí být druhé štranC sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy
č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Sinlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 12. tohoto článku,

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvníini
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § !921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odsE, 1 občanského zákoníku.

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č, 106/1999Sb., o svobodnétn
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

12. Tato sinlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejnční smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
zveřejnění:............... ...

i3. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu,
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14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží l vyhotovení

Ve znojmě, dne 5,6.2020 V Brně, dne 2 Z".-Q6- 2020

COLAS CZ, a,s, l
l'

Ing. eněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍloha č. 1 Oceněný soupis prací - Položkový rozpočet
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: ]

SOUPIS PRACÍ
"\

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Z015-2020 II/399 Únanov - oprava komunikace

SO l Oprava komunikace

SO 1 Oprava komunikace

j' I

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
J

Základní cena: 1 649 725,00 KČ

ľ 'r

Cena celková: l 649 725,00 KČ

DPH: 346 442,25 Kč

Cena s daní: l 996 167,25 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

1 649 725,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky' - 5 "06" 2020
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Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'l,

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Z015-2020 JI/399 Únanov - oprava komunikace
SO l Oprava komunikace
SO 1 Oprava komunikace

Poř.č. Položka
- O

Typ Název
Všeobecné konstrukce a práce

l 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU
stavební betonová suť, viz poLC. 113177

75 m2*0,05 m*2,300 t/m3=8,625 [A]

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

T 8,625 152,00 1311,00

2 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ

Realizace stavebních prací po po|Qvinách.

Přech®nä úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - ll.vydání "Zásady pro označování
pracovních mist na PK" a s platrými předpisy pro navrhováni DZ na PK, vC.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
stávajIci svisť dopravní značky se pro potřeby POZ zachovají a dle potřeby
zakryji. upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava. světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutrých přesunů dle jednotlivých fázi (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, včetrE všech potřebných povdení k uzavírce.
Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [AJ

KPL 1.000 67 212,00 67 212,00

O Všeobecné konstrukce a práce

— l Zemní práce

l 113177 ODSTRAN KRYTU ZPFNNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ
DO 16KM
Odstraněni dvouřádku z žulových kostek včetně betonového hže, celková plocha
75 m2 (dl. 300 bm, šířka 0,25 m), tL 0,15 m;
Lože ke kostkám včetně výplně spár ti. 0,05m/m2 - odvoz a uloženI na skládku - viz
polC. 014102,
zbývajícI mateňál - kostky se odvezou a uloží na skWdku SŮS bez poplatku za

68 523,00

M3 11,250 1 133,00 12 746,25
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z015-2020 11/399 Únanov - oprava komunikace

SO 1 Oprava komunikace
SO l Oprava komunikace

Poř.č. Položka

2 !1372

Typ Název
skládkováni
Zaměřeno na stavbě

75m2*0,15m=11,250 [A]

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Frézováni ti. 5 cm - kryt vozovky v ploše 2 480 m2, včetně odvozu a likvidace
vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele
Frézováni ti. 5 cm - pro sanace v pleše 500 m2, včetně odvozu a likvidace
vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele
Zaměřeno na stavbě

2480+50r2 980,000 [A]
A*0,0X149.000 [B]

Zemní práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 149,000 l 572,00 234 228,00

1

- 5 Komunikace

1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 130,000
spQjovacÍ postřik z katlonaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E,
K poI. č. 574A43 nebo 574C05
Zaměřeno na stavbě

75<75,000 [A]
SO(M500,000 [B]
2480+7y2 555,000 [C]
A"B+C=3 130,000 [D]

2 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 2 555,000
Zaměřeno na stavbě

2480"75=2 555,000 [A]

246 974,25

19,00 59 470,00

3 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16

dobalení po odstraněném dvojřádku v tí. 10 cm a ploše 75 m2

M3 32,500

337,00 861 035,00

6 348,00 206 310,00
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Firma: COLAS CZ, a-s. Strana: 4

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z015-202U 11/399 Únanov - oprava komunikace

SO l Oprava komunikace
SO 1 Oprava komunikace

Poř.í Položka Typ Název
sanace poškozených vrstev živčné komunikace v tí 5 cm a ploše 500 m2
zaměřeno na stavbě

75*0,1=7,500 [A]
500*0.0X25.0C'0 [B]
A+B=32.500 [C]

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTO\r'Ot" ZÁLIVKOU MODIFIK

Na základě rekQgnoskace $cluča$ného stavu.
Položka zahrnuje veškeré nutně práce a materiály dle TP 115.
Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora.
- Vytvoření komůrky prořiznutim drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Pročištěni drážky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- ZalitI trhliny (drážky) pružnQU a$fa|tovQU zá|ivkQvou hmotou
zaměřeno na stavbě

400=100.000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 577A2 M 400,000 66,00 26 400,00

5 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

k poLC. 919111
zaměřeno na $tävtě

510=510,000 [A]

M 510,000 78,00 39 780,00

5 Komunikace l 192 995,00

- 8 Potrubí

l 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPÚ
Zaměřeno na stavbě

17=17,000 [A]

2 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

KUS 17,000 2422,00 41 174,00

KUS 5,000 2 611,00 13 055,00
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Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Z015-2020 W399 Únanov - oprava komunikace
SO l Oprava komunikace
SO I Oprava komunikace

Poř.č. Položka Typ Název

Zaměřeno na stavbě

5=5.000 [A]

MJ Počet MJ j.cena Celkem

8 Potrubí 54 229,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

l 915221 VODORDOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 41,250 499,00 20 583,75
DOD A POKLÁDKA

Nové vodorovné nehlučné dopravní značeni.
Zaměi'eno na stavbě

330m*0,125m=41,250 [Aj

2 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 50MM

K poLC. 58920
Zaměřeno na stavbě

510=510,000 [A]

3 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZANIETENÍM

očištěni povrchu pTed pokládkou spojovacího pstřiku a obrusně vrstvy z ACO 11;
Zaměřeno na stavbě

75m2+500rn2+2480m2+75m2=3 130,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

M 510,000 75,00 38 250,00

M2 3 130,000 9,00 28 170,00

87 003,75

Celkem: 1 649 725,00
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PŘíloha Č. 2 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE

D,,, ,.,,,2 2;-06- 20?0 , za objednatele

.r

Ing.'Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍloha č. 3 Oprávněné osoby zhotovitele

Dne 5.6.2020, za zhotovitele

COLAS CZ, a.s.
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PŘÍloha Č. 4 Vzor ZMĚNOVÉHO LIS1'U

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD [J e-mailem [J osobně [J

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis zinčny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [J

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracováni návrhu oceněni změny,

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Číslo změny:

I)atum:

Předkládaný návrh úpravy: Ziněna ceny díla ĽJ

Změna dokončení stavby [J

Návrh ziněny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele ®racovai):
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