OBCHODNI PODMINKY
pro verejnou zakazku malého rozsahu na stavebni prace
mimo reZim zakona ¢. 134/2016 Sb. 0 zadavani verejnych zakazek v platném znéni

Nazev akce:

VYSTAVBA PLOSINY PRO IMOBILNI 0SOBY

Cast
Obchodni podminky — navrh smlouvy

(uchaze¢ nebude délat ve smlouvé Zadné upravy, vyjma doplnéni individualnich adaji,
pro které jsou v textu mista vyznaceny Sedé, rucné lze vyplnit za tato mista)

CERVEN 2020



Smlouva o dilo ¢. .......

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh. (Obc¢ansky zakonik) v platném znéni

11

1.2

1.
Smluvni strany

Objednatel : Domov Bozice, ptispévkova organizace
Bozice ¢. p. 188
671 64 Bozice

Tel. : 515 257 122

Email : info@domovbozice.cz

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich : Mgr. Ing. Ivana Petraskova, MBA
b) technickych : bude urcen pozdéji
ICO 1 456 71 877
DIC : neni platce DPH
Bankovni spojeni : CSOB Znojmo
¢. uctu 2020283/0300
Zhotovitel . (pfesny nazev)
(sidlo)
(PSC, obec)
Tel. . (0daj)
Email . (0daj)
Zastupce povéteny jednanim ve vécech
a) smluvnich . (jméno a piijmeni)
b) technickych . (jméno a ptijmeni)
ICQ . (aday)
DIC - (udaj)
Bankovni spojeni . (0daj)

& 1. (udaj)
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2.
Predmét dila

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce s nazvem:
Vystavba ploSiny pro imobilni osoby

2.2 Predmét dila je detailné vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu projektovou
dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér zpracovanych
firmou AC - projekt, Dobsicka 12, Znojmo, tel. 515 244 139, odpovédny projektant Ing. Ale$
Celeda, datum zpracovani srpen 2019.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn€ a vc€as, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

2.4 Zhotovitel splni zdvazek zalozeny touto smlouvou tim, Ze fadné a v¢as provede predmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) Vv ramci pfedmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zatizeni staveni$té, a to podle potieby K fadnému provedeni dila véetné jeho
udrzby a likvidace

c) vyklizeni staveni$té a provedeni zavére¢ného tklidu mista provedeni dila v¢. uklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, v¢etné dokladové ¢asti 1 X V listinné
podobé, a 1 x v digitalni podobé (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadi a dolozeni
dokladu o této likvidaci, véetn¢ uhrady poplatkti za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené projektovou
dokumentaci, zejména vSemi vychozimi dokumenty, vCetné pfipadnych zmén, dodatkil a
doplikit sjednanych stranami nebo vyplyvajicich zrozhodnuti pfisluSnych organi. Pfi
zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci,
stavebnim zakonem a platnou pravni tipravou.

2.7 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést

jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k
této smlouve.
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3.
Cena dila

3.1 Cena za zhotoveni pfedmétu dila vrozsahu projektové dokumentace, soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér poskytnutého objednatelem a ocenéného zhotovitelem, je
stanovena dohodou smluvnich stran a je dle zdk. ¢. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, cenou smluvni a nejvyse piipustnou pro dany rozsah praci a €ini:

Nazev polozky Cena v K¢

Celkova cena dila bez DPH

DPH 15%

Celkova cena véetné DPH

korun ¢eskych vcetné dané z ptidané hodnoty)

3.2 V ptipadé zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci a dodavek
plati, ze pfedmétem plnéni je jednoznacné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse piipustna a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci pfedmétu dila v¢etné nakladu souvisejicich (jako napt. poplatky, vedlejsi naklady,
predpokladani rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé piedpokladany vyvoj cen v daném oboru,
véetné piedpokladaného vyvoje kurzu ceské mény k zahraniénim ménam az do doby
dokonceni dila dle ¢l. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
vCasnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady:
- na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochran€ Zivnostniho prosttedi a likvidaci odpadt

- na pojisténi Skod zptsobenych zhotovitelem pfti realizaci dila

- na organizacni a koordina¢ni ¢innost

- na zajisténi veskeré dopravy a ptipadnych dopravnich opatieni

- na energetické zajisténi provadéni dila

3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokonceni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.
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3.8 Objednatel je opravnén natizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé. Zadné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapocaty ani
provadény bez piredchoziho objednatelova pisemného pokynu a zadny narok ani pozadavek na
zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn piedem
vydan a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré néklady zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech piedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti piedpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti
S provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o ndklady na pofizeni vSech véci
potiebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulaéni
a zvedaci techniky a pfesunti hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpec€eni, hygienické zdzemi
pro pracovniky zhotovitele, uklid prubézny a koneény uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni predepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, predani atestl, osvédceni, prohlaseni o shodé¢, reviznich protokoli a vSech
dalsich dokumentti nutnych k predani dila. Dale se jednd zejména o naklady na cla, rezie,
mzdy, socidlni pojiSténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi
bezpe€nosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dals$i ndklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti piisluSnych spravnich organii nebo dle obecné zdvaznych platnych
predpist. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti S cenou nebo thradou nakladi nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednand cena je cenou nejvySe piipustnou a muize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni plnéni pfedmétu dila dojde ke
zménam sazeb DPH;

- pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, nez téch, které byly
predmétem projektové dokumentace, pokud objednatel vylou¢i nckteré prace a dodavky
Z ptedmétu plnéni, pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh materiald,
pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjedndni smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny
vliv na sjednanou cenu.

3.11 Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodd chyb, nebo
nedostatkll v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto disledkem neptesného, nebo neuplného
ocenéni z pfedaného soupisu praci. Zhotovitel neni povinen realizovat viceprace, které¢ nebyly
pisemné odsouhlaseny objednatelem.
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4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhita plnéni:
Zahijeni praci: do 14 kalendarnich dnt od ucinnosti SOD
Dokonceni praci:  do 60 kalendarnich dnii od zahajeni praci

Pokud zhotovitel dokon¢i dil¢i i celkovy rozsah dila pfed stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, ¢i jeji ast pievzit.

4.2 Mistem plnéni je areal Domova Bozice, Bozice p. ¢. 119/30.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokoldrnim
pfedanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za tfadné dokoncené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodélku a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v prib&éhu
provadeéni dila ¢i pfi jeho predani.

4.4 Pfedanim dokonceného dila se rozumi jeho tplné dokonceni a podepsani zapisu o piedani
a prevzeti dila dle ¢l. 6.31 a 6.32 vcetné piedani podepsanych dokladii potfebnych pro
uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhuta (lhita, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnti, o kolik pracovnich dni
byly prace ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly diivodné pieruSeny
pro okolnosti nelezici na strané zhotovitelové. Tato skutecnost je divodem k odpovidajici
zméné ujednani o terminu dokonceni, pfip. o jinych vécnych ujednanich.

4.6 Sjednana lhita se prodluZzuje také o tolik pracovnich dnli, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila pferuseny zrozhodnuti orgdni Cinnych podle zvlastnich piedpistt nebo
plsobenim vyss§i moci, a jinych diivodi, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich predpisii se rozumi zejména organy vykondvajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
poZarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany Zivotniho prostfedi, nejde-li o diivody na
stran¢ zhotovitele.

4.7 Termin pfedani a prevzeti staveni§t¢ mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnl od
ucinnosti této smlouvy. Termin pfedani a pievzeti stavenisté, ze kterého bude vyhotoven

protokol, je i terminem skute¢ného zahéjeni praci.

4.8 Termin piedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonceni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.
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S.
Platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem hrazena jednorazovou bezhotovostni
platbou, na zakladé¢ danového dokladu (dale jen faktury) vystavenych zhotovitelem po
dokonceni dila a jeho protokolarnim predanim, na zaklad€ objednatelem ¢i jeho technickym
zastupcem odsouhlasenych soupisti provedenych praci véetné zjistovacich protokolt do vyse
100% smluvni ceny dila.

5.3 Takto vystavena a tadn¢ odsouhlasena faktura bude uhrazena maximalné do 30
kalendainich dnd ode dne jejiho doruceni objednateli.

5.4 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nélezitosti datiového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — 0 dani z ptidané hodnoty (sazba dané, vySe sazby dan¢), ve znéni
pozdgjsich piedpist. Dale doklad bude obsahovat nalezitosti v souladu se zakonem ¢.
563/1991 Sb. — o uletnictvi, ve znéni pozd&jSich predpist. V piipadé, ze danovy doklad
nebude obsahovat spravné tidaje ¢i bude neuplny, je objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad
opravit, piipadné vystavit novy dailovy doklad - lhita splatnosti poc¢ind v takovém ptipadé
bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nove vystaveného dokladu objednateli.

5.5 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné a to aZ po podepsani piislusného dodatku ke smlouvé o
dilo. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat 1
odkaz na dokument, kterym byly viceprace pisemn¢ sjednany a odsouhlaseny.

5.6 Konec¢nou fakturu s protokolem o piedani a pievzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 14 dnii od piedani dila uvedeného ve
smlouvé a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodélkt, resp. do 14 dnd od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedod€lku uvedeného v predédvacim
protokolu.

6.
StaveniSté, provadéni dila, jeho predani a prevzeti
6.1 Objednatel je povinen piedat a zhotovitel prevzit staveniSté (nebo jeho ucelenou Cast)
prosté faktickych vad a prav tfetich osob v terminu do 14 kalendainich dnti od G¢innosti této

smlouvy, pokud neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepfedani staveni$t¢ objednatelem ani v dodatecné pfiméfené lhité je porusenim
smlouvy, které opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

6.3 O predani a pievzeti stavenis$t¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.
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6.4 Za den predani a pievzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
piislusného protokolu.

6.5 Provozni, socidlni a pfipadné 1 vyrobni zafizeni stavenist¢ zabezpecCuje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piedané
objednatelem.

6.6 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cené¢ dila.

6.7 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.8 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

6.9 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek.

6.10 Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenis$t¢ odstraiiovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebného materialu.

6.11 Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 15 dnti
ode dne piedéni a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a ptevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélka
dila ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

6.12 Nevyklidi-li zhotovitel staveniSté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni staveni$té tfeti osobou a ndklady stim spojené¢ uhradi objednateli
zhotovitel.

6.13 Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriiujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.14 Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

6.15 Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pii provadéni dila nepouzije zadny material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvéani objednatele provést okamzit¢ nipravu a vesSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouZije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych piedpist.

6.16 Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikati rozhodujicich materiali uzitych k vybudovani dila.

6.17 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpe¢nostnich a

hygienickych pfedpisli a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
V rozsahu a zpisobem stanovenym piisluSnymi ptedpisy.
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6.18 Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

6.19 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpada vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zptsobu jejich zneskodiovani.

6.20 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a soucinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZP). Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu
fadnym zpiisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1htit¢ mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém ptipad¢ povinen uhradit objednateli
veskeré Skody vzniklé z diivodi poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonavany pribézné pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v period¢ cca 1 x za 14 dnti. Veskeré prace, které nebudou piistupné v Case
predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pfed zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimalné¢ 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem ve
stavebnim deniku a emailem osobé& vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.21 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelti
majici prislusnou kvalifikaci.

6.22 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéeji 10 dnti predem, kdy bude
dilo nebo jeho dil¢i ¢ast piipravena k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do tfi pracovnich dnili od terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni a fadné v
ném pokracovat.

6.23 Mistem piedani a pievzeti dila je misto, kde se dilo provadelo.

6.24 Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén ptizvat k pfedani a prevzeti
dila 1 jiné osoby, jejichz Ucast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k pfedani a
ptrevzeti dila ptizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.25 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ndzev subdodavatele, véetné odpovédné osoby
minimalné 3 dny pied jejich ndstupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel dfive
prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mize jej zménit jen ve zvlast¢ davodnych
potiebach na zaklad¢é pisemného objasnéni a po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.
Novy subdodavatel musi mit kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu pozadovaném zadavatelem
v zaddvaci dokumentaci

6.26 O pribéhu predavaciho a piejimaciho fizeni bude potfizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- termin, od kterého pocina bézet zarucni lhtta,
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- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo neptejima.

6.27 Bude-li dilo pfevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a
prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢lkd,

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé€ o jiném zplisobu narovnani,

- dohodu o zpftistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélka.

6.28 V piipad¢, ze zadavatel odmita dilo ptevzit, uvede v protokolu o ptedani a prevzeti dila i
divody, pro které odmita dilo ptevzit.

6.29 Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodé€lky, branici
uzivani dila.

6.30 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodé¢lku, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdeji do 30 dnit ode dne piedani a
pievzeti dila.

6.31 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u ptfedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

- projektova dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila 1 X v listinné podobé,

- zapisy a osveédceni o uspésné provedenych zkouskach a pouzitych materialech,

- zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a
provoznich, zkouskach,

- seznam strojl a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, ndvody
k obsluze, a udrzbé v ¢eském jazyce,

- original stavebniho deniku (ptipadné deniku).

6.32 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

6.33 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadeéni dila stavebni denik v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o zemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich
piedpist a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb.

6.34 Kvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrZet pii provadéni dila veskeré platné pravni ptredpisy, jakoz i1 vSechny podminky
ur¢ené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich piedpist a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlaSky k tomuto zdkonu), dale v
souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdé&jSich piedpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmeéné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsSich predpisti, bude objednateli, nebo jim
urcené osobég, nebo k tomu piisluSnému organu, piedlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé.
Prace a dodavky budou déle provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dal$imi souvisejicimi predpisy.
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6.35 Pro dilo pouZije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu piedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé€, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, tspora
energie, a zabuduje pouze materialy s ptedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou ¢. 307/2002 Sb., o radiacni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisti.

6.36 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat osoba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojend. V piipadé, ze zhotovitel zjisti, ze
TDS vykondva s nim propojenda osoba, musi na to pisemné bez prodleni upozornit
objednatele.

7.
Pojisténi p¥i pInéni smlouvy

7.1 Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobdm z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i1 za Skodu zplisobenou ¢innosti
téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovida za skodu zptisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroju,
ptistrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi plnéni predmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojisStén proti Skoddm zpisobenym jeho Cinnosti vcetné
moznych skod pracovnikii zhotovitele, a to minimalné ve vysi 2,0 mil. K¢ po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen piedlozit objednateli nejpozdé&ji pred podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruSeni této smlouvy a je diivodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moZnostech. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané ceng.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésici, vyjma strojui a
zatizeni, které maji svoji zaru¢ni dobu danou vyrobcem a na které bude objednateli predlozen
samostatny seznam a zarucni listy, minimalni délka zaruky u téchto zafizeni je vSak 24
meésict). Doba pocind bézet terminem uvedenym v protokolu o predani a ptevzeti dila.
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8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelné bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi, nejpozdeji vSak do konce zarucni doby.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na naklad zhotovitele. I
pies odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zaru¢ni
lhata.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dobé€, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnti na odstranéni vad (na havarie bezodkladn¢). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a néklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné¢ miZze byt nahrazen jinou
lhiitou, jen pokud s tim budou pisemné souhlasit obé strany. Termin pro odstranéni vady ¢i
vad bude do 5 pracovnich dnil od nastoupeni na opravy, popiipadé bude sjednan pisemnou
dohodou smluvnich stran.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zptisobeny neodbornym zachézenim objednatele
nebo jim povéteného provozovatele.

Q.
Smluvni pokuty

9.1 V piipadé nedodrzeni smluvniho terminu pfedani dokonceného dila z duvodi, které
nebyly na stran¢ objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

9.2 V piipad¢, Ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkti ve lhitach
uvedenych v zapisu o pfedani a pfevzeti méa objednatel pravo poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodélky odstranény.

9.3 V pfipad¢, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipadé€, Ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim staveni$t¢ dle bodu 6.15, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

10.
Dalsi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit predevsim smirem a
vyvinou veskeré Gsili k tomu, aby byl dosazen bez zbyte¢né ztraty ¢asu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v ptipadé jinych sport

vzniklych z této smlouvy, budou tyto feseny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
ptisluSnymi organy Ceské republiky.
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10.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pln¢ seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provéril podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Zze sjednané podminky pro
provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohlednuji vSechny vpiedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zdkladé vpiedu uvedené¢ho prohlaSuje, ze s pouzitim téchto vsech
znalosti, zkuSenosti, podkladi a pokynt splni zavazek zalozeny touto smlouvou vcas a fadné,
za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zadvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozd¢ji, v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokyni nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, ze
je povinen prokézat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptsobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Obc¢anského zakoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné€ ozndmi:

- podani insolvenéniho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢&. 182/2006 Sb.
insolven¢ni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- splnéni podminek pro prohlaseni apadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdelenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmén; a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s pfedméetem
této smlouvy; a/nebo

- vSechny skute€nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vyporadani zavazkl zhotovitele
vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti
o zruSeni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostfednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila;
vSichni Gcastnici této smlouvy jsou povinni vytvéaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich ptedpisi a v souladu
S rozhodnutim orgdnti vefejné spravy; na nedostatky pii provadeéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pii provadéni dila ¢i tfetich
osob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- Vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemk ¢i staveb; a

[12]



- neobtézovalo teti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

- nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostiedi, véetné minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace subdodavatelt.

10.7 Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenist¢ do fadného predani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych castech,

- na plochéch, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté¢ do fadného piedani dila
jako celku a tadného odevzdani stavenist€ objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

10.8 Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho piedéni dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroji, stroji a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i
jeho ¢asti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i ptislusenstvim dila, a ktera
jsou ¢i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni staveni§té provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

10.9 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam C¢i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich
pievzeti (opatieni) do doby fadného protokolarniho ptfedani dila, popt. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

10.10 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat. V ptipad¢ poruSeni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez
dalsiho od smlouvy odstoupit. V ptipad€ sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by
se svymi nasledky projevil jakymkoliv zplisobem na stavbé samotné, na zpisobu provadéni
dila, na terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od
této smlouvy jit bez dalSiho odstoupit z diivodi na stran¢ Zhotovitele. VeSkeré Skody, které
zpiisobi subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zplisobem, ktery
urci objednatel. V pfipad¢, ze dojde ke Skod¢ na predmétu dila nebo bude predmét dila (jeho
¢ast) zcela zniCen, je zhotovitel povinen vlastnim nékladem dilo ukoncit v souladu se
smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje
vSechny naklady s tim spojené.

10.11 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a
nestaly se soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotteboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.
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10.12 Objednatel pieda zhotoviteli bezlplatné nejpozdéji ke dni piedani stavenisté 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za uplatu, ktera bude stanovena za naklady spojené
s reprodukei listinné podoby. O piedani projektové dokumentace bude vyhotoven zéapis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a pfevzeti staveni$té nebo na jiny samostatny
protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadového ¢isla prislusné zmény smlouvy.

11.2 Piedlozi-li n¢ktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdéji do patnacti dnti ode
dne nésledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci
opravnénych k popisu smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto piipadech:
a) prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dnt,

b) neptedloZeni dokladli zhotovitele o pojisSténi odpoveédnosti za Skodu objednateli ani
V dodate¢né piimefené lhite,

c) neptredloZzeni dokladii o stavebné¢ montdznim pojiSténi objednateli ani v dodatecné
pfimétrené lhite,

d) nesplnéni terminu predani stavenis§té objednatelem ani v dodateéné pfiméfené lhuté,

e) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né ptiméetené lhtte,

f) pokud zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhit€é neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zpiisobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokon€enim dila z diivodl lezicich na jeho strané delsi nez 30 dnd.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i Vv ptipadé poruseni dal$ich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, ktera je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhite,

ktera nesmi byt krat§i nez 30 dni.

12.4 Za divod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z dusledkt
vy$$i moci.
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12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zéklad¢ ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strané.

12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a piesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd dnem doruceni ozndmeni o tom druhé smluvni
strang.

12.8 Odstoupi-li n¢kterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve Ihuté dohodnuté se zhotovitelem prevezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
naleZitosti v souvislosti s ukonéenim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 dnti od data odstoupeni od smlouvy provede soupis v§ech provedenych
praci ocenény dle zptsobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci preda objednateli k odsouhlasenti,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd,

f) zhotovitel vyzve objednatele k ptevzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dnli od obdrzeni vyzvani zahajit piebirani dila a sepsat zapis o
predani a ptevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevytcétovany material a zafizeni a vyklidi
staveni$té nejpozdéji do 15 dnii po piedani a pievzeti dila,

i) zhotovitel provede finan¢ni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, poptipadé poskytnutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

J) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve 1huté splatnosti

wrwe

jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z ptipadné
nahrady Skody, kterd druhé strané timto krokem vznikne.

13.
Zavérecéna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, tidi se pradvni vztahy z ni vyplyvajici
ptisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

13.3 Tato smlouva podléha povinnosti zvetejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach Gc¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon
o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni v registru smluv véetné uvedeni
metadat provede objednatel, ktery soucasné zajisti, aby informace o uvetejnéni této smlouvy
byly zaslany druhé smluvni strané do jeji datové schranky.
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13.4 Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G¢innosti dnem uvetejnéni
Vv registru smluv.

Bozice dné:......ccceeveviernnnne. (ODbec) dne: ..ocveveeieciecee e

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Ing. Ivana Petraskova, MBA (identifikace osoby opravnéné jednat)
feditelka (funkce)

Ptiloha ¢. 1
Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb
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