Ptiloha €. 2 - OBCHODNi PODMINKY

Smilouva o dilo

na zhotoveni stavby , Opravy a vyména ZTI v optické laboratofi“

kterou, podle § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., (obcansky zdkonik) v platném znéni, uzavrely niZe
uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

Smluvni strany

Nazev: Stfedni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka Brno, Merhautova,
prispévkova organizace

ICO: 00638005

Sidlo: Merhautova 590/15, 613 00 Brno

Zastoupend:  PhDr. Marcela Kfivdkova, Ph.D., feditelka
(dale jen , objednatel”)

Nazev:

Sidlo:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

obchodni spolecnost, fyzickd osoba zapsand v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu
v Brné, vodd. C, ¢. vl. 45432,
obchodni spolecnost, fyzickG 0S0bA ZAPSANA V .......eeveveeeereeeeereeeeeeceieee e,

nebo
fyzickd osoba podnikajici na zdkladé Zivnostenského oprdvnéni vydaného ... €. j. .vvcenvvevnverennne ,
TAT=] oo B (jiné opravnéni fyzické

osoby k podnikdni s uvedenim udaje o vydavateli oprdvnéni, datu vyddni a pfipadné o ¢iselném
oznaceni tohoto oprdvnéni)

Kontaktni osoby a spojeni na zhotovitele:

Opravnén jednat ve vécech smluvnich:
Telefon:
E-mail:

Opravnén jednat ve vécech technickych:
Telefon:

E-mail:

(dale jen ,zhotovitel”)

Kontaktni osoby a spojeni na objednatele:

Kontaktni osoba:

Ing. Lenka Haskova, ekonom, tel.: 736 473 677; e-mail: lhaskova@szsbrno.cz .



mailto:lhaskova@szsbrno.cz

I.  Vyznam a ucel smlouvy
Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na verejnou zakazku malého
rozsahu ,,Opravy a vyména ZTI v optické laboratofi“. Utelem smlouvy je realizace stavby
v souladu s projektovou dokumentaci. Jednotlivd ustanoveni Smlouvy tak budou vykladana
v souladu s podminkami zaddvaciho fizeni zakazky.

Stavebni a pfipravné prace budou provadény tak, aby hlucné prdce neprobihaly v dobé
maturitnich zkousSek a absolutorii. Termin zkousek bude ozndmen vidy mim. pét kalendarnich
dn( predem.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil se zaddvaci dokumentaci, s rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
Ze disponuje takovou kapacitou a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila.

Il. Pfredmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je provedeni dila spocivajiciho ve zhotoveni stavby v objektu Skoly. Objekt je
ve vlastnictvi Jihomoravského kraje a je svéfen k hospodareni Stfedni zdravotnické skole a Vyssi
odborné skole zdravotnické Brno, Merhautova, pfispévkové organizaci.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci
a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidli a zafizeni, nezbytnych pro radné provedeni
stavby, véetné dodavky, montaze a instalace technického zatizeni, provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s doddvkou stavebnich praci, konstrukci, jejichz provedeni je nezbytné pro radné
dokonceni stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentaci pro provddéni stavby
vyhotovenou spolecnosti Projektum s.r.o., se sidlem Maridnské namésti 1, 617 00 Brno (dale jen
»projektovd dokumentace” nebo téz ,DPS") a ocenénym Soupisem stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (ddle jen , Soupis”), ktery je Pfilohou ¢. 1 této smlouvy.

Soucasti zhotoveni stavby jsou i nasledujici prace a ¢innosti:

a) provedenivsech nezbytnych prlzkum nutnych pro fadnou realizaci stavby;

b) zajisténi a provedeni vSech opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fddnému provedeni stavby;

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku;
d) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

e) zajiténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadéné stavbé vcetné pofizeni protokoll o pribéhu zkousek) — vSe ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 digitdlnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

f) zajisténi atestl, dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkd (i prohlaseni o shodé
dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni predpisu pozdéjsich) a revizi podle CSN a pt¥ipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani stavby, kterymi
bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( stavby
—vSe ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 digitalnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

g) zfizeni zafizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité;

h) odvoz a uloZeni odpadl vzniklych stavbou na skladku véetné Uhrady poplatkd, doloZeni
dokladt o likvidaci odpad( objednateli;

i) uvedeni povrchll pozemkl dotcenych realizaci stavby do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zeleri apod.);

j) pofizovani fotodokumentace o prabéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pfi predani a prevzeti stavby v digitalni podobé na odpovidajicim nosici;



k) provedeni individudlniho vyzkouseni vSech prvk( a zafizeni tvoficich predmét plnéni,
vyhotoveni protokolu v ceském jazyce ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 digitdlnim
vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

[) vypracovani manipulacnich a provoznich radl pro bezvadné provozovani stavby, resp. jeho
C¢asti, navodl k obsluze, ndavodl na provoz a udrzbu stavby a dokumentaci Gdrzby — vie ve 3
tisténych vyhotovenich a v 1 digitdlnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

m) provedeni zaskoleni obsluh objednatele u vSech ¢asti predmétu plnéni, které zaskoleni
obsluh vyZaduiji;

n) celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pfed predanim a prevzetim stavby.

Soucasti zhotoveni stavby je ddle zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni
stavby (déle jen ,,DSPS“).

a) DSPS bude predana objednateli ve 2 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v digitdIni podobé na odpovidajicim nosici, pficemz vykresovd cast bude zpracovana
ve formdtu .dwg, textové Casti budou zpracovany ve formatu .doc nebo .docx pro MS Word,
tabulky ve formatu .xls nebo .xlsx pro MS Excel;

b) soucasti predmétu smlouvy je také poskytnuti majetkovych prav k DSPS na celou dobu jejich
trvani objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
dale zpracovat a rozmnozovat.

c) DSPS bude provedena podle nasledujicich zasad:

e do DPS budou zfetelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
stavby;

e (asti DPS, u kterych nedoslo k zddnym zméndm, budou oznaceny textem , beze zmén*;

o kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
jejim podpisem a otiskem razitka zhotovitele.

lll.  Zakladni prava a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje fadné a vcas provést na svlj naklad a na své nebezpedi dilo, a to tak, aby
byl zcela naplnén ucel této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni dila postupovat samostatné, s odbornou péci, pficemz se
zavazuje respektovat pfipadné pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se podrobné seznamil s mistem plnéni a Ze mu nejsou znamy Zadné
skutecnosti, které by plynulému provadéni dila a jeho dokonceni a predani ve sjednaném
terminu branily.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a AD.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytec¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k provedeni stavby, jestlize
zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni potirebné péce.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit sjednané pojisténi odpovédnosti za skodu zpUsobenou svou
¢innosti ¢i necinnosti objednateli i jakékoliv tfeti osobé s jednordazovym pojistnym plnénim za
jednu pojistnou udalost nejméné ve vysi hodnoty sjednané ceny predmétu plnéni véetné DPH dle
této smlouvy. Kopie dokladu prokazujiciho uzavieni pojistné smlouvy mezi pojistovnou
a zhotovitelem v postaveni pojiSténého na pojisténi rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel
povinen predloZit objednateli nejpozdéji k datu preddni a prevzeti prostoru stavenisté stavby.
Uvedena pojistna smlouva bude platnd a u¢inna po celou dobu trvani této smlouvy, jakoz
i po celou dobu trvani zavazk( z této smlouvy vyplyvajicich.

Zhotovitel je dale povinen zabezpedit:
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a) Pojisténi vSech svych osob pohybuijicich se po stavenisti proti Urazu.

b) Smluvni zavazek poddodavatell, Ze budou mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou jejich ¢innosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cené poddodavky.

c) Vymahani plnéni zavazk( poddodavateld.
Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit pti provadéni dila denni fyzickou pfitomnost stavbyvedouciho
pfi provadéni stavebnich praci, pfipadné jeho zastupce, na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo prostfednictvim naleZité kvalifikovanych a odborné
zpUsobilych osob.

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim &asti predmétu smlouvy treti osobu, poddodavatele.
Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by predmét smlouvy plnil sam. Zhotovitel
je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfimérené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni smlouvy na Zadost objednatele predloZit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatelli véetné identifikace
téchto poddodavatel(.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcéasné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatellm,
kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych sjednanych
pozastdvek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni poskytnuta
k plnéni verejné zakdzky, a to vidy do 10 pracovnich dnl od obdrZeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich
urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz
do nizsich drovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejich? poufiti je v CR
schvaleno a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologii.

Zhotovitel se zavazuje respektovat pozadavky objednatele jako provozovatele sohledem
na zabezpeceni fadného chodu skoly.

IV.  Pridana hodnota
V oblasti odpovédného pristupu k poskytovani plnéni podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje
po celou dobu plnéni zakdzky zaméstnavat min. dvé osoby znevyhodnéné na trhu prace, toto
dolozi pisemnym reportem pti zahajeni a ukonéeni praci. Osobou znevyhodnénou na trhu prace
se rozumi: absolventi bez pracovnich zkuSenosti, osoby starsi 55 let, osoby nekvalifikované ¢i
s nizkou kvalifikaci, osoby po skonceni rodi¢ovské dovolené, osoby se zdravotnim postizenim.

V.  Zakladni prava a povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje radné dokoncené plnéni predmétu smlouvy prevzit a za takto prevzaté
plnéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za podminek dle této smlouvy:

a) plnéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za fadné dokoncené, nevykazuje-li Zadna z jeho
Casti vady;

b) plnéni pfredmétu smlouvy se povaZuje za prevzaté, bylo-li plnéni predmétu smlouvy
zhotovitelem predano a objednatelem prevzato jako celek v souladu s touto smlouvou.



Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli na zadkladé preddvaciho protokolu nize uvedené
dokumenty v listinné podobé, a to:

a) projektovou dokumentaci pro provadéni stavby vyhotovenou spolecnosti Projektum
s.r.o.;

nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od uzavieni této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou moZnou soucinnost pro zdarné
provedeni stavby, zejména bezodkladné reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem
plynoucim zrealizace stavby tak, aby jednotliva rozhodnuti objednatele neméla za nasledek
prodlevy v plnéni stavby.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech,
v souvislosti s pojistnymi uddlostmi.

Uréené osoby objednatele jsou opravnény za objednatele kdykoliv kontrolovat provadéni stavby.
Vykon ¢innosti téchto osob nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a véasné provadéni dila
a pInéni vsech povinnosti dle smlouvy ani odpovédnosti za pfipadné vady a nedodélky dila.

Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel provadi stavbu v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a stavbu provadél
radnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani v pfimérené Ihité poskytnuté mu k tomu
objednatelem, je moziné tento stav povaZovat za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat kontaktni osoby objednatele ke kontrole a provéreni praci,
které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvu
ucinit nejméné tfi dny pred terminem, v némz budou predmétné prace zakryty.

VI.  Terminy plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na stavbé a fradné vnich pokracovat nejpozdéji
do 5 pracovnich dni ode dne predani a prevzeti stavenisté stavby mezi objednatelem
a zhotovitelem. Objednatel se zavazuje predat stavenisté stavby a zhotovitel se zavazuje
stavenisté prevzit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po uzavieni této smlouvy. Pokud zhotovitel
prace na stavbé nezahdji ani ve [h(ité 10 dnl ode dne, kdy mél tyto prace zahdjit, bude tato
skutecnost povaZovana za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost objednatele predloZit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni stavby, a to vidy pred zahdjenim
pfislusnych praci na stavbé, ke kterym se poZadovany technologicky postup vztahuje.
Technologicky postup musi byt predloZen v takové formé a podrobnostech, kterou si objednatel
vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu terminu a ceny stavby.

Stavba se povazuje za dokoncenou Uplnym splnénim vSech praci, ¢innosti a dodavek nezbytnych
ke zhotoveni stavby zplsobilé k bezpe¢nému uzivani.

Stavba zpUsobild k bezpeénému uzZivani se povaZuje za pfipravenou k predani a prevzeti po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl a po Uplném vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Soucasti dokoncené stavby musi byt veskeré doklady stanovené touto smlouvou.

Termin dokonceni a predani stavby je sjednan takto: nejpozdéji do 3.9.2021.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na stavbé i pred sjednanym terminem dokonceni stavby.
Zhotovitel dle ujednani této smlouvy pisemné oznami objednateli, Ze stavba je dokoncena.
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Objednatel je na zakladé pisemného ozndmeni zhotovitele povinen zahdjit a vést tizeni a dfive
fadné dokoncenou stavbu prevzit.

VII. Cena

Cena za prace a cinnosti v rdmci zhotoveni stavby dle této smlouvy se sjedndava na €astku

000 000000000000000000000000 KE bez DPH-

Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy je rozhodujici rozsah
stavby vychazejici z textovych a vykresovych ¢asti projektové dokumentace, z ocenéného Soupisu
a ze smlouvy.

Ke sjednané cené bez DPH uvedené v tomto ¢lanku smlouvy bude pfipo¢tena DPH v procentni
sazbé odpovidajici zdkonné Upravé ucinné k datu uskute¢néného zdanitelného plnéni.

Sjednanad cena za poskytnuti plnéni zhotovitelem obsahuje veskeré naklady zhotovitele na prace
a dodavky (v¢. nakladl na pripadné spravni poplatky) nezbytné k fadnému a véasnému zhotoveni
stavby dle této smlouvy a pfiméreny zisk.

Sjednand cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem obsahuje ipredpoklddané naklady
vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu dokonceni a predani a prevzeti stavby sjednaného ve
smlouvé.

Sjednana cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem je cenou nejvyse pripustnou a mlze byt
zménéna pouze dohodou smluvnich stran za niZze uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na provedeni
i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly pfedmétem projektové dokumentace nebo
na vylouceni nékterych praci nebo dodavek z predmétu pInéni;

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych srealizaci stavby dle této smlouvy neZ té, ktera byla uréena projektovou
dokumentaci stavby.

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je moznd zména sjednané ceny, je zhotovitel sam
povinen provést vypocet zmény sjednané ceny a predloZit poZadavek na zménu sjednané ceny
objednateli k odsouhlaseni.

Pisemné oznameni nezakldda pravo zhotovitele na jednostranné zvyseni sjednané ceny, vyjma
pfipadd vySe vyjmenovanych. Jednani o zvySeni sjednané ceny je moziné pouze za podminek
danych touto smlouvou.

Dodatecnymi stavebnimi pracemi se rozumi prace nepredpokladané textovou a vykresovou casti
projektové dokumentace, ocenénym Soupisem a smlouvou, jejichZz potieba vznikla v prlbéhu
objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatecné stavebni prace lze provést pouze
na zakladé nové upravy smluvnich vztahl mezi zhotovitelem a objednatelem. V pfipadé, kdy
v pribéhu realizace stavby zjisti potfebu dodatecnych stavebnich praci zhotovitel, je povinen
tuto skutec¢nost bez zbytecného odkladu oznamit objednateli.

Zpusob ocenéni dodateénych stavebnich praci:

a) na zakladé pisemného soupisu dodatecnych stavebnich praci doplni zhotovitel jednotkové
ceny vsouladu s poloZzkovymi cenami podle ocenéného Soupisu nebo podle dohody
smluvnich stran na zakladé aktualniho Sbornikl cen stavebnich praci vydanych obchodni
spole¢nosti RTS, a. s., se sidlem Lazaretni 4038/13, 615 00 Brno, ICO: 25533843;
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b) vynasobenim polozkovych cen a mnozstvi potfebnych mérnych jednotek praci oznacenych
jako dodatecné stavebni prace bude stanovena cena potiebnych dodatecnych stavebnich
praci;

c) kcené dodatecnych stavebnich praci bude dopoctena odpovidajici dan z pfidané hodnoty,
podle predpist ucinnych v dobé predpokladaného uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Objednatel se zavazuje, Ze se k oznameni zhotovitele o potfebé dodatecnych stavebnich praci
vyjadri obratem, nejpozdéji do 3 dni ode dne predloZeni ozndmeni zhotovitele.

Ménépracemi se rozumi prace predpokldadané textovou a vykresovou Ccasti projektové
dokumentace, ocenénym Soupisem a smlouvou, jejichz potfeba se v pribéhu realizace stavby
ukdzala jako nadbyteénd a které zuzuji rozsah stavby, véetné rozsahu finanéniho objemu stavby,
sjednany touto smlouvou. V dlsledku vyskytu ménépraci ma objednatel vici zhotoviteli pravo
na poskytnuti primérené slevy ze sjednané ceny stavby. VySe slevy bude uréena obdobnym
zplUsobem, jako v pripadé ocenéni dodatecnych stavebnich praci. V pfipadé, kdy v pribéhu
realizace stavby zjisti potfebu ménépraci zhotovitel, je povinen tuto skuteé¢nost bez zbytec¢ného
odkladu oznamit objednateli.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny stavby se obé strany zavazuji uzavfit pisemnou
dohodu, ato ve formé dodatku k této smlouvé. K jinym zménam rozsahu predmétu plnéni a
sjednané ceny nelze prihlizet.

VIIL. Platebni podminky

Cena za stavbu bude uhrazena na zakladé faktury — danového dokladu, vystavené po rfadném
dokonceni a predani stavby bez vad a nedodélkd. Soucasti faktury — dariového dokladu bude
soupis provedenych praci, odsouhlaseny TDS.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli Zadné zalohy.

Objednatel prohlasuje, Ze neni platcem dané z ptridané hodnoty, proto se pfi fakturaci neuplatni
rezim preneseni dafové povinnosti podle § 92e.

Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem pfi realizaci stavby dle této
smlouvy a podle podminek vtéto smlouvé sjednanych nejpozdéji do 30 dnli ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnd ode dne nasledujiciho po dni doruceni
faktury, ale tato Uhrada bude provedena po terminu, ktery je na pfijaté fakture uveden jako
datum splatnosti.

Objednatel mize uhradit fakturu pred Ih(tou splatnosti.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu &. 563/1991 Sb., o udetnictvi,
v platném znéni a ZDPH a musi obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho poradové Cislo,
- identifikaéni Udaje objednatele véetné DIC,
- identifika¢ni Gdaje zhotovitele véetné DIC,
- popis obsahu ucéetniho dokladu,

- datum vystaveni,

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,

- vySi ceny bez dané celkem,

- sazbudanég,

- vySi dané celkem,

- cenu celkem vcetné dané,

- nazev stavby,
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- pfilohu — Soupis provedenych praci.
Objednatel je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit fakturu, pokud neobsahuje
pozadované nalezZitosti nebo obsahuje nesprdvné cenové Udaje. Opravnénym vracenim
danového dokladu - faktury, prestdva bézet plvodni |h(ta splatnosti. Opravena nebo
prepracovana faktura bude opatfena novou lhitou splatnosti ne kratsi nez 15 dn(. V pfipadé
vraceni faktury vsouladu s opravnénim objednatele podle tohoto odstavce neni objednatel
v prodleni.

Penézity zavazek (dluh) objednatele se povaZzuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana
z bankovniho Uc¢tu objednatele. Jestlize dojde zddvodd na strané banky k prodleni
s proveditelnou platbou faktury, neni objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné
Castky.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné okamzikem, kdy vznikne objednateli narok
na jejich zaplaceni. Objednatel je opravnén svou pohledavku vici zhotoviteli na zaplaceni smluvni
pokuty jednostranné zapocist s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny za poskytnuti plnéni
dle této smlouvy, s ¢imZ zhotovitel vyslovuje svij souhlas.

IX. Stavenisté

O predani a prevzeti prostoru stavenisté vyhotovi zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany
podepiSi. Predanim stavenisté prechazi na zhotovitele nebezpedi vzniku Skody na stavenisti
a jeho zafizeni.

Neni-li feceno vtéto smlouvé jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vsechny Cdsti prostoru
stavenisté v pribéhu provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim stavby a tyto bud
vhodnym zplisobem preloZit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni stavby nedoslo k jejich
poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcd nebo vlastnikd siti a nese veskeré
dlsledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu
se svymi potrfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené stavby.

Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel na stavenisti rozvod médii potrfebnych
ke zhotoveni stavby a jejich pfipojeni na odbérna mista. Odbérna mista budou specifikovana
v protokolu o prfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim stavebnich praci
na stavbé dle této smlouvy a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy
upravujici provadéni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel neni oprdvnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté k ubytovani
nebo nocovdni osob.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci ¢i poddodavatelé dodrZovali zakaz pozivani
alkoholickych napoijl ¢i jinych toxickych latek a zakaz koureni v budoveé vcéetné dvora.

Zhotovitel je vylucné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni stavby podle zakona
¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Déle je zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy poZzadované prislusnymi predpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento uUcel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich predpist a dale
zejména (nikoliv vSak pouze):
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a) Ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu
avSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého
a kochrané provadéné stavby. Zhotovitel je rovnéZ povinen udriovat stavenisté
i nedokoncenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici vSem obcanim
a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno.

b) UCcinit veskera nezbytnd opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak primo
na stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery uéinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni
zdravi nebo Zivota ob¢anl a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfi¢inné
souvislosti s provadénim stavby.

c) Vlivem cinnosti zhotovitele nesmi dojit ke skoddm na objektech a inZenyrskych sitich.
Ptipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatreni véetné
dodrZovani pravidel pozarni ochrany stavenisté i provadéné stavby, a to v rozsahu a zplUsobem
stanovenym pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vsechny své zaméstnance pracujici na stavbé vstupni skoleni
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen
prabézné znalosti svych zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci a o poZarni
ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho Skoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavatel( podilejicich se na provadéni stavebnich
praci k realizaci predmétu plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se zdrzuji
na stavenisti a je povinen zabezpedlit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami
a ochrannymi pomuckami na ochranu osob pred riziky vyplyvajicimi z provozu.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pti provadéni stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
stavby, je zhotovitel povinen zabezpedlit vySetfeni Urazu a sepsdni prislusného zaznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni stavby vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

X. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni deniky v souladu
s ustanovenim § 157 zékona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni provadécich predpis, a jeho provadécim pravnim predpisem, tj. vyhlaskou
¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zapisy do stavebnich denikd se provadi v origindle a alespon ve dvou kopiich. Origindly zapisu je
zhotovitel povinen predat objednateli po dokonceni stavby. Jednu kopii obdrzi TDS. V pfipadé
neocekdvanych uddlosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby,
porizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebnich denikg.

TDS je povinen vyjadiovat se pisemné kzapisim ve stavebnim deniku nejpozdéji do tri
pracovnich dnli ode dne provedeni zapisu.

Zapisy ve stavebnich denicich se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro jednani o pripadnych dodatcich a zménach této smlouvy.
Xl.  Provadéni stavby

Mistem provadéni zhotoveni stavby je budova s €.p. 590 v k. t. Brno - Cerna Pole.



Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktudlnimi pravnimi
a technickymi normami platnymi na Gzemi Ceské republiky v dobé provadéni stavby dle této
smlouvy, zejména normami CSN.

Véci, které jsou potrebné k provedeni stavby je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti zndmo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi
poznatky v oblasti vlivli stavebnich materiald na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouZziti nezbytnd podle
pfislusnych predpis(.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé spliujici
prislusnou kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovnikd je
zhotovitel na pozaddani objednatele povinen dolozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit Skodlivé nasledky svého protipravniho jednani uvedenim v predesly stav, a neni-li to
mozné, tak je povinen vzniklou skodu nahradit v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za skodu zplGsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj stavbu provadéji. Zhotovitel
odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojli, pfistroji nebo
jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni stavby.

Zhotovitel je oprdvnén povéfit provedenim Casti stavby tfeti osobu (poddodavatele). V tomto
pfipadé vsak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by pfredmétnou ¢ast stavby
provadél sam.

Xll.  Kontroly, zkousky a revize

Bude-li stavba muset projit ke splnéni podminek projektové dokumentace zvlastnimi zkouSkami,
kontrolami nebo schvalovanim, zavazuje se zhotovitel na vlastni naklady tyto zkousky, kontroly a
schvalovani zajistit a alespori 5 dnl pred jejich konanim vyzvat kontaktni osoby objednatele
k Ucasti, véetné sdéleni mista a doby jejich konani.

Xlll.  Preddni a prevzeti stavby

Pfeddani a prevzeti stavby probiha jako Fizeni. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli
formou zéapisu do stavebniho deniku, Ze stavba je zpUsobila k predani.

PInéni predmétu smlouvy se povaZuje za predané a prevzaté, pokud objednatel po vyklizeni
stavenisté prevezme od zhotovitele dokoncenou stavbu bez vad a nedodélkd vcetné vsech
dokladli, dokumentaci skutecného provedeni stavby. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo s
drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila
(objednatel k tomu vSak neni povinen), dohodne se v protokolu o predani a prevzeti dila zp(sob a
termin odstranéni téchto vad a nedodélk(l. Nebude-li tento termin dohodnut, plati, Ze veskeré
vady a nedodélky budou odstranény nejpozdéji do sedmi dnl ode dne predani a prevzeti dila.
Podpisem protokolu o predani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila zhotovitelem
objednateli. Pokud jsou vSak v protokolu uvedeny vady ¢i nedodélky, neni splnén zavazek
zhotovitele vici objednateli provést dilo dle této smlouvy — tento je splnén aZ odstranénim
posledni vady a nedodélku.
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Mistem predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy je misto provadéni stavby.

Objednatel je opravnén ptizvat k predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy i jiné osoby, jejichz
Ucast poklada za nezbytnou (napf. znalce, zastupce poddodavatelll apod.).

Objednatel je opravnén pfi predavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich dodate¢nych zkousek,
pficemz je povinen zdlvodnit pro¢ je poZaduje a uvést termin, do kdy je poZaduje provést.

V priibéhu predavaciho fizeni bude pofizovan zapis s identifikaci vad a nedodélk(l, pokud budou v
prabéhu predavaciho tizeni shledany. V zapise budou uvedeny terminy pro odstranéni téchto vad
a nedodélkd.

Kontrola odstranéni vad a nedodélk(i bude provedena dle sjednanych termin(. V pfipadé, Ze
nebudou veskeré vady a nedodélky odstranény, bude opakovan postup dle prfedchoziho a tohoto
odstavce do doby, nez k jejich odstranéni dojde. Zapis bude pouzit jako podklad pro zpracovani
protokolu o pteddni a prevzeti predmétu plnéni smlouvy.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélk zjisténych v rdmci pfedavaciho fizeni a zaznamenanych
v zapise vyklidi zhotovitel stavenisté. Nasledné provede objednatel zavére¢nou kontrolu vyklizeni
stavenisté a pokud je stavenisté uplné vyklizeno, podepisi osoby opravnéné jednat za nebo
jménem objednatele a zhotovitele bez zbyteénych odkladd protokol o predani a prevzeti
predmétu plnéni smlouvy vyhotoveny objednatelem. Podpisem protokolu o pfedani a prevzeti
predmétu plnéni smlouvy je pfeddvaci fizeni ukonceno a plnéni predmétu smlouvy je mezi
zhotovitelem a objednatelem predano a prevzato.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v pribéhu preddvaciho fizeni objednateli
prostfednictvim IR ke zpracovani protokolu o predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy
zejména tyto doklady:

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby,
- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
- technické listy, certifikaty, prohlaseni o shodg,
- zapisy a vysledky o vyzkouSeni montovaného zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach,
- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti stavby, jejich dokumentaci, certifikaty,
zarucni listy, ndvody k obsluze a Udrzbé v ¢eském jazyce,
- stavebni denik,
- manipulaéni fady, provozni fady, navody k obsluze, navod na provoz a udrzbu stavby,
- doklady o likvidaci odpad,
- fotodokumentaci,
- doklady o zaskoleni obsluh.
NedolozZi-li zhotovitel poZadované doklady, nepovaZzuje se plnéni pfedmétu smlouvy za
dokoncené a zpUsobilé k predani.

XIV.  Zaruka za jakost, prava a povinnosti z vadného plnéni

Zhotovitel poskytuje na stavbu zaruku, Ze vSechny jeji ¢asti dle této smlouvy budou po celou
dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpokladané projektovou dokumentaci
a Soupisem a budou zpusobilé k Fadnému uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby dle
této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady stavby zjiSténé v zarucni dobé.
Délka zarucni doby se sjednava v délce trvani 60 mésicd, s vyjimkou zafizeni, na které poskytuje
vyrobce zarucni lhtu kratsi.

Zhotovitel neodpovidd za vady stavby, které byly zplUsobeny objednatelem v dlsledku
nevhodného uzivani stavby, nebo v disledku vyssi moci.
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Zarucni doby pocinaji bézet dnem predani a prevzeti dila.

Zaruéni doby nebéZzi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji ¢ast dle této
smlouvy uZivat pro vady stavby, za které odpovida zhotovitel.

Pro ty soucasti stavby, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, a to tak, Ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi zaruc¢ni IhGta od pocatku ode dne
dokonceni a predani pfislusného predmétu reklamacni opravy objednateli, avSak maximalné
po dobu 24 mésicl od skonéeni plvodni zaruéni lhaty.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele do 30 dnl po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany, resp.
na adresu sidla zhotovitele uvedenou aktualné ve verejné dostupné evidenci, do které je
zhotovitel na zdkladé obecné zavazného prdvniho predpisu zapsan nebo na jinou zndmou adresu.
Za pisemnou reklamaci se povazuje téz odeslani ozndmeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu zhotovitele uréenou zhotovitelem pro pfijem elektronické posty. V pfipadé havarijnich
vad postacuje pouze Ustni ozndmeni objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo
zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto Ucely objednateli, po celou dobu zaruéni Ihity
aktualizovat pfisluSnou e-mailovou adresu a nepfretrzité funkéni telefonni Cislo. V reklamaci musi
byt vady popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym
zpUsobem poZaduje sjednat napravu.

Objednatel je oprdvnén poZadovat zejména:

- bezplatné odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zafizeni, strojd
apod.);

- bezplatné odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;

- poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelna pouze pti omezeni uzivani stavby k jejimu ucelu nebo pokud se jedna
o vadu neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani stavby k jejimu ucelu.

ZpUsob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér stim, Ze uvedené zplsoby je mozné
vzajemné kombinovat.

Za havdrii je objednatel opravnén oznadit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani
stavby k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni
béZného provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon objednatele
obsahuijici reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V pfipadé ukon( ¢inénych postou se ma za
to, Ze pisemny Ukon objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnl
ode dne, kdy objednatel predal listovni zasilku stimto Ukonem drziteli poStovni licence
k pfepravé. V pfipadé uUkonl cinénych elektronickou postou se mé za to, Ze pisemny ukon
objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu zadresy elektronické posty objednatele na adresu elektronické posty
zhotovitele.

Pokud objednatel poZaduje vreklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen neprodlené
po obdrzeni reklamace objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vsak
do 3 dnd. Veskeré naklady vzniklé pfi odstraniovani vady a nutné pro odstranéni vady nese
zhotovitel.

Zhotovitel musi vidy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.
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Nezahdji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnl po obdrZeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpUsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim zlstava v plném rozsahu nedotéena. Veskeré
takto vzniklé naklady objednatele na odstranéni vady a veskeré souvisejici naklady uhradi
zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdriel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto
nakladl. Uhrazenim naklad( na odstranéni vad jinou odborné zpUsobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno prdvo objednatele poZzadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle
¢l. XIV. této smlouvy a ndhrady Skody zplsobené vadou.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen zahajit
prace na odstranovani havarijni vady nejpozdéji nasledujici den po obdrieni reklamace
(oznameni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody
povazuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky.

Nezahdji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim
zGstava v plném rozsahu nedotéena. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele na odstranéni
vady a veskeré souvisejici ndklady uhradi zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto ndaklad(. Uhrazenim nakladl na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢él. XIV. této smlouvy a ndhrady Skody zplisobené
vadou.

Prokaze-li se, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka zhotovitele, napt. Ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim stavby objednatel
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu vzniklé naklady v souvislosti
s odstranénim vady. Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim zhotovitele pfistup do mist,
do kterych je nezbytny pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni
s terminem zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady. Prokaze-li se,
Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje zaruka
zhotovitele, napt. Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim stavby objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu vzniklé naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnd ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznadenych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) objednatelem.

Nedokonci-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zplsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim z(stava v plném rozsahu nedotcena. Veskeré
takto vzniklé naklady objednatele na odstranéni vady a veskeré souvisejici naklady uhradi
zhotovitel do 14 dnli ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto
nakladd. Uhrazenim naklad( na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZzadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle
¢l. XIV. této smlouvy a ndhrady Skody zplisobené vadou.
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O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokoncenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita
opravu prevzit.

V pripadé, Ze v reklamaci objednatel uplatni pozadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze
sjednané ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukdze pfislusSnou ¢astku
odpovidajici poskytované slevé na Ucet objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnd ode dne, kdy
zhotovitel obdrzi pisemné ozndmeni objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny stavby
bude urcena objednatelem jako ¢astka odpovidajici Ujmé, kterd vznikne omezenim moZnosti
uzivani stavby k jejimu ucelu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem
jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato
nemovitost méla jako bezvadna.

XV. Sankce

Neprokaze-li zhotovitel na vyzvu objednatele, Ze v souladu stouto smlouvou zahdjil prace
na stavbé a radné v nich pokracuje, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,1 % z celkové sjednané ceny véetné DPH za kazdy i zapocaty den prodleni se
splnénim této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto poZzadovanou smluvni pokutu objednateli
zaplatit. Tato smluvni pokuta nemad vliv na ptipadnou vysi nahrady skody, ktera by porusenim
povinnosti zhotovitele fadné a vcas zahdjit prace na stavbé dle této smlouvy a rfadné v nich
pokracovat vznikla objednateli.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti kone¢nému terminu podle ¢l. V. této smlouvy, ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové sjednané
ceny vcéetné DPH za kazdy i zapocaty den. Zhotovitel se zavazuje takto poZadovanou smluvni
pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvni pokuta nema vliv na ptipadnou vysi nahrady Skody,
kterda by porusenim povinnosti zhotovitele fadné a vcas dokoncit prace na stavbé dle této
smlouvy vznikla objednateli.

Bude-li zhotovitel v prodleni sodstranénim vad zjisténych pti predani dila, nebo bude-li
zhotovitel v prodleni se zahdjenim praci na odstranéni vad reklamovanych objednatelem proti
terminu sjednanému v této smlouvé, je objednatel opravnén pozadovat na zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den (v pripadé havarijni vady za kazdou
zapocatou hodinu) prodleni se zahajenim praci k odstranéni reklamované vady a zhotovitel je
povinen tuto smluvni pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je opravnén poZadovat na
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvani prodleni
zhotovitele se splnénim jeho zdvazku, neZ objednatel odstranénim reklamované vady povéfi
jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem proti termindm
sjednanym v ¢l. Xlll. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad uvedeného prodleni zhotovitele a za
kazdy zapocaty den prodleni (v ptipadé havarijni vady za kazdou zapocatou hodinu). Tato smluvni
pokuta je sankci za nesplnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi své povinnosti dané zakonem ¢. 309/2006 Sb. nebo své povinnosti podle
¢l. IX. odst. 9 smlouvy (zdkaz alkoholickych napojud, toxickych latek, koureni), je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy ptipad poruseni.

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy izapocaty den
prodleni. V této vysi se sjednava Urok z prodleni pro dobu od 1. do 30. dne trvani prodleni.
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V pfipadé, Ze prodleni objednatele s Uhradou dluiné c¢astky presdhne vice jak 30 dn(, je
objednatel povinen za kaZzdy zapocaty den prodleni pocinaje 31. dnem prodleni a po vSechny
nasledujici dny trvani prodleni zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné castky.

ZpUsob vyuctovani sankci:
Neni-li v této smlouvé sjednano jinak, je postup pfi vyuctovani sankci nasleduijici:

a) Opravnéna strana doruci strané povinné pisemnou vyzvu k zaplaceni sankci (smluvni
pokuty, arokd z prodleni). Nedilnou souéasti vyzvy bude vyucétovani, ve kterém musi
byt popsan divod uplatnéni sankce véetné uvedeni odkazu na ustanoveni smlouvy,
které k vyuctovani sankce opravriuje a zpUsob vypoctu celkové vyse sankce.

b) Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadrit nejpozdéji do 10 dn(i ode dne
jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjaddfenim se v tomto
pripadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

c) Nesoubhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, musi do 10 dnli ode dne doruceni
vyzvy pisemné sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce
neuznava. Nesouhlas povinné strany s vyuctovanim vSak nemad vliv na splatnost
sankce.

d) Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim
jednanim ¢i opomenutim poruseno vice povinnosti z této smlouvy zajisténych sankci,
je strana opravnéna ksankci opravnéna vSechny tyto sankce uplatnit astrana
povinna je povinna se vsem takto uplatnénym sankcim podridit.

Neni-li touto smlouvou sjednano jinak, povinna strana je povinna uhradit vyuctované sankce
nejpozdéji do 14 dnid od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani.

Stejna Ihdta se vztahuje, neni-li touto smlouvou sjednano jinak, i na Uhradu drok( z prodleni.

Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty sjednané v této smlouvé neni dotéen narok objednatele na
nahradu skody zplsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, jejiz splnéni je zajisténo smluvni
pokutou.

XVI.  Vlastnictvi stavby a nebezpeci Skody na stavbé

Vlastnikem provadéné stavby jako celku, jakoZ i jeho jednotlivych soucasti je od pocatku
zhotovovani stavby objednatel. Za soucdsti stavby se povaZzuje i veskery materidl uréeny
zhotovitelem ke zhotovovani stavby a jako takovy dodany na stavenisté.

Nebezpeci Skody na stavbé dle této smlouvy nese od pocatku zhotovitel, a to az do doby fadného
predani a prevzeti stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. Bude-li dilo pfeddno s vadami ¢i
nedodélky, nese zhotovitel nebezpeci skody na dile aZ do odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.

Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na stavbé nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
vliv na sjednanou cenu stavby.
XVIl.  Odstoupeni od smlouvy

Kazdad smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit ze zdkonnych nebo smluvnich
davod.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze druha smluvni
strana podstatnym zplsobem porusi povinnosti, k jejichZ plnéni se zavazala v této smlouvé a tato
smlouva poruseni prislusné smluvni povinnosti kvalifikuje jako poruseni podstatné.

Objednatel ma dale pravo od této smlouvy odstoupit v téchto vyslovné sjednanych pfipadech:



a) zhotovitel opakované, nebo jednorazové, ale zavainym zplsobem, porusi pravidla
bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci Ci jiné bezpecnostni
predpisy; nebo

b) zhotovitel postupuje takovym zplsobem, Ze bezprostiedné hrozi vznik Skody na majetku
objednatele; nebo

c) zhotovitel opakované porusuje technologické postupy vyplyvajici ze smlouvy, projektové
dokumentace, ¢i platnych pravnich ¢i technickych norem; nebo

d) zhotovitel opakované porusi svoji povinnost umozZnit objednateli kontrolu zakryvanych
¢asti dila; nebo

e) zhotovitel porusi svoji povinnost mit sjednano pojisténi, k némuz se dle této smlouvy
zavazal; nebo

f) bylo zahajeno insolvencni fizeni ve véci zhotovitele jako dluznika.

le-li zfejmé jiz v prUbéhu plnéni predmétu této smlouvy, Ze pravni, technické, financni
¢i organizacni zmény na strané zhotovitele budou mit podstatny vliv na plnéni této smlouvy,
mUZe objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit, pokud zjisti, Ze zhotovitel pfi podani
nabidky na zakdzku, na zakladé které je uzaviena tato smlouva, uvedl nepravdiva prohlaseni
nebo informace za Ucelem ziskat zakdzku nebo jiny majetkovy prospéch.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, drokd
z prodleni a ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i
po odstoupeni (napf. povinnost poskytnout penézitd plnéni za plnéni poskytnuta pred ucinnosti
odstoupeni).

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni od
smlouvy druhé strané.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pripadné na zdkladé zdkona, nestanovi-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou
nasleduijici:
a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény stejnym zplsobem, jako
byla sjednana cena za splnéni pfedmétu smlouvy a cena za zhotoveni stavby dle této
smlouvy.

b) Zhotovitel provede vyuctovdni vsech provedenych praci v souladu s ocenénym
vykazem vymér a vystavi zavérecnou fakturu.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti do té doby zhotovenych ¢&asti stavby
a objednatel je povinen do tfi dnli od obdrieni vyzvy zahdjit prejimaci fizeni
k pfevzeti do té doby zhotovenych casti stavby. Na dosud odvedené préace
na zhotoveni stavby se pfimérené vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy. V
pripadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zplsobem poskytnout zaruky
za provedené prace, je objednatel opravnén odmitnout zahdjit prejimaci fizeni k
prevzeti do té doby zhotovené c(asti stavby aje opravnén nafridit zhotoviteli
odstranéni dosud zhotovené casti stavby nebo téch casti stavby, na které neni
zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou. Za odstranéné
Casti stavby neni zhotovitel oprdvnén pozZzadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢asti sjednané ceny stavby.
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XVIIL. Zavérecna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném znéni.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazdy ma platnost originalu.

Prilohy smlouvy:

- Pfiloha €. 1 je ocenény Soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim poradovym Cislem
pfislusné zmény smlouvy.

Predlozi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se knavrhu vyjadfit nejpozdéji do patndcti
pracovnich dnl ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel je opravnén prevést sva prdva a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze na zdkladé trojstranné pisemné dohody uzaviené mezi zhotovitelem, objednatelem
a ndstupcem zhotovitele. Totéz plati pro postoupeni pohleddvek. Pouze po predchozim
pisemném souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapocist své pohledavky vUci
pohledavkam objednatele, ¢i pouZit pohledavky vici objednateli jako zastavu pro zajisténi svych
dluh( vici treti osobé.

Objednatel, pfipadné jeho ndstupce jsou povinni v pfipadé prfevodu svych prav a povinnosti
z této smlouvy na jinou osobu o této skutecnosti pisemné vyrozumét zhotovitele.

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru objednatele se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
vyslovné souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek obsaZenych v této smlouvé v rozsahu a
za podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist (zejména zak. ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist). Zhotovitel prohlasuje, Ze
Zadna c¢ast této smlouvy neobsahuje jeho obchodni tajemstvi.

Zhotovitel je povinen zpracovat vSechny soucasti a dokumenty souvisejici s predmétem plnéni
podle této smlouvy v ¢eském jazyce a vést vSechna jednani v pribéhu realizace stavby v ceském
jazyce.

Bez ohledu na jiné moZnosti prokazani doruceni, které umoznuji obecné zavazné pravni predpisy,
jakdkoliv pisemnost, jejiz doruceni tato smlouva vyzaduje, predpokladd anebo umoziuje, bude
povazovana za rfadné dorucenou, byla-li doru¢ena smluvni strané na adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvni strana pisemné oznami druhé smluvni
strané, nebo do jeji datové schranky. Pisemnosti zasilané doporucenou postou s dorucenkou
budou povaZovany za fadné dorucené jejich skute¢nym dorucenim, v kazdém pripadé vsak
nejpozdéji tfetim dnem od oznameni o jejich uloZeni na posté, resp., pokud se pisemnost vrati
jako nedorucitelnd, sedmym dnem od jejiho podani na posté.

Tuto smlouvu Ize taktéZz ukoncit dohodou smluvnich stran. Dohoda musi byt pisemn3, jinak je
neplatna.

V pripadé plurality osob na strané zhotovitele se tyto osoby zavazuji, Ze budou vici objednateli a
tfetim osobam z jakychkoliv pravnich vztah( vzniklych v souvislosti s plnénim predmétu této
smlouvy zavazani spolec¢né a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni této smlouvy, i po dobu trvani
jinych zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy.

Tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),



ve znéni pozdéjsich predpisi a nabyva Ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, Ze uverejnéni v registru smluv véetné uvedeni metadat provede objednatel,
ktery soucasné zajisti, aby informace o uvefejnéni této smlouvy byly zaslany druhé smluvni
strané do jeji datové schranky.

15. Smlouva nabyvd platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v ptipadé, Ze je smlouva
podepisovana smluvnimi stranami v rlizném case, nabyva platnosti dnem podpisu té smluvni
strany, kterd ji podepiSe pozdéji.

16. Smluvni strany se s obsahem smlouvy seznamily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen vyse.

VBrné dne .oeeeeeveveeeeeieieee e, Vo dne

objednatel zhotovitel
zastoupeny

PhDr. Marcelou Krivakovou, Ph.D.,
reditelkou



