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1 

 

Smlouva o dílo č. ................... 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění 

 

 

 

1. 

Smluvní strany 

         

1.1 Objednatel : Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková 

organizace 

       Sekaninova 895/1, 614 00 Brno 

 Tel.    : 545 212 334 

 Email    : vedeni@zssekaninova.cz 

                  

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

 a) smluvních   : Mgr. Hana Dobrovolná 

 b) technických   : (bude určen později) 

 

 IČO    : 449 93 668 

 DIČ    : není plátce DPH 

 

 Bankovní spojení  : Komerční banka a.s. 

       č. účtu 66638621/0100 

 

 

1.2 Zhotovitel   : (přesný název) 

       (sídlo) 

       (PSČ, obec) 

 Tel.    : (údaj) 

 Email    : (údaj) 

 

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

 a) smluvních   : (jméno a příjmení) 

 b) technických   : (jméno a příjmení) 

 

 IČO    : (údaj) 

 DIČ    : (údaj) 

 

 Bankovní spojení  : (údaj) 

       č. ú. (údaj)   
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2. 

Předmět díla 

 

2.1 Předmětem díla je stavební rekonstrukce s názvem: „Snížení energetické náročnosti 

budovy – Základní škola Brno, Sekaninova – sněhové zachytávače“. 

 

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentací 

pro provedení stavby zpracovanou zpracované firmou atelier3, s.r.o., Nové sady 988/2, Staré 

Brno, 602 00 Brno (odpovědná osoba Ing. Jaroslav Pospíšil), IČ 09424822 v červnu 2021, 

včetně soupisu prací s výkazem výměr. 

 

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 

díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 

nutných k realizaci díla, a to zejména: 

 

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo, 

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho 

údržby a likvidace, 

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby 

dle této smlouvy,  

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí  

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 1 x v listinné 

podobě, a 0 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG),  

f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

 

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména 

všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných 

stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 

zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a 

platnou právní úpravou.  

 

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k 

této smlouvě. 
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3. 

Cena díla 

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek 

s výkazem výměr a je doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou 

dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací a dodávek 

s výkazem výměr poskytnutým objednatelem a položkového rozpočtu oceněného 

zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a 

činí: 

 

Název položky Cena v Kč 

Celková cena díla bez DPH   

DPH 21 %  

Celková cena včetně DPH  

 

(slovy 

...............................................................................................................................  

korun českých bez daně z přidané hodnoty, 

................................................................................................................................ 

 korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, 

................................................................................................................................  

korun českých včetně daně z přidané hodnoty) 

 

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě oceněného soupisu prací a dodávek. V případě 

zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací a dodávek platí, že 

předmětem plnění je jednoznačně rozsah daný soupisem prací a dodávek. 

 

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady 

k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší a ostatní 

náklady, předpokládaná rizika apod.). 

 

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, 

včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 

dokončení díla dle čl. 4 smlouvy. 

 

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. 

 

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady: 

- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

- na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů 

- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla 

- na organizační a koordinační činnost  

- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření 
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- na energetické zajištění provádění díla 

- na projekt skutečného provedení 

 

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové 

ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla. 

 

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 

smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 

ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla; 

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci 

- dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 

obsahem Oceněného výkazu výměr nebo Projektové dokumentace,  

 

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 

smlouvou. 

 

Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 

objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 

nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně 

tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.   

 

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 

uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i 

náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 

musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 

s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 

potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační 

a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí 

pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, 

veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 

postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných 

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech 

dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, 

mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění 

bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 

podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných 

předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných 

podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další 

nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou 

zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného. 
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3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke 

změnám sazeb DPH; 

 

3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, formou 

písemného dodatku, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je 

podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. 

 

3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného 

ocenění z předaného soupisu prací a dodávek. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a 

soupisem prací a dodávek z PD platí, že cena je stanovena na základě předaného soupisu prací 

a dodávek z PD. 

 

3.13 Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 

nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

 

3.14 V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební 

práce oproti Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto 

dodatečné stavební práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich 

prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po 

uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na 

jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem 

schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. 

Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

 

3.15 Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě 

písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového 

rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací 

v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena na základě cenové 

soustavy RTS v cenové úrovni platné ke dni provedení těchto prací, pokud se položka 

nenachází v cenové soustavě RTS, dohodnou se smluvní strany podle cen obvyklých za 

požadované práce platných na území České republiky formou individuální kalkulace. 

 

4. 

Čas a místo realizace díla 

 

4.1 Lhůta plnění: 

 

Zahájení prací : do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 

   

Dokončení prací : do 40 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 
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4.2 Místo plnění je ZŠ Sekaninova 895/1, 614 00 Brno, p.č. 599/1. 

 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno 

v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany 

zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána 

dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu 

provádění díla či při jeho předání. 

 

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení staveniště a 

podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání podepsaných dokladů potřebných 

pro uvedení do provozu. 

 

4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě 

harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů 

byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele nebo byly důvodně přerušeny 

pro okolnosti neležící na straně zhotovitele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající 

změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních. 

 

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke 

zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo 

působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle 

zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále 

orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, 

požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na 

straně zhotovitele. 

 

4.7 Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 

kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště, ze kterého 

bude vyhotoven protokol, je i termínem skutečného zahájení prací. 

 

4.8 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s termínem 

dokončení stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy. 

 

5. 

Platební podmínky a fakturační podmínky 

 

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy. 

 

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem uhrazena po dokončení a předání díla 

objednateli bez zjevných vad a nedodělků, a to na základě objednatelem či jeho technickým 

zástupcem odsouhlaseným soupisem provedených prací včetně zjišťovacího protokolu. 

 

5.3 Takto vystavená a řádně odsouhlasená faktura bude uhrazena maximálně do 30 

kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury musí být 
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odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Soupis prací a provedených 

dodávek bude v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, 

 

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, 

k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených 

v daném měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, 

odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je 

zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného 

soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Soupis prací a dodávek včetně zjišťovacího 

protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce měsíce se 

zdanitelným plněním na konci předchozího měsíce. V jedné faktuře nesmí být fakturovány 

současně práce, dodávky či služby hrazené z investičních i z neinvestičních prostředků. 

 

5.5 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový 

doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový 

doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 

doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

 

5.6 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je 

zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve 

smlouvě, a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od 

podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím 

protokolu. 

 

5.7 Zhotovitel je povinen zajistit maximálně stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 

poddodavatelům jaká je stanovena v bodě 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen 

provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel 

povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na 

staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů 

v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli 

poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se 

považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností. 

 

6. 

Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí 

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 7 kalendářních dnů od účinnosti 

smlouvy, pokud není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak. 

 

6.2 Nepředání staveniště objednatelem do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy je 

porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 
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6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší.  

 

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

 

6.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami, požadavky objednatele, technického a autorského dozoru 

uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané 

objednatelem.  

 

6.6 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 

jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

6.8 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není 

určeno. 

 

6.9 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

  

6.10 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Odpad vzniklý během realizace stavby bude 

shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady 

bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zhotovitel je povinen zejména 

dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich 

opětovného použití a recyklace. 

 

6.11 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

6.12 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

6.13 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a 

hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 

6.14 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. 
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6.15 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

6.16 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. 

  

6.17 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 kalendářních dnů 

předem, kdy bude dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak 

povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

6.18 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

 

6.19 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

6.20 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící 

užívání díla. 

 

6.21 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 

předání a převzetí díla. 

 

6.22 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela č. 62/2013 Sb. o 

dokumentaci staveb, příloha č. 9 - náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a 

jednoduchého záznamu o stavbě). 

 

6.23 Zhotovitel se zavazuje: 

- provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k ovlivnění životního 

prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady, 

- při realizaci díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost 

vůči životnímu prostředí, 

 

6.24 Zhotovitel se zavazuje: 

- provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnosti potřebné 

osvědčení nebo oprávnění.  

- provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými 

a pracovními pomůckami, 

- při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 

akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
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bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů,  

- při provádění prací týkajících se zdravotně technických rozvodů dodržovat ustanovení 

příslušných vyhlášek, předpisů a norem (zejména ČSN 75 5409, ČSN 75 6760),  

 

6.25 Technický dozor stavebníka (objednatele – TDS) u této stavby nesmí vykonávat osoba, 

která je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že 

TDS vykonává s ním propojená osoba, musí na to písemně bez prodlení upozornit 

objednatele. 

 

7. 

Pojištění při plnění veřejné zakázky 

 

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností 

těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla. 

 

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 0,5 mil. Kč po celou dobu 

provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem 

smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé 

porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele. 

 

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 

 

8. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

 

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními 

§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 48 měsíců. Doba počíná 

běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává 

běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady. 

 

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit 

odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I 

přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční 

lhůta. 

 

8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3 

pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má 

právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému 

dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou 

lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany. 

 

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele 

nebo jím pověřeného provozovatele. 

 

9. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které 

nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

 

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách 

uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, 

než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné. 

 

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 

škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení. 

 

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.27, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

9.5 Uhrazení smluvních pokut nevyvazuje zhotovitele z případných náhrad škod objednateli, 

které by mu vznikly v souvislosti s činností zhotovitele. 

 

9.6 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury může zhotovitel uplatňovat nejvýše úrok 

z prodlení v zákonné výši. 
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9.7 V případě porušení ustanovení smlouvy uvedené v bodě 5.7 je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti (povinnost zhotovitele zajistit stejnou dobu 

splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v bodě 5.7 této smlouvy a/nebo 

povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně). 

 

 

10. 

Další ujednání 

 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a 

vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. 

 

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů 

vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 

provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 

řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od 

objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 

provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a 

okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 

znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, 

za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté 

součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat 

nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že 

je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá 

za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby 

nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí: 

- podání insolvenčního návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční 

zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo 

- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 

změn; a/nebo 

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy; a/nebo 
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- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a 

rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

 

10.5 Objednatel je oprávněn: 

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění 

díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 

díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 

cenové kontroly. 

-  sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, AD, koordinátor BOZP) vykonávat v místě 

provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 

jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 

stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích 

osob. 

 

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

-  v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či 

jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.  

 

10.7 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a 

řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí 

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 

- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 

jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

 

10.8 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či 

jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která 

jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

10.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 

sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
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převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je 

zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

 

10.10 Vlastnictví díla nabývá od počátku objednatel pro zřizovatele. Objednatel má vůči 

zhotoviteli od počátku práva jako vlastník díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 

subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby zřizovatel objednatele takto vlastnictví mohl 

nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od 

smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, který by se svými 

následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na 

termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy již bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které 

způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který 

určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho 

část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se 

smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje 

všechny náklady s tím spojené.  

 

10.11 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 

či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy. 

 

10.12 Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně nejpozději ke dni předání staveniště 1 paré 

listinné podoby projektové dokumentace pro provedení díla. Další paré této dokumentace je 

oprávněn objednatel zhotoviteli poskytnou za úplatu, která bude stanovena za náklady spojené 

s reprodukcí listinné podoby. O předání projektové dokumentace bude vyhotoven zápis do 

stavebního deníku, do protokolu o předání a převzetí staveniště nebo na jiný samostatný 

protokol. 

 

11. 

Změna smlouvy 

 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 

zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti dnů ode dne 

následujícího po doručení návrhu dodatku. 
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12. 

Odstoupení od smlouvy 

 

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k popisu smlouvy. 

 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, 

c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, 

d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

f) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 

objednatelem upozorněn, 

g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 

 

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních 

povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, 

která nesmí být kratší než 30 dní. 

 

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků 

vyšší moci. 

 

12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na 

základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit 

druhé straně. 

 

12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 

straně. 

 

12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti, 

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
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e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, 

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o 

předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla, 

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti 

 

12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla. 

 

12.10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné 

náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne. 

 

13. 

Závěrečná ustanovení 

 

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

 

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

 

13.4 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č.340/2015Sb. o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se 

dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel. 

 

13.5 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 

jejich uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení.    

 

13.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (ust. § 504 zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění). 

 

13.7 Smluvní strana.................. souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených 

osobních údajů –   ....................., IČ: ...................., konkrétně s jejich uveřejněním v registru 

smluv ve smyslu zákona č.340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Souhlas uděluje 

smluvní strana .............................. na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 
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13.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 

potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 

projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito 

tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních 

stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém 

nepoměru. 

 

 

 

V Brně dne:..........................   V (obec           ) dne: .........................   

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………….        ……………………………………... 

     Mgr. Hana Dobrovolná       (identifikace osoby oprávněné jednat) 

            ředitelka               (funkce)    

 

 

Příloha č. 1 

smluvní rozpočet 


