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Smlouva o dílo č. …………............... 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) v platném znění 

 

 O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY 

A VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

1. Smluvní strany: 
1.1 ……………………….............................................……………..… 
se sídlem,……………………………………………………………...............…. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………………. 
oprávněný jednat ve věcech smluvních: …………………………….. 

bankovní spojení: ................................................................... 
číslo účtu: ………………………………………………………………………….. 
IČO: ………………………………… 
DIČ: ………………………………… 
Email: ……………………………. 
 
(dále jen „Zhotovitel“), 
 
1.2 Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace 
se sídlem Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov 
zapsán v obchod. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1248 
oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jana Vágnerová 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vyškov 
číslo účtu: 27-3897700207 / 0100 
IČO: 708 43 082 
DIČ: není plátce DPH 
Email: j.vagnerova@mszsvyskov.cz 
 

(dále jen „Objednatel“ 

a společně se Zhotovitelem jako „Smluvní strany“), 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský 

zákoník) a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), v platném znění, tuto 

smlouvu o dílo 

o zhotovení projektové dokumentace stavby a vykonání činností autorského 

dozoru 

(dále jen „Smlouva“)  

 

 

mailto:j.vagnerova@mszsvyskov.cz
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2. Předmět a obsah smlouvy: 
 

2.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla za podmínek této Smlouvy a 

Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného díla a zaplacení ceny ve smyslu 

ustanovení čl. 4. této Smlouvy.  

 

2.2 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a provést níže specifikovanou Projektovou 
dokumentaci akce „Projektová dokumentace – oprava a výměna oken a dveří, 
zateplení budovy školy“. Dokumentace bude dále vypracovaná ve stupni pro 
provádění stavby včetně soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr. 
Součástí předmětu plnění je rovněž projednání projektové dokumentace 
s případnými dotčenými orgány a zajištění příslušných stanovisek a povolení, součástí 
služby je i následný výkon autorského dozoru při provádění díla. 
 
Součástí projektové činnosti budou mimo jiné i tyto body: 
- Pasport skutečného stavu – převod z listinné podoby do digitální editovatelné 

podoby po kontrole aktuálního stavu konstrukcí včetně zakreslení polohy a 

rozměru jednotlivých otopných těles do dispozice 

- Energetické posouzení (Energetický posudek) zpracované energetickým 

specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické posouzení bude zpracováno v 

souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP 

- Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-

2 (2011) (předkládá se pouze u realizací zateplení, rekonstrukce zdrojů vytápění, 

instalace fotovoltaického systému a instalací nuceného větrání s rekuperací, 

respektive u projektů, kde budova po realizaci projektu musí splňovat minimálně 

požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy 

Uem,N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) – samostatně 

se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posouzení. EŠOB 

bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření 

(pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým 

posouzením nebo předkládanou projektovou dokumentací (studií). Součástí EŠOB 

musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční 

budova dle ČSN 730540-2 (2011) 

- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)– zpracovaný pro navrhovaný stav 

dle prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy. 

Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou 

náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické 

náročnosti – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh 

energetického posouzení 

- Zpracování projektové dokumentace (v podrobnosti dokumentace pro provedení 

stavby, dále jen DPS) s návrhem výplní otvorových prvků, zateplení obálky 

budovy, zateplení stropu budovy vše zpracovat na doporučené hodnoty 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 
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- Součástí projektu budou na osluněných stranách objektu venkovní elektricky 

ovládané žaluzie, stanovení požadavku na propustnost světla okny do učeben 

- Předání energetických podkladů firmě, která vypracovala projekt na modernizaci 

kotelny, aby mohly být upraveny výkony plynových zdrojů tepla. 

- Projednání navržených opatření na stavebním úřadě, KHS a HZS, ŽP 

- Zpracování zoologického průzkumu (pro případný výskyt ptáků – rorýsů, netopýrů 

apod.), a na jeho základě zpracování odborného posudku k možnému výskytu 

synantropních zvláště chráněných druhů živočichů. Pokud bude výskyt 

synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je nezbytné jejich 

sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované 

podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, 

zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně 

postupovat v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně 

a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" 

- Vypracování projektu vzduchotechnického zařízení s rekuperací (v podrobnosti 

DPS) 

- K této vzduchotechnice vypracování i potřebné elektroinstalace, měření a 

regulace (MaR) a statické posouzení pro průrazy a průchody potrubí konstrukcemi 

(v podrobnosti DPS) 

- V případě, že vybudování VZT potrubí a jeho následné opláštění SDK bude mít za 

následek jiné rozmístění osvětlovacích těles vypracování projektu nového 

osvětlení (ve většině případů se bude jednat o nové LED osvětlení), souvisejících 

elektrických rozvodů, rozvodů ZTI pro odvod kondenzátů (v podrobnosti DPS) 

- Vypracování studie osvětlení, v návaznosti na nová okna a související ostění i 

novému rozmístění světel 

- Vypracování projektu hromosvodu dle současných legislativních předpisů a norem 

(v podrobnosti DPS) 

- Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s vyhláškou 

169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

- Do rozpočtu vložit požadavek na "publicitu" (jedná se o plakát nebo i billboard a 

pamětní desku dle výše dotace projektu, do 12,5 mil. Kč podpory stačí plakát 

297x40 cm jsou uznatelné náklady, nad 12,5 mil. Kč podpory je potřeba mít 

zajištěn billboard 2100 x 5 100 mm a na konci realizace pamětní desku 300 x 400 

mm, billboard má uznatelné náklady do 15 000 Kč bez DPH a pamětní deska do 

5 000 Kč bez DPH). 

- Do Energetického posudku vložit text: „Po realizaci bude vyregulována otopná 

soustava.“ Jelikož je součástí projektu vzduchotechnika, bude v EP uvedeno, že 

systém je regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím 

infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Totéž bude v technické zprávě a položkovém 

rozpočtu. 

- V rámci zpracování projektu účast na cca 4 kontrolních dnech projektu 
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Veškeré výkresové i textové části PD budou zadavateli dodány v listinné podobě 
v šesti vyhotoveních, v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.dwg, 
*.doc, *.xls a vše i ve formátu *.pdf, rozpočty stavby a výkazy výměr v elektronické 
podobě v otevřeném formátu dle § 12 vyhlášky. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, a 
to zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami. 
 
Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby bude 
zpracována dále v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele. 
Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci dle příslušných ČSN. Odchylky od 
směrných částí ČSN budou s Objednatelem konzultovány a předem písemně 
odsouhlaseny. 

 
2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výkonu autorského dozoru (dále jen AD) 
při realizaci díla dle výše uvedené projektové dokumentace. AD bude vykonáván po 
celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace. 
 

2.4 Výkonem AD se rozumí: 

- autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby, jak pokud jde o vlastní řešení, tak také 
z hlediska a respektování podmínek výstavby;  

-  posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se 
dokumentace souborného řešení projektu; 

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

- zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové dokumentace pro 
provádění stavby a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího 
rozsahu vč. účasti na souvisejících změnových řízeních; 

- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných 
jednáních;  

- dozor nad průběhem zkoušek předpokládaných projektovou dokumentací pro 
provádění stavby nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby za účelem 
poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahující se k výkonu autorského 
dozoru; 

 

2.5 V případě, že se v průběhu zpracování díla objeví nutnost vykonání prací, které 
nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, nebo které objednatel nejprve 
odmítl a jsou nutné pro řádné provedení prací podle bodu 2.2, je povinen objednatel 
uzavřít dodatek smlouvy na vykonání těchto prací.  
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3. Termín plnění 

 

3.1 Hotové dílo v rozsahu dle bodu I. bude předáváno objednateli po dílčích částech 
dle následujícího harmonogramu: 

a) provedení potřebných průzkumných prací, převod skutečně zjištěného stavu 
do digitální podoby, jako podkladu k vypracování projektové dokumentace do 
90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo 

b) vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – do 150 kalendářních 
dnů od účinnosti smlouvy o dílo 

c) podání žádostí o případná stanoviska a povolení příslušných orgánů do 120 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo 

d) výkon autorského dozoru – od začátku výběrového řízení pro realizaci stavby 
(tj. součinnost při zadávání) až po převzetí stavby, přičemž předpoklad je 10 
měsíců s nutnou účastní projektanta na stavbě minimálně 2 x měsíčně po 
dobu 2 hodin 

 
3.3 Výkon autorského dozoru:  

Zahájení výkonu: od zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce 
Ukončení výkonu: převzetím stavby 

Doba pro výkon autorského dozoru bude cca 10 měsíců. 
 

4. Cena díla, platební a obchodní podmínky 

 
4.1 Cena díla  
 

 Cena bez DPH:    ………..........................………………. 

 21 % DPH (platí pro plátce DPH):  ………………………........................... 

 Celková cena s DPH:    ………………………........................... 

Dílčí část 
cena bez 
DPH v Kč 

DPH (21 %) 
v Kč 

cena s DPH 
v Kč 

A. provedení potřebných průzkumných 
prací stávajících konstrukcí, převod 
skutečně zjištěného stavu do digitální 
podoby, jako podkladu k vypracování 
projektové dokumentace 

   

B. Vypracování dokumentace pro 
provádění stavby 

   

C. podání žádostí o stanoviska a povolení 
příslušných orgánů 
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D. Autorský dozor po dobu výstavby     

Celkem    

  
4.2 Celková cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací 
díla dle předmětu smlouvy, vyjma ceny za vydání správních poplatků, které hradí 
objednatel po jejich obdržení. 
 
4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že může nastat v době 2 let od odevzdání projektové 
dokumentace, po dobu zahájení realizace díla změna v požadavcích dotačního 
orgánu na požadované tepelně – technické parametry díla, a tudíž bude v této době 
povinen provést aktualizaci projektové dokumentace, aby byla v souladu s těmito 
požadavky. Cena za aktualizaci PD bude stanovena v rámci hodinové zúčtovací sazby 
a bude činit ……..……. Kč/hodina. Aktualizace bude provedena na základě písemné 
výzvy objednatele. 
  
4.4 Úplata za výkon autorského dozoru je součástí ceny Díla. 
 
4.5 Provedené práce dle bodu A., B. budou hrazeny po předání jednotlivých etap 
částí Díla ve výši 100 % za tyto etapy. Cena za bod C. bude uhrazena po převzetí 
stanovisek a povolení příslušných orgánů ve výši 100 % za tuto etapu. Cena za bod D 
bude uhrazena po převzetí stavby na základě jediné a konečné faktury. 
 
4.6 Cena je stanovena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a 
obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Cenu díla je možno měnit jen 
z důvodu změny právních předpisů, upravujících sazbu DPH. 
 
4.7 Cena bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu 
(dále jen „faktury“) vždy pro příslušnou část a) – d) bodu 4.1. Podkladem pro 
vystavení faktury je protokol o předání a převzetí řádně a v termínu dodané části 
díla, podepsaný objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smluvní strany).  
 
4.8 Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí díla, resp. jeho 
příslušné části objednatelem. 
 
4.9 Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
údaje dle § 435 Občanského zákoníku. 
 
4.10 Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba bude 
uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele, a to 
v české měně. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti 
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daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.  
 
4.11 Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní 
účet zhotovitele, který bude uveden na faktuře.  
 
4.12 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
 

5. Splnění závazku 

 
5.1 Ke splnění závazku zhotovitele dojde předáním řádně zhotoveného díla 
objednateli.  
 
5.2 Za předání díla, či jeho části, objednateli se považuje dílo předané zhotovitelem a 
převzaté objednatelem na základě písemného, smluvními stranami podepsaného, 
předávacího protokolu. Předáním a převzetím nabývá objednatel vlastnické právo 
k dílu. 
 
5.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady. 
 
 

6. Smluvní pokuty 

 
6.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty: 
 
6.2 Zhotovitel je v prodlení, pokud nepředá dílo či jeho dílčí část podle bodu 2.2 v 

termínu podle Harmonogramu, který je součástí této Smlouvy a potom zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny této dílčí části díla za každý den prodlení s 

předáním dohodnuté ucelené části díla.  

 

6.3 Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn 

požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši. 

 

6.4 Opožděné uvolnění finančních prostředků ze SR se nepovažuje za prodlení 

splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí. 

 

6.5 Pokud Objednatel zruší smlouvu nebo od ní odstoupí nebo odmítá převzít hotové 

dílo nebo její část, je povinen zhotoviteli zaplatit hotovou dílčí část díla ve výši podle 

čl. 4 a příslušný podíl ceny rozpracovaných dílčích částí díla v objemu odpovídajícím 

stupni rozpracovanosti ke dni odstoupení od smlouvy. 
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6.6 Dílo přechází do vlastnictví objednatele po částech dle dílčího plnění, vždy po 

zaplacení dílčí části díla. 

 

 

7. Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění existující v době jeho předání. Za 

vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

 

7.2 Právo z vadného plnění je 24 měsíců a začíná plynout ode dne předání a převzetí 

předmětu smlouvy. 

 

7.3 Při předání Díla je objednatel povinen Dílo prohlédnout nebo zajistit jeho 

prohlídku. 

 

7.4 Vady zjištěné po předání je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou 

formou (reklamace), ve které zjištěné vady popíše. 

 

7.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění 

objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady. 

 

7.6 Odpovědnost za vady bude posuzována podle právního stavu (platných ČSN a 

všeobecně platných právních předpisů) k datu předání díla Objednateli. 

 

 

8. Společná a závěrečná ujednání 

 

8.1 Objednatel je povinen se na výzvu Zhotovitele zúčastnit výrobního výboru, na 

němž se dohodne závazné řešení stavby, které bude potom dopracováno do formy 

požadované Objednatelem. 

 

8.2 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti jejím 
zveřejněním v ISRS, což zajistí objednatel 
 

8.3 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou postupně číslovaných písemných 

dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými 

osobami obou Smluvních stran. Dodatky takto sjednané se Smluvní strany zavazují 

jako součást této Smlouvy akceptovat a plnit. 

 
8.4 Smluvní strany si navzájem ručí za škody, které způsobily druhé straně neplněním 

povinností a závazků podle této smlouvy. Zhotovitel neručí za vady způsobené 
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použitím podkladů předaných objednatelem a dále za řešení výslovně vyžádaná 

objednatelem přes upozornění zhotovitele.  

 

8.5 Zhotovitel je oprávněn přizvat ke zpracování díla další oprávněné (ve smyslu 

zákona o autorizaci a živnostenského zákona) fyzické a právnické osoby. Tyto osoby 

se budou podílet na zpracování částí díla v rozsahu prací, pro něž nemá zhotovitel 

vlastní zaměstnance v příslušné profesi. Za takto zhotovené části díla zodpovídá 

zhotovitel tak, jako by je sám zpracoval.  

 

8.6 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby bylo konečné dílo užíváno výlučně 

Objednatelem bezplatně a v neomezeném rozsahu, tedy aby Objednatel 

- mohl dílo neomezeně užívat, 

- mohl udělovat svolení k užívání díla třetími osobami, 

- byl oprávněn s dílem nakládat, a to jak s celkem, tak taky dílčími částmi, 

- mohl dílo upravovat, 

- mohl s dílem disponovat v zákonném rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 a násl. 

Autorského zákona, tedy vykonávat veškerá možná majetková práva a být také 

nositelem práv a povinností plynoucích z hospodářského užití Díla, a  

- byl oprávněn vykonávat veškerá výše uvedená práva po celou dobu trvání 

autorských práv, a proto Zhotovitel tímto postupuje na Objednatele veškerá výše 

uvedená práva a Objednatel tato práva přijímá s tím, že není povinen poskytnutá 

oprávnění využít. Oprávnění postupovaná dle této Smlouvy jsou nabývána 

Objednatelem bez jakéhokoliv územního, časového nebo věcného omezení, dílo se 

Zhotovitel zavazuje poskytnout k volné ruce Objednatele a Zhotovitel ani autor 

nejsou oprávněni dílo užívat ani umožnit jeho užívání třetí osobě. 

 

8.7 Objednatel je oprávněn dílo upravovat, rozšiřovat, modifikovat, rozvíjet či jinak 

měnit jeho části takovým způsobem, který nesníží hodnotu a účel díla. Objednatel se 

zavazuje, že případné zpracování a změny popsaného díla nebo jeho částí, budou 

provedeny přednostně ve spolupráci se Zhotovitelem. Při zpracování úprav jiným 

subjektem nenese zhotovitel zodpovědnost za možné vady díla. 

 

8.8 Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k užití díla pro veškeré jeho potřeby 

výstavby projektu apod. 

 

8.9 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
8.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. 
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8.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
 
 
V ……………………dne…………..…..   Ve Vyškově dne ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................    ...................................................... 

za zhotovitele      za objednatele  


