
 

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY „URGENTNÍ PŘÍJEM - NEMOCNICE KYJOV“  

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 023-22                  ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE 05-2022  

 
Smluvní strany: 

 
Název:   Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Se sídlem: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 
Zastoupený: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel 
IČ:  00226912 
DIČ:  CZ00226912 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Hodonín 
Číslo účtu:   12038671/0100                      
Kontaktní osoba ve  Ing. Bronislav Klečka,  
 věcech technických:  provozně technický náměstek 
Telefon:   518 601 208, 606 777 692                         
E-mail:  klecka.bronislav@nemkyj.cz 
 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 

 Název: LT PROJEKT a.s. 
Se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Luďkem Tomkem, 

předsedou představenstva 
 

IČ:  29220785  
DIČ: CZ29220785  
Bankovní spojení: Komerční banka   
Číslo účtu: 43-7086690277/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Martin Foral  
Telefon:   533 445 500  
E-mail: ltprojekt@ltprojekt.cz 

 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění: 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) za přiměřeného použití ustanovení 
upravujících smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz 
dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci dle ustanovení § 2358 a násl. 
občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
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souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním 
stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky s názvem „Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov“ – zpracování 
projektové dokumentace (dále jen „veřejná zakázka“) v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní 
cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro 
plnění veřejné zakázky.   

 
II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu 
se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek 
objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 
ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby „Urgentní příjem -  
Nemocnice Kyjov“ (dále jen „stavba“) a dále provedení níže uvedených odborných činností 
souvisejících s provedením díla dle této smlouvy a v souladu s architektonickou, technickou a 
provozní studií „Nemocnice Kyjov p.o. - Urgentní příjem“, zpracovanou společností LT PROJEKT a.s., 
se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 292 20, v období únor 2020, která byla 
zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávacího řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy.  

2. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem: 

a) zajištění geodetického zaměření průběhu stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí 
(dále jen „geodetické zaměření“) – součástí geodetického zaměření bude také výškopis a 
polohopis skutečného stavu terénu stavbou dotčených pozemků dle požadavků projektanta 
(dále jen „výškopis a polohopis“), a to ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném 
nosiči ve formátu *.dwg nebo *.dgn, vše potvrzené subjektem s příslušným oprávněním; 

b) provedení stavebně technického průzkumu stavby dotčených pozemků dle požadavků 
projektanta (dále jen „průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy 
průzkumu, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 
vyhotovení v elektronické podobě na vhodném nosiči; 

c) dopracování projektové studie – dispozičního a provozního řešení.  Objednatel požaduje z 
důvodů sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací v budoucí veřejné 
zakázce na stavební práce, aby zhotovitel dopracoval projektovou studii, která bude vycházet 
z architektonické, technické a provozní studie „Nemocnice Kyjov p.o. - Urgentní příjem“ a to 
ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném 
nosiči (dále jen „studie“). Tato studie se kromě dořešení dispozičního a provozního řešení 
bude zabývat, zdali je vhodné navrhnout budovu v „pasivním standardu“ oproti standardu 
NZEB (závazný energetický standard pro veřejné budovy). V rámci studie popíše pro a proti 
včetně ekonomických ukazatelů (o kolik by byla budova v pasivním standardu dražší atp.) 
v pasivním standardu oproti NEZB. Dále zhotovitel v této studii zohlední výhody a nevýhody 
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návrhu zelených střech (intenzivní či extenzivní nebo jejich kombinací v případě využití části 
střechy pro pobyt osob) a zapracování požadavků na zachytávání a zpracování srážkových vod 
pro údržby zelené střechy a její používání jakožto užitkové vody ke splachování či sprchování, 
či jako vody k zadržení v retenčních nádržích pro zálivku okolí budovy. Dále ve studii zváží 
vhodnost použití materiálů, které mají deklarovanou uhlíkovou stopu nebo materiálů, které 
mají vydané ekocertifikáty, a dále zváží vhodnost použití recyklovaných materiálů, aby 
budoucí stavba a navržený interiér mohly naplnit znaky moderní stavby s minimálním 
dopadem na životní prostředí a klimatické změny s potenciálem využití cirkulární ekonomiky. 
Návrh studie bude též zohledňovat, že zdravotnictví a stavebnictví jsou obory, které procházejí 
neustálými inovacemi. Více, viz příklad kontrolního listu společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce:  

https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-
komentarem_210614.pdf 

d) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
popř. projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (dále jen „DUR“) 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v 1 vyhotovení v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na vhodném nosiči, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo 
*.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části ve 
formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf);  

e) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí 
či souhlasu a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle 
zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka v územním řízení 
či jednání o oznámení záměru (v případě územního souhlasu) dle příslušných ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů 
(vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se 
architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před 
dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve 
vztahu k požadovanému rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení. Výstupem této 
činnosti bude buď pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas; 

f) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení stavby (dále 
jen „DSP“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona 
ve vztahu k realizaci stavby. DSP bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k 
podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým objednatelem zhotoviteli před 
podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele a na základě zhotovitelem 
zajištěných podkladů. DSP bude zpracována a předána objednateli ve 2 vyhotoveních 
v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném nosiči, přičemž 
výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části 
ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf),  

g) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a 
všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované 
projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka ve  stavebním řízení v rozsahu 
dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých 
nezbytných dokumentů (včetně případných změn v projektové dokumentaci stavby) 
a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti 
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na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek 
těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby. Výstupem této činnosti bude 
pravomocné stavební povolení; 

h) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude 
obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících 
právních předpisů; a dále harmonogram výstavby s návrhem milníků a dokumentaci POV 
(především zařízení staveniště, vjezdy, komunikace…); včetně jejích dílčích částí a podrobného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem 
podepsaným autorizovaným projektantem, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo 
*.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části 
ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf), vše rovněž v souladu se zákonem č. 134/2016 sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), resp. 
vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

 
Samostatnou oddělenou součástí DPS bude provozní soubor zdravotnická technika  a dále 
projektová dokumentace vybavení interiéru budovy vč. technické dokumentace vybavení 
interiéru, samostatného odděleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a položkového rozpočtu, a to ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v 
elektronické podobě na vhodném nosiči, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo 
*.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části 
ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf); 
 
Navržené interiérové prvky pevně spojené s budovou nebo se stavbou (např. kuchyňské 
linky.) budou součástí projektové dokumentace stavebních objektů (tzn. nebudou zahrnuty 
do samostatné projektové dokumentace interiéru budovy), a to včetně jejich soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž za pevné spojení s budovou 
nebo se stavbou se považuje přímé připojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, 
elektřina), připevnění pomocí kotevních šroubů, hmoždinek, přišroubováním apod.  

 

Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé 
odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést 
ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, 
že jím vypracovaná DPS nebude tyto odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by 
bez takového odkazu nebyl technický popis dostatečně přesný nebo srozumitelný. 

i) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu 
s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy; 

3. Součástí díla je dále poskytnutí nevýhradní licence objednateli k výkonu práva užít hmotné 
zachycení projektových dokumentací zpracovaných v rámci plnění předmětu této smlouvy 
za podmínek uvedených v čl. XII. této smlouvy. 

4. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti spočívající v zastupování objednatele jako 
žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím územním a stavebním řízení. 

Zhotovitel se zavazuje při zařizování této záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně 
vlivu stavby na využití území popř. o vydání územního souhlasu a dalších nezbytných 
povolení, souhlasů a stanovisek dle DUR (zejména stanoviska vlastníků sousedních 
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pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným stavbou, stanoviska dotčených orgánů); 

b) vypracovat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o 
změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území popř. územního souhlasu nebo 
případně další žádosti o vydání nezbytných povolení dle DUR; 

c) za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně 
příslušného stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území popř. o vydání 
územního souhlasu a další nezbytné žádosti dle DUR;  

d) obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání 
stavebního povolení, ohlášení stavby  a dalších nezbytných povolení a souhlasů a 
stanovisek dle DSP (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou 
a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska 
dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek)); 

e) vypracovat žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby,  nebo případné další 
žádosti o vydání nezbytných povolení dle DSP; 

f) za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně 
příslušného stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby  
a další nezbytné žádosti dle DSP;  

g) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za objednatele jako 
žadatele resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci územního a stavebního řízení  
týkajícího se díla;  

h) přebírat za objednatele jako žadatele resp. stavebníka písemnosti v rámci územního a 
stavebního řízení  týkajícího se díla;  

i) uplatňovat v rámci územního a stavebního řízení popř. řízení o odstranění stavby, 
týkajícího se díla řádné a mimořádné opravné prostředky, či se práva na jejich uplatnění 
vzdát. 

5. V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního 
a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (dále jen „společné řízení“), zavazuje se 
zhotovitel provést všechny úkony nutné pro zajištění vydání společného povolení (dále jen 
„společné rozhodnutí“), a to v obdobném rozsahu jako dle předcházejícího odstavce. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje v takovém případě zpracovat namísto DUR a DSP dokumentaci pro vydání 
společného rozhodnutí (dále jen „společná dokumentace“), která bude obsahovat veškeré 
náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů 
a bude splňovat výše uvedené požadavky objednatele na obsah, formu a počet předávaných 
vyhotovení DSP. 

 
III. 

Místo a doba plnění  
 

1. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je sídlo objednatele, což lze v 
konkrétním případě dohodou obou stran pozměnit. Místem předání zpracovaných výstupů je sídlo 
objednatele. Místem provedení geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu stavby 
jsou stavbou dotčené pozemky. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách: 
a) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy (geodetické zaměření)  nejpozději v termínu 

do 50  kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

b) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy (průzkum) nejpozději v termínu do 50 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 
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c) dopracování projektové studie, která bude vycházet z architektonické, technické a provozní 
studie „Nemocnice Kyjov p.o. - Urgentní příjem“, která je podkladem (dále jen „studie“) část 
díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy (zpracování DUR) nejpozději v termínu do 50 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

d) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) této smlouvy (zpracování DUR) nejpozději v termínu do 50 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

e) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) této smlouvy (výkon IČ – zajištění podání kompletní žádosti 
o územního rozhodnutí nebo souhlasu včetně všech potřebných vyjádření dotčených orgánů 
aj.) nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

f) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) této smlouvy (zpracování DSP) nejpozději v termínu do 135 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

g) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) této smlouvy (výkon IČ – zajištění podání kompletní žádosti 
o stavební povolení včetně všech potřebných vyjádření dotčených orgánů aj.) nejpozději 
v termínu do 175 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;  

h) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) této smlouvy (zpracování DPS) nejpozději v termínu do 30 
kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení (nebo společného rozhodnutí); 

i) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby) zhotovitel zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí 
příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu 
zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem o ZVZ; 

 
3. V případě předvídaném v čl. II odst. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat společnou 

dokumentaci nejpozději v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy a 
zajistit podání žádosti o společné rozhodnutí (ve smyslu zajištění podání kompletní žádosti o vydání 
společného rozhodnutí včetně všech potřebných vyjádření dotčených orgánů aj.) nejpozději 
v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.   

4. Lhůty dle odst. 2 a 3 tohoto článku nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, 
v důsledku, které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. 
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež 
nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 

 
IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

 Část díla Cena v Kč bez DPH 

1.a 
provedení geodetického zaměření  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy) 
88.000    

1.b 
provedení stavebně technického průzkumu  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy) 
88.000 

1.c 
dopracování projektové studie 

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy 
220.000 

1.d 
zpracování DUR  

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy] 
1.100.000 
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 Část díla Cena v Kč bez DPH 

1.e 

výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

územního rozhodnutí nebo souhlasu  

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy] 

308.000 

1.f 
zpracování DSP  

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy] 
1.100.000 

1.g 

výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

stavebního povolení  

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) smlouvy] 

308.000 

1.h 
zpracování DPS  

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy] 
1.100.000 

1.i 
 

součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby  

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy] 

88.000 

  

Celková cena za provedení výše uvedených částí díla 

(součet cen 1.a – 1.i): 

 

4.400.000,- 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zpracování společné dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy činí cena za zpracování společné dokumentace částku odpovídající součtu jedné 
poloviny ceny za zpracování DUR uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.d a celé ceny 
za zpracování DSP uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.f. Zhotovitel v takovém případě 
nemá nárok na samostatnou úhradu ceny za zpracování DUR uvedené v odst. 1 tohoto článku pod 
bodem 1.d a ceny za zpracování DSP uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.f. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě konání společného řízení dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy činí cena za výkon inženýrské činnosti – zajištění společného rozhodnutí částku 
odpovídající ceně za výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení 
uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.g. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu ceny za výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo 
souhlasu uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.e. 

4. K cenám za provedení díla bez DPH uvedeným v tomto článku je zhotovitel oprávněn připočíst 
DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba 
daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

5. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal 
poskytnout objednateli.  

Cena díla tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

− veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy; 

− případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. této 
smlouvy uhradit; 

− zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 
které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy; 

− zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 
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a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy.  

Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít 
(licence) podle čl. XII. této smlouvy, je bezplatné. 

Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v této smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale 
zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

6. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 – 3 tohoto článku smlouvy je cenou 
nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě při respektování právní úpravy obsažené v zákoně č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), případně 
jiném obecně závazném právním předpise upravujícím oblast veřejných zakázek. Pokud nebude 
některá část díla v důsledku sjednaných méně prací provedena, bude cena díla přiměřeně snížena. 
Tím není dotčeno ustanovení čl. II. odst. 5 a čl. IV. odst. 2 a 3 této smlouvy. 

V. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené 
daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních 
právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo;  
- označení této smlouvy;  
- označení smluvních stran, 
- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena;  
- důvod fakturace, popis plnění; 
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti; 
- datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
- částka k úhradě.  

Přílohou daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, 
resp. jím pověřenou osobou. 

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 

- 1. dílčí část - právo na úhradu ceny za provedení geodetického zaměření [části díla dle čl. II. 
odst. 2. písm. a) smlouvy], provedení stavebně technického průzkumu [části díla dle čl. II. odst. 
2. písm. b) smlouvy], dopracování projektové studie [části díla dle čl. II. odst. 2. písm. c) 
smlouvy], zpracování DUR a výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí nebo souhlasu [části díla dle čl. II. odst. 2. písm. d) a e) smlouvy] dnem 
protokolárního předání a převzetí pravomocného územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu a DUR potvrzené stavebním úřadem objednateli, 

- 2. dílčí část - právo na úhradu ceny za zpracování DSP a výkon inženýrské činnosti - zajištění 
pravomocného stavebního povolení [části díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) a g) smlouvy] dnem 
protokolárního předání a převzetí pravomocného stavebního povolení a DSP potvrzené 
stavebním úřadem objednateli, 

- 3. dílčí část - právo na úhradu ceny za zpracování DPS [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) 
smlouvy] dnem protokolárního předání a převzetí DPS mezi zhotovitelem a objednatelem, 
s výhradou dle odst. 5 tohoto článku, 
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- 4. dílčí část - právo na úhradu ceny za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy] vzniká dnem podpisu 
protokolu o provedení a ukončení plnění této části díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4. V případě předvídaném v čl. II. odst. 5 této smlouvy vzniká právo na úhradu ceny za zpracování 
společné dokumentace a ceny za výkon inženýrské činnosti - zajištění společného rozhodnutí 
dnem protokolárního předání a převzetí pravomocného společného rozhodnutí a společné 
dokumentace potvrzené stavebním úřadem objednateli. 

5. Částka za 3. dílčí část zpracování DPS [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy] (Zpracování DPS) 

účtovaná zhotovitelem nepřesáhne ve svém součtu hodnotu 90 % z ceny za 3. dílčí část. Překročí-li 

částka za 3. dílčí část účtovaná zhotovitelem hodnotu 90 % z ceny za tuto 3. dílčí část, je objednatel 

oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění díla. V případě, že část hodnoty vystavené 

faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je objednatel povinen uhradit pouze 

tuto část ceny, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen spolu s úhradou faktury za 

4. dílčí část součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby [část díla 

dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy]. Na zbývající část ve výši 10 % z ceny za 3. dílčí část má zhotovitel 

právo vystavit fakturu, a to až po podpisu protokolu o provedení a ukončení plnění 4. dílčí části díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. V případě, že zadávací řízení na zhotovitele stavby nebude 

zahájeno do 2 let od protokolárního předání a převzetí DPS, pak má zhotovitel nárok na zaplacení 

zbývající části ve výši 10 % z ceny za 3. dílčí část. Zhotovitel v takovém případě vystaví fakturu po 

uplynutí 2 let od protokolárního předání a převzetí DPS, během nichž nebylo zahájeno zadávací 

řízení na zhotovitele stavby. 

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Za den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. 
Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele.  

7. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje 
nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 
30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

− nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

− nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

− nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

9. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s odst. 5 tohoto 
článku formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve 
smyslu § 2029 občanského zákoníku formou bankovní záruky a dále způsobem dle odst. 11 tohoto 
článku (dále též „záruční listina“) ve výši pozastávky stanovené v odst. 5 tohoto článku, tj. ve výši 
10 % z ceny za 3. dílčí část, platnou do podpisu protokolu o provedení a ukončení plnění 4. dílčí 
části díla mezi zhotovitelem a objednatelem nebo marného uplynutí 2 let, aniž by bylo zahájeno 
zadávací řízení na zhotovitele stavby – viz níže. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní 
pokutu na první vyžádání. 

10. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by 
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chtěl využít svého práva podle předchozího odstavce. Nepředložení záruční listiny opravňuje 
Objednatele postupovat podle odst. 5 tohoto článku. Zhotovitel po podpisu protokolu o provedení 
a ukončení plnění 4. dílčí části díla mezi zhotovitelem a objednatelem požádá objednatele o 
uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku. V případě, že 
zadávací řízení na zhotovitele stavby nebude zahájeno do 2 let od protokolárního předání a 
převzetí DPS, pak má zhotovitel nárok na uvolnění finanční záruky. Zhotovitel v takovém případě 
požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční 
záruku, a to po uplynutí 2 let od protokolárního předání a převzetí DPS, během nichž nebylo 
zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby. 

11. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v 
souladu se zákony ČR: 
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně 
stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele 
v hlavičce této Smlouvy, 
c) směnkou o právu směnečném. 

 
 

VI. 
Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré 
podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejména 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule navazovaly 
tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. 
III. této smlouvy. 

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty 
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné 
povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými 
v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně 
provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné 
podklady.  

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem 
k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly 
mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění 
dle čl. III. této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele. Zhotovitel bude organizovat konzultační jednání po vzájemné dohodě se 
zhotovitelem, a to min 1x za 14 dnů v průběhu zhotovování projektových dokumentací - za 
Objednatele budou na jednáních přítomny Objednatelem určené osoby (např. zástupci 
investičního oddělení atp.). Zhotovitel bude z těchto jednání pořizovat zápis, který nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jednání rozešle všem účastníkům jednání.  
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8. Každá z částí projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2 písm. c), d), f) a h) této smlouvy se považuje 
za dokončenou akceptací dle následujících pravidel: 

1 Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň) projektové dokumentace 
Objednateli k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném předstihu, aby 
Objednatel mohl posoudit předmětnou projektovou dokumentaci. Objednatel vydá k 
předložené projektové dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami, a to ve 
lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne předložení Objednateli. Bude-li předložená 
projektová dokumentace v souladu se všemi požadavky dle této smlouvy, vydá 
Objednatel souhlasné stanovisko. 

2 Zjistí-li Objednatel, že je nezbytná oprava projektové dokumentace (tzn. projektová 
dokumentace není v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy), informuje o tomto 
zjištění bezodkladně Zhotovitele a ten bezodkladně projektovou dokumentaci na své 
náklady opraví se zohledněním zjištění Objednatele. Celý proces se opakuje až do doby, 
než Objednatel vydá souhlasné stanovisko bez výhrad.  

3 Souhlasné stanovisko Objednatele nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za 
projektovou dokumentaci. 

9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

11. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů.  

 
VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl 
včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, 
v souladu s platnou právní úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého díla 
objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla. 

 
 

VIII. 
Předání díla či jeho části 

1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo 
bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2, příp. odst. 5 
této smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí 
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objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné 
výstupy a dokumentaci v podobě a počtu vyhotovení sjednaném touto smlouvou. 

3. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace, (příp. prohlášení o provedení a ukončení plnění části díla 

spočívající v poskytování součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby), 

e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až 
po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad 
a nedodělků. 

 
IX. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 10 mil. Kč. 
Pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy. 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.  

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději při podpisu této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně 
objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 
X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, které 
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, 
které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho 
porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem. 
Záruční doba běží pro všechny dílčí části díla ode dne převzetí příslušné dílčí části díla 
objednatelem. 
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4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její 
věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, 
památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a 
objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této 
smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval.  

6. Veškeré vady díla či jeho dílčích částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo jak se vada projevuje.  

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada 
odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního 
orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného 
předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená 
osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 
Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení  
o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 
dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 
právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu 
případné škody. 

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
 
 
 

XI. 
Sankční ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dílčí části 
díla bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení.  

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní strany 
zákonnou výši úroku z prodlení. 



14 
 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.  

4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní 
pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před 
řádným ukončením díla. 

6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen 
ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

 
XII. 

Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku 
a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl 
naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, přičemž zhotovitel souhlasí 
s uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v rámci daného zadávacího řízení. 

4. Licence dle této smlouvy se poskytuje jako časové neomezená, ke všem způsobům užití známým 
ke dni uzavření této smlouvy, a to s účinností ode dne předání dané části díla. 

5. Licenci dle předcházejícího odstavce této smlouvy Zhotovitel uděluje Objednateli jako 
bezúplatnou, nevýhradní, přenosnou (uděluje tímto tedy souhlas s případným postoupením 
licence třetí osobě) na dobu trvání majetkových práv autora, v neomezeném územním rozsahu. 
Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k zapracování, sloučení nebo připojení autorských děl a 
jejich částí a k jakýmkoliv změnám uvedených autorských děl. 

6. Zhotovitel se zavazuje učinit všechny nezbytné právní úkony nutné pro zabezpečení nerušeného 
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výkonu práv vyplývajících z tohoto článku pro Objednatele. 

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

 
XIII. 

Zánik smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy kterékoliv 
ze smluvních stran. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako 
podstatné sjednáno v této smlouvě nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není 
v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentací delší než 15 kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění 
objednatelem u zhotovitele; 

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému 
poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě. 

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje, v 
opačném případě je odstoupení od smlouvy účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně 
popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující: 

− zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 
dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této 
smlouvy (dále jen „soupis“); 

− zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu; 

− objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

− zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 
vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené 
části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou 
osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.  
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XIV. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí za důvěrné. 
Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou důvěrnými informacemi 
objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

2. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
realizační tým bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační 
předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou 
zakázku pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti osob podílejících se na 
realizaci veřejné zakázky“. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na složení 
realizačního týmu a změna členů realizačního týmu je možná pouze za současného splnění 
následujících podmínek: 

• zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny člena realizačního 
týmu; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se 
mám stát novým členem realizačního týmu, splňuje kvalifikační předpoklady požadované 
objednatelem na člena realizačního týmu a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené 
v nabídce zhotovitele podané na veřejnou zakázku pro hodnocení v rámci dílčího 
hodnotícího kritéria „Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky“, byl-li 
nahrazovaný člen realizačního týmu takto hodnocen a 

• objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena realizačního týmu; objednatel 
se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení. 

4. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. 

 
XV. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh 
na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 
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6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
při respektování právní úpravy obsažené v zákoně o ZVZ, případně jiném obecně závazném 
právním předpise upravujícím oblast veřejných zakázek. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami 
smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ). 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

13. Nedílnou součástí smlouvy je: 
 Příloha č. 1: Specifikace některých částí díla.                                     

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání. 

                                                                          

 
 
V Kyjově dne …………………………………… 

  
V Brně dne ………………………………… 
 
 
 
 

   

objednatel 
za Nemocnici Kyjov, příspěvkovou 

organizaci 
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel 

 

zhotovitel 
za LT PROJEKT a.s. 

Ing. Luděk Tomek, předseda 
představenstva 
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Příloha č. 1 smlouvy 

 
Specifikace některých částí díla 

 
 

Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby  

[dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy] 
 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 

činnosti: 

1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických 
podmínek plnění, 

2. navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria v kontextu předchozích návrhů sociálně 
odpovědného zadávání, viz čl. II. odst. 2. písm. c) této smlouvy, 

3. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 
v průběhu zadávacího řízení, 

4. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole souladu 
nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízení, 
posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky, 

5. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické 
specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, 
odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, 
kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 
 


