
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená smluvními stranami podle § 2430 a násl. OZ
Výkon funkce TDI na akci Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče

1. Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
se sídlem: 	Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice
zastoupená: 	MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou nemocnice
IČO:		00387134
DIČ:		CZ00387134
(dále jen „příkazce“)

2. [bude doplněno]
se sídlem:	[bude doplněno]
zastoupená:	[bude doplněno]
IČO:		[bude doplněno]
DIČ:		[bude doplněno]
bank. spojení:	[bude doplněno]
číslo účtu:	[bude doplněno]
zapsána v OR: 	[bude doplněno]
(dále jen „příkazník“)
 

Předmět smlouvy  
1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka poskytnout Služby (dále jen „Služby“), jejichž předmětem jsou záležitosti příkazce spojené s Výstavbou s názvem „Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče“ (dále jen „Výstavba“). Příkazce se za to zavazuje zaplatit odměnu.  
2. Tato smlouva se uzavírá v souladu s nabídkou příkazníka ze dne ……... 2022, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výkon funkce TDI na akci Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče", dále jen „veřejná zakázka". 
3. Bližší specifikace Služeb dle bodu I.1 této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.
Obecné požadavky na poskytování Služeb

1. Příkazník se zavazuje spolupracovat s Dodavatelem Výstavby (dále jen „Dodavatel“). 
2. Příkazník bude Služby poskytovat tak, aby to odpovídalo aktuálnímu stavu a potřebám Výstavby.
3. Příkazník se zavazuje poskytovat Služby takovým způsobem, že to nezpůsobí prodlení s plněním povinností Dodavatele, natož zpoždění v harmonogramu výstavby. V této souvislosti smluvní strany výslovně utvrzují, že povinnost příkazníka odhalit pochybení ve Výstavbě, jejichž odstranění povedou k takovému prodlení či zpoždění, tím není dotčena.
4. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci jakékoli skutečnosti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit řádnou a včasnou Výstavbu, příp. poskytování Služeb. Jinou než písemnou nebo emailovou formu pro takové oznámení může příkazník využít tehdy, je-li to nezbytné z důvodu jeho naléhavosti. 
5. Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání s Dodavatelem, kterých se na vyzvání příkazcem účastní, nebude-li mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto jinak.
6. Příkazník je povinen předat příkazci v jeho sídle, nebude-li mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto jinak, na jeho vyžádání jakékoli dokumenty týkající se poskytování Služeb.
7. Služby budou poskytovány zejména v místě Výstavby. Smluvní strany se dohodly, že bude-li to vyžadovat povaha Služeb, budou poskytovány i jinde v rámci města Letovice.
8. Příkazník se rovněž zavazuje dbát, aby Výstavbou nebyly narušeny stávající záruky za jakost sjednané ve prospěch příkazce. Informace o těchto zárukách za jakost poskytne příkazce příkazníkovi na základě jeho předchozí písemné žádosti.
9. Příkazník přijímá a výslovně potvrzuje, že je a bude zcela nezávislý na Dodavateli a že tuto nezávislost udrží po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. V této souvislosti příkazník dále prohlašuje, že jej s Dodavatelem nespojuje ani nebude spojovat osobní, majetkový či jiný obdobný poměr a že neusiluje ani nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvání závazků ze smlouvy vznikl. Příkazník tak zejména po dobu trvání závazků ze smlouvy nebude v souvislosti se smlouvou Dodavateli poskytovat žádná peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení s nimi ani se nestane osobou jimi ovládanou.
10. Příkazník je povinen příkazci bez zbytečného odkladu písemně sdělovat, že pokyny příkazce jsou v rozporu s právními předpisy, technickými či jinými normami nebo jinak nevhodné či nesprávné, jakož i všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy příkazce. Pokud příkazce trvá na svém pokynu i přesto, že byl příkazníkem takto informován o jeho nevhodnosti či nesprávnosti, je příkazník povinen pokyn splnit. 
11. Od pokynů příkazce se příkazník smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům příkazce, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. O takovém odchýlení se od pokynů je příkazník bezodkladně povinen příkazce písemně informovat. 
12. Uzavřením Smlouvy příkazce zmocňuje příkazníka ke všem právním jednáním nezbytným k tomu, aby byl příkazník schopen řádně a včas poskytovat Služby. Bude-li to pro poskytování Služeb potřeba, potvrdí příkazce zmocnění příkazníka v plné moci.  
13. Kontakt na TDI, v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti je zastupován zástupcem TDI.
TDI
[bookmark: Text1][jméno a příjmění] / [e-mail]/ tel. č.: [bude doplněno]
Zástupce TDI (není povinné stanovovat)
[jméno a příjmění] / [e-mail] / tel. č.: [bude doplněno]

14. Na stavbě budou minimálně 1 x za dva týdny probíhat kontrolní dny, z nichž bude příkazník pořizovat zápis, který bude obsahovat mimo jiné:
a) hodnocení uplynulých 2 týdnů ve vztahu k přípravě, projektovým a inženýrským činnostem či jiným službám, provádění stavebních prací v rámci Výstavby s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu,
b) plán činností přípravy, projektových a inženýrských činností či jiných služeb, provádění stavebních prací v rámci Výstavby na následující 2 týdny a výhled na následující 2 týdny, není-li součástí předchozí zprávy,
c) informaci o všech pokynech, které od příkazce v uplynulých 2 týdnech obdržel,
d) aktualizaci rozpočtů a harmonogramu Výstavby
e) aktuální stav finančních závazků příkazce v souvislosti s Výstavbou a
f) vyhodnocení a dopady nových skutečností na Výstavbu. 
15. Porady mezi příkazcem a příkazníkem budou probíhat v termínech kontrolních dnů nebo budou stanoveny podle potřeby. 

Čas poskytování Služeb
1. Příkazník je povinen zahájit poskytování Služeb na základě písemné (emailové) výzvy příkazce. Poskytování Služeb se předpokládá ve 4 fázích, přičemž každá fáze trvá 62 dnů. 
2. Příkazník je povinen poskytovat Služby do doby odstranění všech vad Výstavby zjištěných do 6 měsíců od předání a převzetí Stavby.
3. [bookmark: _Toc311277048]Na základě písemného pokynu příkazce je příkazník povinen dočasně pozastavit poskytování Služeb.
Odměna a platební podmínky
1. Odměna je stanovena na základě nabídky příkazníka podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce a činí: 
.................,- Kč bez DPH
Výše DPH: .................,- Kč
.................,- Kč včetně DPH
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že v případě zpoždění Výstavby, při kterém současně dojde nebo došlo k časovému posunu či přerušení poskytování Služeb, se výše odměny nemění. 
3. Odměnu příkazce příkazníkovi uhradí na základě řádně vystavených faktur. Fakturace bude probíhat měsíčně. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od doručení příkazníkovi.
4. Příkazce si vyhrazuje právo vrátit fakturu příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není příkazce v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.
[bookmark: _Toc311277049]Pojištění
1. [bookmark: _Hlk108648839]Příkazník je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná touto smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci, a to za splnění následujících minimálních požadavků:

a) limit plnění pro jednotlivá rizika min. 1.000.000,- Kč,
b) spoluúčast max. 20.000,- Kč,
c) počátek krytí nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy, 
2. Příkazník je povinen nejpozději s prvním dnem pojištění předložit příkazci pojistku podepsanou pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Příkazcem.
3. Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření příkazce, a to do konce výstavby dle této smlouvy.

Odpovědnost příkazníka a sankční ujednání
1. Příkazník přebírá odpovědnost za vady, kterým mohlo být správným postupem příkazníka předejito. Příkazník odpovídá také za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.
2. Nebude-li příkazník vykonávat činnost v souladu s touto smlouvou a jeho povinnostmi uvedenými v této smlouvě nebo v zákoně, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí příkazník nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne příkazci škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
4. Pokud závazek příkazníka vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
Ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi
1. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek:

a) Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Smlouva pak zaniká doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Příkazníkovi doručena.
b) Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Příkazci doručena.
2. Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.   
3. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení smlouvy, trvají i přes zrušení smlouvy.
4. Část odměny uhrazená před zrušením smlouvy spolu s částí příp. uhrazenou dle následujícího ustanovení se stává konečnou odměnou příkazníka a představuje konečné narovnání veškerých povinností příkazce vůči příkazníkovi.
5. Příkazník je ve lhůtě 10 dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Příkazci veškeré hotové či rozpracované výstupy Služeb, které do té doby příkazci nepředal. Příkazce je povinen za tuto část Služeb poskytnout příkazníkovi přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z odměny sjednané ve smlouvě a míry, s jakou byly Služby příkazníkem řádně a včas poskytnuty. Uvedené neplatí, prohlásí-li příkazce, že taková část Služeb bez poskytnutí ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předané výstupy Služeb příkazníkovi vrátit.
Závěrečná ustanovení
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
7. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
8. V souladu s § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění se vylučuje postoupení smlouvy, tj. příkazník není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě. 
9. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
10. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
11. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v jejím plném znění včetně příloh v registru smluv podle platných právních předpisů. Uveřejnění smlouvy provede příkazce.
14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz toho připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.


	Příloha č. 1 Specifikace Služeb



	

		V Letovicích dne ……… 2022
Za příkazce: 

	V [bude doplněno] dne [bude doplněno] 2022
Za příkazníka: 



	


[bookmark: _Toc535138253]

……………………………….	 ……………………………….…….
MUDr. Drahoslava Královcová			[bude doplněno]
ředitelka nemocnice                   			[bude doplněno]

Příloha č. 1 Specifikace Služeb


Služby budou poskytnuty o následujícím obsahu a rozsahu.

A. Kontrola provádění Stavby 

1) Příkazník zajišťuje kontrolu provádění Výstavby 
2) Kontrolu příkazník provádí od uzavření příslušné smlouvy na Výstavbu až do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí stavby.
3) Minimální obsah a rozsah výkonů a činností, které budou příkazníkem provedeny, je dán přílohou č. 10 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2017, a to včetně příprav kolaudace a archivace dokladů souvisejících s Výstavbou. Minimálně tak budou provedeny následující výkony a činnosti:

a) Věcné řízení a kontrola, zejména:
1. předání staveniště Dodavateli Výstavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, a to včetně obstarávání veškerých potřebných podkladů a povolení nezbytných pro přípravu a předání staveniště,
2. kontrola prací na všech částech projektové dokumentace pro realizaci Stavby (dále jen „DRS“), zastupování příkazce při konzultacích v průběhu prací na DRS včetně poskytování odborných stanovisek k jejímu obsahu, koordinace a posouzení nezbytnosti či účelnosti navrhovaných Změn ve vztahu k projektové dokumentace pro výběr Dodavatele Stavby (dále jen „DVD“), návrhy alternativních řešení, kontrola souladu DRS s technickými a obchodními podmínkami smluv na Výstavbu; ve vztahu k jednotlivým Dodávkám a jejich výrobním dokumentacím se ustanovení tohoto bodu použije obdobně,
3. kontrola souladu plnění Dodavatele s uzavřenými smlouvami včetně podmínek všech relevantních povolení a vyjádření, návrhy řešení k odstranění vad a jiných porušení smluv, jakož i kontrola jejich odstraňování; z hlediska kontroly kvality Stavby a Dodávek se Příkazník zaměřuje zejména na: 
· dodržování příslušných právních předpisů a technických norem (ČSN EN),
· provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků a archivace potřebné dokumentace,
· dodržování technologických postupů,
· kvalitu použitých materiálů;
zvlášť obezřetně Příkazník postupuje při kontrole provádění Stavby a montáží Dodávek, kdy budou dílčí výsledky v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
4. organizační činnost spočívající zejména v řízení kontrolních dnů, koordinačních a jiných obdobných porad s Dodavatelem a dalšími osobami, organizaci kontrolních dnů a koordinaci požadavků jednotlivých Dodavatelů,
5. vyjádření a průběžná kontrola dodržování kontrolního a zkušebního plánu, plánu organizace prací a technologických postupů vypracovaných Dodavatelem Stavby, 
6. vedení procesu vzorkování, posouzení podkladů pro vzorkování včetně schválení protokolu o vzorkování, 
7. organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány, státním stavebním dohledem, či dalšími dotčenými osobami v průběhu Výstavby, 
8. projednání a poskytování odborných stanovisek ke změnám včetně zdůvodnění jejich nezbytnosti, účelnosti, ceny a popisu jejich vlivu na čas Výstavby; 
9. pravidelná kontrola vedení stavebního nebo montážního deníku, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě Výstavby
10. kontrola řádného uskladnění materiálů pro Výstavbu,
11. příprava a archivace podkladů pro komplexní vyzkoušení, účast na komplexním vyzkoušení včetně pořízení zápisů a protokolů o úspěšném nebo neúspěšném provedení komplexního vyzkoušení,
12. příprava podkladů a účast na předání a převzetí Stavby, příp. jejich částí, včetně kontroly, evidence a archivace všech dokumentů nezbytných pro řádné předání a převzetí, jakož i vymezení a evidování případných vad zjištěných při převzetí a stanovení lhůt jejich odstranění,
13. kontrola odstraňování vad zjištěných při převzetí Stavby,

b) Časové řízení a kontrola, zejména:
1. přípravy a průběžné aktualizace harmonogramu výstavby,
2. zpracování dílčích operativních harmonogramů rozhodných pro plnění dílčích částí stavby,
3. kontrola harmonogramu Výstavby
4. pravidelné informování příkazce o průběhu Výstavby, návrh opatření při zjištění zpoždění Dodavatele,
5. zpracovávání podkladů pro průběžné vyhodnocování postupu Výstavby a příprava podkladů pro vyhodnocení závěrečné.

c) Zajištění kolaudace Stavby a související činnosti, zejména: 
1. kontrola zabezpečení odvozu a likvidace odpadů, včetně doložení dokladů o jejich likvidaci,
2. kontrola zabezpečení úklidu a vyklizení staveniště,
3. monitorování, poskytování odborných stanovisek a kontrola prací na všech částech projektová dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“) a kontrola souladu projektové dokumentace se skutečností dokončené Stavby,
4. příprava, příp. kontrola a kompletace dokladů nezbytných pro úplnou a řádnou kolaudaci, zejména: 
· popisu a zdůvodnění provedených odchylek od všech relevantních dokumentů vztahujících se ke Stavbě,
· dokladů o jednání s příslušnými správními orgány, pokud byla předem o Výstavbě vedena, a rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popř. jiných dokladů vyžadovaných příslušnými právními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek (např. závazný posudek hygienika, souhlas nebo vyjádření orgánu odpadového hospodářství, vyjádření orgánu požární ochrany, orgánu památkové péče aj.),
· dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem při povolení změny stavby před jejím dokončením,
· výkresů s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby,
· dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků a dalších dokladů požadovaných příslušnými právními předpisy,
· dokumentace k dodávkám technologických zařízení.
5. obstarání kolaudačního souhlasu a spolupráce při odstraňování vad bránících či způsobilých bránit kolaudaci, zejména:
· vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a zabezpečení splnění všech požadavků a opatření potřebných k vydání kolaudačního souhlasu,
· kontrola odstraňování vad zjištěných při kontrolních prohlídkách Výstavby, funkčních zkoušek a jiných vad bránících či způsobilých bránit kolaudaci, až do odstranění poslední z nich.

d) Kontrola a kompletace projektové dokumentace pro Výstavbu včetně její archivace:
1. kontrola, ve spolupráci s Dodavatelem zajištění oprav, kompletace a archivace, a to zejména v případě:
· provozního řádu Stavby včetně plánu údržby,
· DSPS; ta bude zpracována zejména pro vnitřní potřeby příkazce v detailu skutečného provedení Stavby,
· dokladů o provedení předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plnému provozu,
· seznamu strojů a zařízení, jejich pasportů, návodů k obsluze a údržbě, záručních listů,
· revizních zpráv elektroinstalace, hromosvodů, plynoinstalace, komínových průduchů a jiných zařízení, u nichž to vyžadují příslušné právní předpisy,
· pasportu Stavby,
· požární dokumentace a dokumentace o ochranném a poplašném zařízení (pokud není součástí DSPS);
2. pořízení, průběžná aktualizace, kontrola a archivace ostatních písemností pořízených v souvislosti s Výstavbou, zejména:
· zápisů z kontrolních dnů a z koordinačních porad,
· informací o věcném, časovém a finančním postupu Výstavby včetně jejich porovnání s původně uvažovanými hodnotami.


		
		Strana 1 (celkem 20)

2

