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Veřejná zakázka na stavební práce  

zadávaná podle ustanovení § 53 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném 
ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem: 

„Oprava fasády a výměna otvorových výplní domova mládeže 
Lipová 16, Brno“ 

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní  
PODLIMITNÍ REŽIM 

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ 
 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ 
NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 
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Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona. 
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je 
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.  
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné 
znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení 
(označené jako Odpověď zadavatele).  

Dotaz č. 2: Ve Smlouvě o dílo, v odstavci 2.2.7. Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla je uvedeno, že 
toto má proběhnout nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.4. tohoto 
článku.  
Zmíněný odstavec 2.2.4. ovšem specifikuje termín zahájení stavebních prací. To má proběhnout 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště.  
Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze odstranit veškeré vady a nedodělky celého díla do 15 
kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.  
Prosím o upřesnění termínu v odstavci 2.2.7. Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla. 
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel opravní znění smlouvy před jejím podpisem s vybraným dodavatelem takto: 

2.2.7. Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla 
     nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.6. tohoto článku 

2.2.8. Řádné vyklizení staveniště 
     nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.7. tohoto článku 

  Pro účely zadávacího řízení použijí dodavatelé uveřejněné znění smlouvy. 

Ve spolupráci se zadavatelem vypracoval 

                 Ing. Martin Šimek 
za zastupujícího zadavatele 


