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Příloha č. 1 ZD
SMLOUVA O DÍLO

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Název:			Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Sídlo:			Vejrostova 1143, 63500 Brno
IČO:			60555211
DIČ:			CZ60555211
Zastoupený:		Mgr. Petr Šurek, ředitel
Bank. účet zadavatele:  19-5113630247/0100

(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)
a

[●], se sídlem [●], identifikační číslo [●], společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●], jednající [●]
(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

Preambule
Tato smlouva je v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírána na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové dokumentace“, a to v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou do uvedeného výběrového řízení, přičemž v případě pochybností je tuto smlouvu třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel, jakožto vybraný dodavatel v rámci výše specifikovaného výběrového řízení, prohlašuje, že k okamžiku podpisu této Smlouvy je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení díla dle této Smlouvy, a že mu nejsou známy jakékoliv další skutečnosti, jež by mohly být důvodem k navýšení ceny.
Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci níže uvedeného dotačního rámce:

Objednatel předpokládá, že plnění dle této smlouvy bude financováno v rámci Operačního programu Životní prostředí, opatření „1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů“, 8. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.

Smluvní strany se tak při uzavírání a změně smlouvy řídí následujícími platnými a účinnými pravidly poskytovatele dotace: 

· Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027, verze č. 2 s platností od 26. 10. 2022; a v jejich rámci dále:
· Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027


I.
Účel a předmět smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je včasné a řádné zpracování projektové dokumentace ve dvou stupních tak, aby tato dokumentace mohla být použita jako podklad pro žádost o dotaci, pro vydání stavebního povolení a následně jako podklad pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) a jako podklad pro vlastní realizaci stavebních prací a souvisejících dodávek, dále je účelem smlouvy stanovení podmínek poskytnutí autorského dozoru a poskytnutí následné součinnosti zajišťující řádnou realizaci vlastního plnění dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy v plném rozsahu dodržet podmínky stanovené v příloze č. 1 této smlouvy.

1.2 Předmětem plnění této smlouvy je v kontextu shora uvedeného zpracování:

a) V této smlouvě specifikované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle ustanovení § 1 odst. 1 písm. e) a § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně průzkumu, zaměření stávajícího stavu a inženýrské činnosti, včetně energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. a včetně předběžného položkového rozpočtu pro stanovení předpokládaných nákladů na realizaci (přičemž tyto dokumenty budou předloženy jakožto příloha žádosti o dotaci)
b) V této smlouvě specifikované projektové dokumentace dle ustanovení § 2 a § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ve stupni pro provádění stavby, včetně zpracování naceněného rozpočtu a nenaceněného výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(Předmět plnění dle písmen a) a b) společně dále jen „Dílo“, „projekt“ nebo rovněž „PD“)

II.

Předmětem této smlouvy je dále rovněž související poskytování součinnosti Objednateli ze strany Zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele plnění, které bude na základě v této smlouvě specifikovaného projektu realizováno, přičemž Zhotovitel je v této souvislosti povinen Objednateli písemně věcně a odborně odpovědět na případné dotazy k projektu vždy do dvou pracovních dnů. Zhotovitel je dále v daném kontextu povinen poskytnout svou součinnost při posouzení nabídek do navazujících zadávacího řízení na stavební práce, pokud o to bude Objednatelem požádán, a to v rozsahu Zhotovitelem zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že při včasném neposkytnutí relevantních informací dle tohoto článku smlouvy Objednateli a případné související absenci včasných a řádných dodatečných informací, doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek poskytovaných v návaznosti Objednatelem, vystavuje Objednatele riziku možného vzniku škody. V daném kontextu smluvní strany této smlouvy jsou za jedno a shodně prohlašují, že cena za v tomto článku realizovanou činnost je obsažena v níže uvedené ceně za zpracování projektové dokumentace, přičemž uvedená součinnost je poskytována Zhotovitelem Objednateli standardně v návaznosti na zpracování předmětné dokumentace bez dalšího protiplnění. 
Po zpracování PD je součástí Díla rovněž autorský dozor, zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování a předání Energetického auditu a PENB po dokončení stavby.

III.
Předmětem plnění je dále vymezen následovně:
3.1 Objednatel zadává a Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu dojednaných touto smlouvou a na základě získaných podkladů, zhotoví projektovou dokumentaci na stavbu „Rekonstrukce kuchyně“ označené v rámci přílohy č. 1 této smlouvy jako „Modernizace kuchyně při Gymnáziu Brno-Bystrc, p.o.“ a obstará záležitosti Objednatele v následujícím rozsahu:
a) Provedení stavebně-technického průzkumu, ověření a doměření stávajícího stavu, zabezpečení všech vstupních podkladů a další činnosti nezbytné pro realizaci Díla. Zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení dle ustanovení § 1 odst. 1 písm. e) a § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. a zpracování předběžného položkového rozpočtu pro stanovení předpokládaných nákladů na realizaci projektovaných dodávek a stavebních prací (přičemž tyto dokumenty musí být Objednatelem předloženy poskytovateli dotace jakožto příloha žádosti o dotaci).
        - Smluvní strany v kontextu zpracování předběžného položkového rozpočtu pro stanovení předpokládaných nákladů na realizaci stanoví dále povinnost Zhotovitele upravit tento položkový rozpočet a předat upravený rozpočet Objednateli, pokud bude úprava vyžádána poskytovatelem dotace, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace.
        - Smluvní strany si v kontextu zpracování všech rozpočtů dle této smlouvy dále stanoví, že musí být pro administraci dotačního projektu Objednatelem zjevné způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje jsou dle výše uvedených pravidel poskytovatele dotace specifikovány následovně:  
Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

• Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti gastro provozů.
• Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti provozu prádelen.
• Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách nebo infrastruktuře.
• Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
• Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení zařízení do trvalého provozu).

b) Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Dokumentace pro provádění stavby“), a to v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), a v rozsahu a obsahu přílohy  13  vyhlášky  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  ČR  č. 499/2006  Sb., o dokumentaci staveb,  ve  znění  pozdějších  předpisů  se  zapracovanými případnými připomínkami a požadavky dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci stavebního řízení. Zhotovitel je povinen při vypracování Dokumentace pro provádění stavby respektovat a dodržet podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.
c)	Výkon související inženýrské činnosti (dále jen „Inženýrská činnost“) související zejména (nikoli však výlučně) s:
-	projednáním Dokumentace v souladu se stavebním zákonem, vč. zajištění všech nezbytných kladných vyjádření dotčených  orgánů  státní  správy  a  dotčených účastníků řízení potřebných pro vydání stavebních povolení a zajištění zapracování jejich podmínek a připomínek do projektů pro povolení stavby, sestavením všech nezbytných dokladů k žádosti o povolení stavby, 
-	zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení,
-	vypracování žádosti o stavební povolení vč. dokumentů dle § 110 stavebního zákona a podání na příslušný stavební úřad, předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad Objednateli, 
-	veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 
[bookmark: Pg14]d) 	Výkon autorského dozoru (dále jen „Autorský dozor“), v rámci něhož je Zhotovitel průběžně po celou dobu zhotovování stavby až do její kolaudace za účelem zajištění 
správnosti, celistvosti, úplnosti a bezpečnosti stavby provedené podle jím zpracované 
dokumentace stavby povinen zajistit a provést zejména (nikoli však výlučně) tyto činnosti: 
[bookmark: Pg15]-	účast na předání a převzetí staveniště,
-	kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací z hlediska technického a technologického a z hlediska časového plánu stavby,
-	poskytování vysvětlení a rad potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizačního projektu stavby,
-	poskytování konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění příslušných veřejných zakázek, zejm. při přípravě dodatečných informací a vysvětlení k zadávacím podmínkám v rozsahu projektové dokumentace (a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku Objednatele na poskytnutí součinnosti),
-	účast na kontrolních dnech stavby,
-	poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dní od doručení písemné nebo emailové žádosti Objednatele, 
-	účast na odevzdání a převzetí stavby a účast při kolaudačním řízení. 
(dále rovněž jen „Dílo“)
Přičemž předmětem projektových prací je projektování stavby: „Rekonstrukce kuchyně“ označené v rámci přílohy č. 1 této smlouvy jako „Modernizace kuchyně při Gymnáziu Brno-Bystrc, p.o.“, přičemž bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.
3.2 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 
technickými normami, a to při dodržení všech výslovně stanovených parametrů dle Popisu nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich konstrukčních částí po realizovaných opatřeních (alternativně technické parametry nové technologie – gastro) (textově výpočtová a výkresová část) a parametrů dotace dle přílohy č. 1 této smlouvy, které jsou pro Zhotovitele jakožto příloha této smlouvy závazné.
3.2 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu příslušných ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů Objednatele. 
3.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Dílo nesmí obsahovat obchodní jména či příznačná označení konkrétních výrobců, výrobků nebo materiálů, pokud by tím byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek či jeho prováděcí předpisy, zejména nesmí Dílo či jeho část obsahovat přímý nebo nepřímý odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, a to ani v rámci předběžného položkového rozpočtu pro stanovení předpokládaných nákladů na realizaci dle čl. 3.1 písm. a) této Smlouvy.
3.4 V případě provádění Díla prostřednictvím třetí osoby odpovídá Zhotovitel 
Objednateli, jako kdyby Dílo prováděl sám. 
3.5 Dílo bude předáno v počtu 4 listinných vyhotovení a 1 x v elektronické podobě na CD, a to tak, aby bylo zabezpečeno proti neoprávněným úpravám a současně podrobný soupis prací bylo možno doplňovat v jednotlivých cenových údajích pro vypracování cenové nabídky. 
3.6 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na  vlastní  náklady  a nebezpečí, předat ho Objednateli prosté vad a nedodělků a převést na Objednatele vlastnické právo k Dílu a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu. 
IV.
Čas a místo plnění
4.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po podpisu této Smlouvy oběma 
smluvními stranami, přičemž řádně dokončené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli v níže uvedených termínech a struktuře:
a) zpracování a předání projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, vč. všech činností dle čl. 3.1 písm. a) této smlouvy - bude řádně dokončeno nejpozději do ……………………….. kalendářních dnů od podpisu této smlouvy (Termín dodání PD ve stupni pro vydání SP),
b) inženýrská činnost – vyjádření a stanoviska dotřených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jako součást podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení (bude řádně dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 140 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy)
c) projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (bude řádně dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 180 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy).
4.2 Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby dle vypracované projektové dokumentace a jeho výkon bude ukončen dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
4.3 Místem plnění Autorského dozoru je místo provádění stavby.

V.
Spolupůsobení Objednatele
5.1 Objednavatel se zavazuje, že pro zpracování projektové dokumentace stavby poskytne nezbytné podklady a po dobu zajišťování předmětu plnění poskytne Zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
5.2 Objednavatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
5.3 Spolupůsobení objednavatele je podstatnou povinností, od jejíž splnění závisí včasné a řádné splnění závazků Zhotovitele.

VI.
Cena Díla
6.1 Cena Díla, vč. inženýrské činnosti, součinnosti a autorského dozoru podle předmětu smlouvy je sjednána dohodou jako maximální, obsahující veškeré náklady včetně předpokládaného zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládá vývoj cen vstupních nákladů, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci prací očekávat. Smluvní cena je složena z těchto částí:

	Položka
	Cena v Kč
bez DPH
	% DPH
	Cena v Kč
včetně DPH

	Dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně všech činností dle čl. 3.1 písm. a) této smlouvy
	    …
	    …
	    …

	Dokumentace pro provádění stavby, včetně zpracování naceněného rozpočtu a nenaceněného výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
	     …
	…
	…

	Autorský dozor, Dokumentace skutečného provedení stavby, Energetický audit a PENB po dokončení stavby a zbylé činnosti dle této smlouvy
	     …
	…
	…

	Celkem
	         … 
	…
	…



6.2 Cena je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu 
dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně Objednatele. Tato cena obsahuje 
veškeré náklady Zhotovitele spojené s úplným a kvalitním zhotovením Díla včetně 
provádění potřebných zkoušek, průzkumů a měření a jakýchkoli dalších výdajů spojených s prováděním Díla specifikovaného v čl. 3 Smlouvy. 

6.3 Celková cena může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena Díla bude pro tento případ upravena písemným 
dodatkem k Smlouvě. 

6.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle §1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se 
tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije.

VII.
Platební podmínky
7.1 Platba proběhne bankovním převodem vždy na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu, vystavené Zhotovitelem. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem Objednatele - oprávněnou osobou. Objednatel se poté zavazuje uhradit cenu Díla podle čl. III. této smlouvy dle jednotlivých částí na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž fakturace bude rozdělena na následující 3 části:

· první faktura bude vystavena po řádné dokončení následující činností: po odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavební úřad se všemi požadovanými vyjádřeními dotčených orgánů.

· druhá faktura bude vystavena po řádném dokončení následujících činností: po předání dokumentace pro provádění stavby, včetně naceněného rozpočtu a nenaceněného výkazu výměr (vše zpracováno jako podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) Objednateli
· třetí faktura bude vystavena po řádném dokončení následujících činností: po řádně dokončeném autorském dozoru, po předání dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace Energetického auditu a PENB po dokončení stavby.

7.2 Fakturace Zhotovitelem je v každé části samostatně podmíněna řádným provedením Díla (bez vad a nedodělků) ve sjednaném rozsahu a jeho předání a převzetí Objednatelem dle oboustranně potvrzeného zápisu.

7.3 Autorský dozor bude na faktuře v rámci třetí fakturace specifikován rovněž samostatnou částkou.

7.4 Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), a budou obsahovat údaje:
· označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
· číslo faktury,
· den vystavení a den splatnosti faktury,
· označení banky a čísla účtu, na který se má platit,
· [bookmark: _GoBack]označení Díla (vč. registračního čísla dotačního projektu sděleného Zhotoviteli Objednatelem)
· číslo smlouvy o Dílo Objednatele,
· fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
· razítko a podpis Zhotovitele nebo jím oprávněné osoby.

Fakturační údaje: viz identifikace Objednatele výše.

Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

7.5 Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny Díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Odběratel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, odběratel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny Díla.
					VIII.
Záruky a smluvní sankce
8.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné chyby projektu, v důsledku níž vznikla objednavateli škoda nebo ztráta.
8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednavatele, pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně pokud na ni upozornil objednavatele, ale ten na jejich použití trval.
8.3 V případě prodlení Zhotovitele oproti termínu předání Díla dle čl. 4.1 této smlouvy či rovněž v případě prodlení Zhotovitele oproti některému z dílčích termínů předání Díla dle čl. 4.1 této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní sankci 1 000 Kč za každý započatý den tohoto prodlení. Smluvní strany si sjednávají, že cena Díla bude při úhradě o smluvní sankce snížena. 

IX.
Další ujednání
9.1 Zhotovitel se na vyzvání Objednatele zúčastní projednání s veřejnoprávními orgány a v případě potřeby doplní podklady podle požadavku těchto orgánů.
9.2 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
9.3 Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit  ustanovení   neplatné/neúčinné   novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
9.4 Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 
9.5 Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci poskytnout jiné osobě než Objednateli. 
9.6 Projektová dokumentace se stává vlastnictvím Objednatele předáním této dokumentace. Tímto není dotčena autorskoprávní ochrana podle platného autorského zákona.
9.7 Zhotovitel je oprávněn užít projektovou dokumentaci, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
9.8 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy, stavebního úřadu a v souladu s platným uzemním plánem. Zhotovitel se zavazuje při zpracování Projektové dokumentace respektovat hospodárné řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního, právní a ostatní předpisy týkající se sjednaného předmětu smlouvy včetně platných technických norem.

X.
Ukončení Smlouvy
10.1 Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
10.2 Za podstatné porušení této Smlouvy se považují zejména případy, kdy: 
a)  je Objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené na základě a v souladu s 
podmínkami této Smlouvy déle než dvacet pět (25) dnů; 
b)  je Zhotovitel v prodlení s dodáním Díla či jeho části déle než dvacet pět (25) dnů; 
c)  kvalita provedeného Díla Zhotovitelem opakovaně, tj. nejméně 2x, vykáže nižší než 
smluvenou kvalitu; 
d)  Zhotovitel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 
e)  se jedna smluvní strana dopustila vůči druhé smluvní straně jednání vykazujícího 
	znaky nekalé soutěže. 
f) je Zhotovitel v prodlení s dodáním projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, či jen některé z činností či části Díla dle čl. 3.1 písm. a) této smlouvy déle než 7 dnů. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí, že v případě nedodržení smluvního termínu dle čl. 4.1 písm. a) této smlouvy nebude moci být včas podána výše specifikovaná žádost o dotaci, kdy Objednatel nemusí mít bez zajištění dotačního financování na dalším plnění této smlouvy zájem. 
10.3	Odstoupení   od   Smlouvy   je   účinné   okamžikem   doručení   písemného   oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
10.4	Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek  stanovených  pro  odstranění  záručních  vad  ani  závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 
10.5	Smluvní strany jsou po vzájemné dohodě oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části Díla.

XI.
Závěrečná ujednání
11.1 Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
11.2 Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
11.3 Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy.
11.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí. 
11.5 Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
11.6 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů Objednatele.
11.7 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
11.8  Zhotovitel je povinen Objednateli při předání Díla doložit rovněž seznam všech subdodavatelů, kteří se na zpracování Díla podíleli se specifikací věcného a finančního rozsahu jejich plnění.
11.9 Objednatel se zavazuje archivovat veškeré doklady požadované výše specifikovanými podmínkami poskytovatele dotace, zejména výše specifikovanými závaznými pokyny a předmětným dotačním rámcem, a to v souladu s předmětnými podmínkami poskytovatele dotace a po dobu v těchto podmínkách stanovenou.
11.10 Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky, které budou za dodatky k této smlouvě výslovně označeny a budou chronologicky číslovány a podepsány osobami oprávněnými dle této smlouvy.
11.11 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
11.12 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
11.13 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří Přílohy:
  
· Příloha č. 1: technická specifikace
	
 

V Brně dne  ……………						V …………………….. dne  ……………




………………………………………..                       				   ……………………………………..
          za Objednatele                                                       	                          za Zhotovitele
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Příloha č. 1 ZD


 


SMLOUVA O DÍLO


 


 


TATO SMLOUVA O 


DÍLO


 


(dále jen 


„


Smlouva


“) 


byla uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími 


smluvními stranami:


 


 


Název:


 


 


 


Gymnázium Brno


-


Bystrc, příspěvková organizace


 


Sídlo:


 


 


 


Vejrostova 1143, 63500 Brno


 


IČO:


 


 


 


60555211


 


DIČ:


 


 


 


CZ60555211


 


Zastoupený:


 


 


Mgr. Petr Šurek, ředitel


 


Bank. účet zadavatele:  19


-


5113630247/0100


 


 


(dále jako „


Objednatel


“ nebo obecně „


Strana


“ na straně jedné)


 


a


 


 


[


?


]


, se sídlem 


[


?


]


, identifikační číslo 


[


?


]


, společnost zapsaná v obchodním rejstříku veden


ém 


[


?


]


 


soudem v


 


[


?


]


, oddíl 


[


?


]


, vložka 


[


?


]


, jednající 


[


?


]


 


(dále jako 


„


Zhotovitel


“ 


nebo obecně 


„


Strana


“ 


na straně druhé)


 


 


Preambule


 


Tato smlouva je v


 


souladu s


 


ustanovením 


§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 


pozdějších předpisů 


(dále jen „občanský zákoník“)


 


uzavírána na základě výběrového řízení na veřejnou 


zakázku s


 


názvem 


„


Rekonstrukce kuchyně


 


–


 


zpracování projektové dokumentace


“, 


a


 


to


 


v


 


souladu 


s


 


nabídkou Zhotovitele podanou do uvedeného výběrového řízení, přičemž


 


v


 


případě po


chybností je tuto 


smlouvu třeba vykládat v


 


souladu se zadávacími podmínkami uvedené veřejné zakázky. 


Zhotovitel


, 


jakožto vybraný dodavatel


 


v


 


rámci výše specifikovaného výběrového řízení,


 


prohlašuje, že 


k okamžiku 


podpisu této Smlouvy 


je osobou zcela odborn


ě způsobilou a znalou k pro


vedení díla dle této Smlouvy, 


a


 


že mu nejsou známy jaké


koliv další skutečnosti, jež


 


by


 


mohly být důvodem k


 


navýšení 


ceny.


 


Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků E


U a realizována v


 


rámci níže uvedeného 


dotačního rámce


:


 


 


Objednatel předpokládá, že plnění dle této smlouvy bude financováno v


 


rámci Operačního programu 


Životní prostředí, opatření „1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických 


procesů“, 8. výzva


 


–


 


Energetické úspory ve


 


veřejné infrastruktuře.


 


 


Smluvní strany


 


se tak při uzavírání a změně smlouvy 


řídí následujícími platnými a účinnými pravidly 


poskytovatele dotace:


 


 


 


-


 


Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro


 


období 


2021


-


2027


, verz


e č. 2 s


 


platností od 26.


 


10.


 


2022


; a v


 


jejich rámci dále:


 




             

Příloha č. 1 ZD 

SMLOUVA O DÍLO 

 

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími 

smluvními stranami: 

 

Název:   Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Sídlo:   Vejrostova 1143, 63500 Brno 

IČO:   60555211 

DIČ:   CZ60555211 

Zastoupený:  Mgr. Petr Šurek, ředitel 

Bank. účet zadavatele:  19-5113630247/0100 

 

(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné) 

a 

 

[?], se sídlem [?], identifikační číslo [?], společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [?] 

soudem v [?], oddíl [?], vložka [?], jednající [?] 

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé) 

 

Preambule 

Tato smlouva je v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírána na základě výběrového řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové dokumentace“, a to v souladu 

s nabídkou Zhotovitele podanou do uvedeného výběrového řízení, přičemž v případě pochybností je tuto 

smlouvu třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel, 

jakožto vybraný dodavatel v rámci výše specifikovaného výběrového řízení, prohlašuje, že k okamžiku 

podpisu této Smlouvy je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení díla dle této Smlouvy, 

a že mu nejsou známy jakékoliv další skutečnosti, jež by mohly být důvodem k navýšení ceny. 

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci níže uvedeného 

dotačního rámce: 

 

Objednatel předpokládá, že plnění dle této smlouvy bude financováno v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, opatření „1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických 

procesů“, 8. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře. 

 

Smluvní strany se tak při uzavírání a změně smlouvy řídí následujícími platnými a účinnými pravidly 

poskytovatele dotace:  

 

- Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 

2021-2027, verze č. 2 s platností od 26. 10. 2022; a v jejich rámci dále: 

