

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2023 – cestmistrovství Znojmo a Moravský Krumlov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

DIVYP Brno s.r.o.

sídlem Hlavní 156/80, 624 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupen Doc. Ing. Janem Tomkem, CSc., jednatelem společnosti

IČO: 15530345
sp. zn. C 829

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – 130/2016 – 120 – TN/8 ze dne 22.11.2016).
3. Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je [REDAKCE] kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy železnic musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy železnic, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – [REDAKCE]
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni VI nebo VII, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),

- b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné k-ce a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení HPM 2023 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě a 1 x elektronicky na vhodném nosiči, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě nebo doplnění chybějících základních údajů o mostě.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, p.o.k., oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo.
 7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 8. Termíny plnění:
 - a) Fyzické prohlídky do 30. 6. 2023.
 - b) Do 15. 7. 2023 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni VI nebo VII, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 9. 2023.**
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 15.10.2023.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

Cena bez DPH 73 598,04 Kč

Cena vč. DPH 89 053,63 Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek. Celková částka zůstane bez zaokrouhlení.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [redacted]
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončen řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou s novou lhůtou splatnosti. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že se nebude na plnění z této smlouvy podílet žádný poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10% hodnoty plnění, který by byl osobou uvedenou v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014. o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2.,3.,4. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3. této smlouvy,
 - e. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti smluvních stran.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. I. odst. 3. a II. odst. 2 písm. b) této smlouvy není vyžadována forma dodatku. V případě změny oprávněné osoby zhotovitele se však vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/505

Číslo smlouvy zhotovitele:

Oprávněná osoba zhotovitele může být nahrazena pouze osobou, u které bude prokázána zkušenost minimálně v požadovaném rozsahu zadávacích podmínek zadávacího řízení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: **Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen.** Zhotovitel si ověří před zahájením plnění smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2023.

V Brně, dne 9.6.2023

V Brně, dne 15.06.2023

jednatel společnosti

Bc. Roman Hájek

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Oblast Západ – Cestmistrovství Znojmo

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč bez DPH
1	399-009	Most přes Jevišovku v Plavči	41,24	3	II	9 086,27
2	399-010	Most přes Únanovku v Únanově	7,86	1	V	2 541,18
3	412-004	Most přes místní komunikaci v Dobšicích	85,82	3	V	17 827,45
4	413-024	Most přes trať ČD Znojmo - Šatov za Znojmem	18,27	1	II	4 582,35
5	3978-1	Most přes Micmanickou strouhu ve Slupu	3,04	1	IV	1 596,08
6	39922-1	Most přes místní potok za Únanovem	8,00	1	V	2 568,63
7	40824-1	Most přes Plenkovický potok za Olbramkostelem	6,00	1	IV	2 176,47
8	40826-4	Most přes místní potok před Milíčovicemi	2,10	1	V	1 411,76
9	40829-1	Most přes Gránický potok v Bezkově	2,50	1	V	1 490,20
10	40832-3	Most přes Vlašňovský potok v Kravsku	2,35	1	I	1 460,78
11	40833-1	Most přes Mramotický potok v Mramoticích	7,00	1	VI	2 372,55
12	40837-1	Most přes Daníž v Dyjákovičkách	8,10	1	VI	2 588,24
13	40837-2	Most přes Luční potok za Dyjákovičkami	5,40	1	V	2 058,82
14	40842-4	Most přes zátopní území před Strachoticemi	6,70	2	II	2 313,73
15	41322-2	Most přes Daníž v Šatově	7,00	1	VII	2 372,55
16	41322-3	Most přes vlečku do cihelny za Šatovem	3,20	1	IV	1 627,45
Cena celkem v Kč bez DPH						58 074,51
Cena celkem v Kč vč. DPH						70 270,16

Cestmistrovství Moravský Krumlov

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč bez DPH
1	152-025	Most přes Lázeňský potok v Jamolicích	3,01	1	I	1 590,20
2	396-004	Most přes Tulešický potok v Tulešicích	2,50	1	II	1 490,20
3	399-007	Most přes Dobronický potok v obci Dobronice	3,00	1	III	1 588,24
4	413-002	Most přes Dobřínský potok za Moravským Krumlovem	7,00	1	VI	2 372,55
5	413-006	Most přes Ledvický potok před Dobelicemi	3,60	1	V	1 705,88
6	3962-1	Most přes Olbramovický potok v Olbramovicích	2,70	1	V	1 529,41
7	3981-2	Most přes Skaličku za Trstěnicemi	3,36	1	I	1 658,82
8	4133-3	Most přes svodnici před Maršovnicemi	4,20	1	II	1 823,53
9	39914-2	Most přes Čermákovický potok za Čermákovnicemi	3,90	1	II	1 764,71
Cena celkem v Kč bez DPH						15 523,53
Cena celkem v Kč vč. DPH						18 783,47

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů

Kopie – ověření https://divyprbrno.cz/menu.php?nazev=05-seznamy_ukoz_sub=02



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

Číslo jednací: 13-MD-2449/2021-120/75

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

vydává

OPRÁVNĚNÍ

Registrační číslo 135/2011

pro fyzickou osobu

Datum narození:
Bydliště:
Ulice:
Obec/město:
PSČ:
Tel.:
E-mail:

Zaměstnavatel/firma: DIVYP Brno, s.r.o.
Ulice: Hlavní 156/80
Obec/město: Brno
PSČ: 624 00
Tel.:
E-mail:

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 30.11.2026

Ověření platnosti on-line na adrese

https://divyprbrno.cz/menu.php?nazev=05-seznamy_ukoz_sub=02

V Praze dne

razítko

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2023

WYHODNOCENÍ HPM 2023 OBLAST ZÁPAD CESTNÍ MOSTOVSTVÍ ZNOJMO A MORAVSKÝ KRUMLOV

Poř. č.	Ev.č. mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM			Rok před. HP			Stav z HPM 2023			Rok další HP	Obec	
			St.stav SS	St.stav NK	Výhr.zat.	Výj.zat.	St.stav SS	St.stav NK	Výhr.zat.	Výj.zat.	St.stav SS			St.stav NK
1	399-009	41,24												
2	399-010	7,86												
3	412-004	85,82												
4	413-024	18,27												
5	3978-1	3,04												
6	39922-1	8,00												
7	40824-1	6,00												
8	40826-4	2,10												
9	40829-1	2,50												
10	40832-3	2,35												
11	40833-1	7,00												
12	40837-1	8,10												
13	40837-2	5,40												
14	40842-4	6,70												
15	41322-2	7,00												
16	41322-3	3,20												
17	152-025	3,01												
18	396-004	2,50												
19	399-007	3,00												
20	413-002	7,00												
21	413-006	3,60												
22	3962-1	2,70												
23	3981-2	3,36												
24	4133-3	4,20												
25	39914-2	3,90												