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SMLOUVA O DÍLO  

PROJEKT OBNOVY STROMO ŘADÍ SILNICE II/408  
SUCHOHRDLY – H ODONICE – DYJÁKOVICE – H EVLÍN 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ 70932581 
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287 
jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem 

a 

Z HOTOVITEL  

*** 

sídlem ***  IČ ***  
zapsaná u Krajského soudu v ***  oddíl *** , vložka ***  
jednající ***  

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle obchodního zákoníku: 

 

I .  PŘEDM ĚT SMLOUVY  

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

2. Předmětem díla „Projekt obnovy stromořadí silnice II/408 Suchohrdly – Hodonice – Dyjákovice – Hevlín“ je 
kácení stromů, ošetření stávajících stromů, dodávka a výsadba stromů a následná péče o silniční stromořadí po dobu 2 
let o předání a převzetí díla. Silničním stromovím je pro účely této smlouvy silniční stromoví podél silnice II/408 
v katastrálních územích Suchohrdly u Znojma, Dobšice; Dyje, Tasovice nad Dyjí, Hodonice, Krhovice, Valtrovice, 
Strachotice, Křídlůvky, Hrádek u Znojma, Dyjákovice a Hevlín.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti: 

i. Soupis prací. 
ii.  Prováděcí dokumentace „Projekt obnovy stromořadí silnice II/408 Suchohrldy – Hodonice – Dyjákovice – 

Hevlín“, zpracovaná v září 2010, projektantem Ing. Jaroslav Krejčí, IČ 64437175, (dále jen projektová 
dokumentace). 

iii.  Sdělení k oznámení o kácení dřevin z pěstebních důvodů za účelem obnovy porostů čj. MUZN 82739/2010 
vydané dne 24. 9. 2010 Městským úřadem Znojmo. 

iv. Souhlasů s provedením kácení stromů: 
o Souhlasu vydaného dne 21. 9. 2010 Obcí Suchohrdly. 
o Souhlasu vydaného dne 10. 9. 2010 Obcí Dobšice. 
o Souhlasu vydaného dne 10. 9. 2010 Obcí Dyje. 
o Souhlasu vydaného dne 10. 9. 2010 Obcí Tasovice. 
o Souhlasu vydaného dne 8. 9. 2010 Obcí Hodonice. 
o Souhlasu vydaného dne 14. 9. 2010 Obcí Krhovice. 
o Souhlasu vydaného dne 13. 9. 2010 Obcí Strachotice. 
o Souhlasu vydaného dne 14. 9. 2010 Obcí Valtrovice. 
o Souhlasu vydaného dne 15. 9. 2010 Obcí Křídlůvky.  
o Souhlasu vydaného dne 8. 9. 2010 Obcí Hrádek. 
o Souhlasu vydaného dne 8. 9. 2010 Obcí Dyjákovice. 
o Souhlasu vydaného dne 8. 9. 2010 Obcí Hevlín. 

v. Odborný posudek Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, zn. 00691/BRN/2011/AOPK ze dne  
26. 9. 2011. 

vi. Vyjádření: 
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o stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. k existenci inženýrských sítí č.j. 1853/15/12  
ze dne 26.9.2012  
o stanovisko Jihomoravské plynárenské, a.s. zn. 5000677341 ze dne 12. 9. 2012; 
o vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby Telefónicy Czech Republic, a.s. č.j. 145165/12,  
č.j. 145190/12 , č.j. 145221/12 ze dne 23. 8. 2012 a č.j. 145275/12 ze dne 23. 8. 2012, a dále vyjádření  
č.j. 145239/12, č.j. 145268/12 a č.j. 145300/12 ze dne 24. 8. 2012, 
o Vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o. o existenci zařízení distribuční soustavy  
zn. M18531 – Z051230727, zn. M18531 – Z051230728, zn. M18531 – Z051230729,  
zn. M18531 – Z051230730, zn. M18531 – Z051230731, zn. M18531 – Z051230732,  
zn. M18531 – Z051230733 vše ze dne 25. 9. 2012. 

vii.  Písemné pokyny objednatele. 
viii.  Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy. 

4. Jsou-li určité části projektové dokumentace formulovány jako doporučení, či návrhy, jsou-li formulovány podmíněně 
atd., má se za to, že jde o povinnosti zhotovitele, ledaže takové povinnosti nejsou ve spojení s jinými a při vynaložení 
odborné péče splnitelné, nebo byly-li by náklady na jejich splnění zcela zjevně nepřiměřené. 

5. Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné 
veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně  
k účelu provádění díla dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen za objednatele splnit veškeré podmínky vyjádřené v citovaných dokladech, nedomluví-li se 
smluvní strany jinak. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li 
způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a 
bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. 

9. Místem plnění jsou pozemky podél silnice II/408 v katastrálních územích Suchohrdly u Znojma, Dobšice; Dyje, 
Tasovice nad Dyjí, Hodonice, Krhovice, Valtrovice, Strachotice, Křídlůvky, Hrádek u Znojma, Dyjákovice a Hevlín. 
Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Oblast Znojmo, Kotkova 24, 
Znojmo. 

10. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Operační program Životní prostředí. 
Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.opzp.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly 
operačního programu v potřebném rozsahu seznámil. 

 

I I .  L HŮTY PLN ĚNÍ   

1. Smluvní strany se dohodly na následující lhůtě plnění této smlouvy: 

 Předání a převzetí díla  30. 11. 2013 

 Dřívější plnění je možné. 

2. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla. Zhotovitel vyzve 
objednatele k  předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Předání a převzetí díla nemůže být 
ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno. O předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a 
nemohl vědět.  

 

I I I .  CENA DÍLA A PLATEBNÍ  PODMÍNKY  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH ***,-  K Č  

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.  
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3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), 
který je přílohou této smlouvy.  

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy. 

6. Cena díla bude uhrazena na základě  faktur s náležitostmi daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 
za   práce a dodávky  provedené do 30.4.2013 včetně a druhou fakturu po protokolárním předání a převzetí díla. Lhůta 
splatnosti faktury bude 45 dnů ode dne vystavení faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění je v případě první 
faktury den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích a dodávkách, 
v případě druhé faktury den protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou faktur je protokol o provedených pracích 
a dodávkách a  u fakturace po předání a převzetí díla také kopie protokolu o předání a převzetí díla.  

7. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to do pěti pracovních dnů po dni vystavení. 

8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu 
novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 45 dní. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla 
objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.  

9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Zálohové platby se nesjednávají. 

 

IV.  PROVÁDĚNÍ  DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit 
veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při 
vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové 
dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnou 
potřebnou součinnost. Autorský dozor je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně a činit zápisy do deníku 
provádění díla; zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnou potřebnou součinnost.  

6. Zhotovitel je povinen průběžně vést dokumentaci provádění díla, čímž je zejména:  

i. Deník provádění díla; 
ii.  doklady prokazující, původ rostlinného materiálu; 
iii.  certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
iv. doklady o likvidaci odpadu;  
v. fotodokumentace provádění díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD. 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. Pro deník provádění díla se obdobně použijí pravidla pro vedení stavebního 
deníku. 

7. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v místě provádění díla. 

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není 
předmětem díla. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: povolení k uzavírkám; stanovení dočasného dopravního značení, umístění, údržbu, přemístění a 
odstranění dočasného dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikací, užívání veřejného prostranství; 

10. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
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pozemních komunikací, památkové péče apod. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyčistit místo 
provádění prací. 

11. Subdodavatelé 

11.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité 
věci či práva. Náplň činnosti vedoucího prací nelze plnit pomocí subdodavatele. 

11.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo pomocí následujících subdodavatelů. 

Název  IČ Rozsah prací  

*** *** *** 

11.3 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě písemného souhlasu 
objednatele. 

11.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

12. Součástí předmětu díla je i geodetické zaměření hranic pozemků, veškerých dotčených inženýrských sítí a jejich 
ochranných pásem. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Výsledek geodetického zaměření bude předán nejpozději před 
zahájením výsadby stromů, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Zhotovitel 
poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření; 
objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu; objednatel není povinen licenci využít; zhotovitel prohlašuje, že 
je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Hranice pozemků a dotčené inženýrské sítě budou rovněž vytyčeny, a to 
před zahájením výsadby stromů. 

13. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemků v určité vzdálenosti od vnější hrany silniční 
příkopy. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru 
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 4 plány. Geometrický plán bude 
zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými 
předpisy potvrzen katastrálním úřadem. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně 
zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít 
podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném 
rozsahu udělit. 

14. Součástí předmětu díla je i následná péče o silniční stromořadí. Zhotovitel je v rámci následné péče zejména povinen 
zajistit:  

i. Pravidelnou zálivku vysazených rostlin dle svých zkušeností (první rok ve vegetačním období minimálně 
dvakrát měsíčně, alespoň 20 l na jeden strom, pokud spadne 25 mm srážek, zálivku není potřeba provádět). 

ii.  Přihnojení stromů pro vyrovnání negativního vlivu iontů chloru a sodíku z důvodu solení vozovky v zimním 
období, a to alespoň jednou ročně.  

iii.  Provedení výchovného řezu, který povede ke tvarování charakteristického tvaru koruny pro daný druh, kterým 
budou odstraněny nežádoucí výhony a omezeny chyby ve větvení, a to alespoň jednou ročně. 

iv. Provedení kontroly zdravotního stavu stromů, vč. kontroly kmenů, zda nedochází k jejich okusu zvěří, a to 
alespoň jednou měsíčně.  

v. Provedení kontroly obalu kmene z juty a ochrany proti okusu; doplnění obalu kmene z juty a ochrany proti 
okusu, to vše alespoň jednou měsíčně. Po dohodě s objednatelem odstranění obalu kmene z juty a ochrany 
proti okusu. 

vi. Provedení kontroly kotvení dřevin ke kůlům, příp. znovuuvázání; provedení kontroly kůlů, narovnání, příp. 
doplnění chybějících kůlů, to vše alespoň dvakrát ročně. Po dohodě s objednatelem odstranění kotvení dřevin a 
odevzdání  na adrese SÚS JMK, oblast Znojmo, Kotkova 24, Znojmo.  

vii.  Výměnu jedinců uschlých, usychajících a dále těch, u kterých došlo k většímu rozsahu okusu zvěří.  

Zhotovitel je povinen po dobu provádění následné péče dvakrát ročně objednateli předat zprávu o provádění následné 
péče, a to nejpozději první den kalendářního pololetí. 

 

V.  Z M ĚNY ZADÁNÍ  DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla. Je-li zjištěna potřeba 
dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími 
pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 
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2. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Nabídková 
cena bude určena následovně:  

2.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy. 

2.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

Cena prací či dodávek  
Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního 

objektu, případně cena stavby 
---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.  Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. 

2.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně 
obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

3. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě 
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj 
náklad. 

 

VI.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek a osoba vykonávající technický 
dozor: 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo 
uzavírat dodatky k této smlouvě. 

3. Provoznímu náměstku: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii.  je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii.  je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne 

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny; 
v. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci technického dozoru. 

4. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna: 

i. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část a veškeré písemnosti;  
ii.  udílet zhotoviteli pokyny,  
iii.  kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých souvisejících jednání apod.; 
iv. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
v. činit zápisy do deníku provádění díla; 
vi. převzít zprávy o provádění následné péče. 

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí prací a certifikovaný arborista. 

6. Vedoucí prací je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této 
smlouvě. 

7. Ošetření stromů spočívající v provedení zdravotního, bezpečnostní, tvarovacího, udržovacího či zmlazovacího řezu 
smí provádět pouze osoba s certifikátem evropského stromolezce (ETW), nebo s certifikátem ISA-Certified 
Treeworker, anebo s certifikátem Český certifikovaný arborista - Specialista pro práci stromolezeckou technikou, 
anebo certifikátem obdobným.  

8. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy 

 

VII .  ODPOVĚDNOST A ZAJIŠT ĚNÍ  ZÁVAZK Ů  

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí 
osobě. 
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2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely 
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o 
pojištění.  

3. Odpovědnost za vady díla: Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění 
vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, 
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se 
strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 

Záruka za veškerá plnění  36 měsíců 

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. 

4.3 Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou, které se projeví 
v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuta  

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla 10.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury  1.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, 
které má dílo v době předání a převzetí 

2.000,- Kč denně 

V případě, že následná péče o silniční stromořadí není vykonávána, a to ani po té,  
co byl k jejímu vykonávání zhotovitel písemně vyzván a v písemné výzvě mu byla 
stanovena lhůta k provedení úkonů v rámci následné péče 

2.000,- Kč denně 

V případě, prodlení zhotovitele s předáním zprávy o provádění následné péče 5.000,- Kč denně 

 

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění 
zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.  

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

6. Úrok z prodlení 

6.1 Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. 
Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.  

7. Bankovní záruka 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou 
oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 500.000,- Kč.  

7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z odpovědnosti za vady díla, 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem a záruky za jakost, prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a 
neplnění povinností stanovených v čl. IV odst. 14 této smlouvy. 
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7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena alespoň na dobu odpovídající záruční lhůtě. 

8. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění díla narůstá. Nebezpečí škody 
na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí díla. 

 

VII I .  UKON ČENÍ  SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době 
přiměřené; 

ii.  Provádění díla v rozporu se zadáním díla,  
iii.  Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé; 
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o 

životním prostředí a odpadovém hospodaření; 
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

vii.  Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii.  Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku; 

iii.  Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více 
než 90 dní. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

IX.  SPOLEČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho 
provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že 
písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 
držiteli poštovní licence.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato 
smlouva jinak.  

7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. §147a zákona č.137/2006Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na profilu objednatele ( zadavatele veřejné zakázky). 

8. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy 

i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací); 
ii.  Oprávněné osoby objednatele;  

iii.  Oprávněné osoby zhotovitele. 
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9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2. 

 

V           ***           , dne V Brně, dne 

 

 

 

 

*** Ing. Jan Zouhar 

*** ředitel 

*** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘ ÍLOHA Č . 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ  – POLOŽKOVÝ ROZPO ČET  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

*** 
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PŘ ÍLOHA Č . 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PROVOZNÍ NÁM ĚSTEK 

 

Ing. Alois Vybíral  

M: alois.vybiral@susjmk.cz 

 

TECHNICKÝ DOZOR  

 

Jaroslav Charvát  Vedoucí technicko-správního úseku oblasti Znojmo SÚS JMK 

M: jaroslav.charvat@susjmk.cz; T: +420 515 211 220  

 

 

Dne …, za objednatele   

 

 

 

 Ing. Jan Zouhar 

 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
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PŘ ÍLOHA Č . 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

VEDOUCÍ PRACÍ  

***   

M: *** ; T: *** 

 

CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA  

***   

M: *** ; T: *** 

 

Certifikát je přiložen 

 

 

Dne *** , za zhotovitele 

 

 

 

 *** 

 *** 

 *** 

 

 


