 
Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace nazvané 
„Řešení havarijního stavu školní kuchyně“,
obstarání rozhodnutí o povolení záměru a výkonu činnosti autorského dozoru

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Název: 	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace
Sídlo: 			náměstí Míru 22, 666 25  Tišnov
Zastoupený: 		Mgr. Danou Staňkovou, ředitelkou
IČ: 			00053198
DIČ:			CZ00053198
Daňový režim:		plátce DPH
Kontaktní osoba: 	Bc. Renata Ambrosová, zástupkyně ředitelky 
[bookmark: _GoBack]Telefon: 		+420 702 022 414
E-mail:			ambrosova@skolatisnov.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Název / obchodní firma / jméno a příjmení:  
Sídlo:			………….
Zastoupený:		………….
IČ:			………….
DIČ:			………….
Bankovní spojení:	………….
Číslo účtu:		……….…
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. ….., č vl. ……. , obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v ……………… nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ………, č. j. ………, nebo ………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění,
datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)
Kontaktní osoba: 	……………
Telefon: 		……………
E-mail:			……………
(dále jen „zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění

I.
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci dle ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem Zpracování projektové dokumentace na akci „Řešení havarijního stavu školní kuchyně“  (dále jen „veřejná zakázka“) v rámci výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

4.    Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí komplexní zpracování projektové dokumentace stavby „Řešení havarijního stavu školní kuchyně“ (dále jen „stavba“), obstarání rozhodnutí o povolení záměru podle zák.č.283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a výkon autorského dozoru, a dále provedení níže uvedených odborných činností souvisejících s provedením díla dle této smlouvy.
Předpokládaný rozsah projekčních prací v rámci jednotlivých projekčních částech je uveden v příloze č.1 této smlouvy – Specifikace některých částí díla. 

              Projekční práce se týkají objektu SŠ a ZŠ, který je součástí pozemku p.č.st. 80 k.ú. Tišnov (dále jen „Budova“).  
Vlastnické právo k dotčené nemovitosti: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

2. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem:
[bookmark: _Hlk79065887][bookmark: _Hlk79063560]a) provedení podrobného stavebně technického průzkumu v prostorách předpokládané realizace díla, včetně doměření stávajícího stavu objektu a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku průzkumu, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby.  
[bookmark: _Hlk79056206][bookmark: _Hlk79064571][bookmark: _Hlk79056323]b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; minimálně v částech A, B, C, D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4. (ZTI, VZT včetně hlukové studie, silnoproudá elektrotechnika včetně měření a regulace pro parametrizaci chodu VZT, elektronické komunikace v prostoru kuchyně, vytápění a chlazení kuchyňských prostor), D2 (návrh nové dispozice a funkčního uspořádání gastroprovozu, specifikace technických parametrů navržených zařízení, specifikace požadavků na ostatní profese pro připojení navržené technologie k technickým instalacím). Součástí předmětu díla je rovněž vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb podle vyhl.č. 169/2016 Sb. a orientačního rozpočtu (v aktuální cenové hladině RTS), včetně jeho elektronické podoby v otevřeném formátu podle §12 vyhlášky.  
     Předpokládaný rozsah projekčních prací v rámci jednotlivých projekčních částech je uveden v příloze č.1 návrhu smlouvy o dílo – Specifikace některých částí díla. 
c) obstarání rozhodnutí o povolení záměru podle zák.č. 283/2021 Sb., včetně potřebných vyjádření nebo stanovisek dotčených orgánů (příp. obstarání předběžné informace stavebního úřadu o upuštění od řízení o povolení záměru).
d) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č.1 této smlouvy – Specifikace některých částí díla;
e) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č.1 této smlouvy – Specifikace některých částí díla. Realizace stavebních prací je předpokládána v průběhu roku 2024.
f) poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo specifikované v této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XII této smlouvy.

III.
Doba a místo plnění

1) Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování, stavebně technického průzkumu a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby je objekt sídla objednatele.   

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách:
a) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. a) této smlouvy (ST průzkum) nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;
b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy (zpracování DPS) nejpozději v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;
c) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. c) této smlouvy (obstarání rozhodnutí o povolení záměru) nejpozději v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;
d)  část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) této smlouvy (součinnost při a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele) zhotovitel zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“); vyhlášení zadávacího řízení je předpokládáno v průběhu roku 2024;
e) část díla dle čl. II odst. 2 písm. f) této smlouvy (výkon autorského dozoru) po celou dobu provádění příslušné stavby, přičemž objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli termín zahájení výkonu autorského dozoru alespoň 5 pracovních dnů předem.

4. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, v důsledku, které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy.








IV.
Cena díla
1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran takto:


	
	ČÁST DÍLA
	CENA v Kč bez DPH

	1.a
	Provedení ST průzkumu
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy]
	……..

	1.b
	Zpracování DPS
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy]
	……..

	1.c
	Obstarání rozhodnutí o povolení záměru podle zák.č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy]
	……..

	1.d
	Součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy]
	……..

	1.e
	Výkon autorského dozoru po předpokládanou dobu provádění stavebních prací až do vydání kolaudačního rozhodnutí, v předpokládaném rozsahu 40 hodin  
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy]
	……..

	
	Celková cena díla (1.a + 1.b + 1.c + 1.d)
	……..



 
2. K cenám za provedení díla dle tohoto článku je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

3.    Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal poskytnout objednateli. Cena díla sjednaná shora v odst. 1 tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:
- veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy;
- případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. této smlouvy uhradit;
- zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této smlouvy;
- zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy;

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této smlouvy.
Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít (licence) podle čl. XII. této smlouvy, je bezplatné.

3. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. 


V.
Platební podmínky
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách českých.
2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou.
3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto:
- právo na úhradu ceny za provedení ST průzkumu [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy] dnem protokolárního předání a převzetí výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu mezi zhotovitelem a objednatelem,
[bookmark: _Hlk152231895]- právo na úhradu ceny za zpracování DPS [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) smlouvy] dnem protokolárního předání DPS mezi zhotovitelem a objednatelem,
- právo na úhradu ceny za obstarání rozhodnutí o povolení záměru [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. c) smlouvy] dnem, kdy objednatel obdrží předmětné pravomocné rozhodnutí o povolení záměru,
- právo na úhradu ceny za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy] vzniká dnem podpisu protokolu o provedení a ukončení výběru zhotovitele,
- poměrná část ceny za výkon autorského dozoru [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. e) smlouvy] bude zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec, nemá zhotovitel za tento měsíc právo na úhradu dílčí části sjednané ceny.

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

5. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Zhotovitel prohlašuje, že
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI.
Způsob provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet zejména příslušná ustanovení níže uvedených dokumentů: 
· vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
· vyhl.č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, ve znění pozdějších předpisů, 
· zák.č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
· vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (popř. podle nových prováděcích právních předpisů podle § 152 zák.č. 283/2021 Sb., pokud jejich účinnost bude předcházet datu předání dokončené projektové dokumentace),
· relevantní ustanovení dalších, výše neuvedených právních norem a českých technických norem přejímajících evropské normy.   
 
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. III. této smlouvy.
3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné podklady. 
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. této smlouvy. 
7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů. 
 
VII.
Jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, příp. nových prováděcích právních předpisů k zák.č. 283/2021 Sb. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, v souladu s platnou právní úpravou realizována.
2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla.

VIII.
Předání díla či jeho části
1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné
             výstupy a dokumentaci, a to v následující podobě a počtu vyhotovení:
Ř výstupní zprávu o výsledku ST průzkumu v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, 
Ř DPS potvrzenou v každé projekční části osobou s autorizací v příslušném oboru
o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to nejpozději 7 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle čl. III. této smlouvy,
o v jednom vyhotovení v elektronické podobě a v šesti vyhotoveních v tištěné podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) postačuje ve dvojím vyhotovení v elektronické podobě.

3.     Projektové dokumentace v elektronické podobě budou zaznamenány na datovém nosiči (CD-ROM, popř. DVD-ROM, popř. USB flah disk), přičemž výkresy budou v otevřeném formátu *.dwg nebo *.dxf, příp. *.dgn a rovněž ve formátu *.pdf; textové části ve formátu *.docx, popř. *.doc nebo *.rtf; tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a rovněž *.pdf. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou předány ve formátu vytvořeném příslušným oceňovacím programem, XML formátu a formátu *.xls nebo *.xlsx.

4. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího předložení zhotovitelem.

5.   Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu příslušné části díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) seznam předávané dokumentace,
e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá),
f) datum a místo sepsání protokolu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

6. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

IX.
Pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy. 
2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy. 
3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit na výzvu objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

X.
Záruční podmínky a vady díla
1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem.
4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.
6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení emailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje.
7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je věcí objednatele.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy.
10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody.
11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

XI.
Sankční ujednání
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dílčí části díla uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní strany zákonnou výši úroku z prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.
4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před řádným ukončením díla.
6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením).
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy.
 
            XII.
Licenční ujednání
1.  Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v rámci daného zadávacího řízení. 
4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas. 
6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.



XIII.
Zánik smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran.
2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v zákoně.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména:
a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentací v termínech dle čl. III. této smlouvy,
b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně objednatelem uplatněné vady delší než 15 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem u zhotovitele;
c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě.
5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této smlouvy (dále jen „soupis“);
- zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu;
- objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,
- zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu.
7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.
8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.
9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.

XIV.
Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.


XV.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.
7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání.
10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
11. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ).
13. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace některých částí díla

V Tišnově dne:      
 



-----------------------------				               	-------------------------
Mgr. Dana Staňková						……………….
ředitelka školy							……………….
za objednatele 							za zhotovitele























PŘÍLOHA č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA

a) Uvažovaný rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby [dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy]
[bookmark: _Hlk79064678]Předpokládaný orientační rozsah stavebních prací po jednotlivých projekčních částech (viz příl.č.13 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění):
- A, B, C -  Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkres
- D.1.1 –    Architektonicko-stavební řešení:
· Návrh nutných stavebních úprav souvisejících s novým dispozičním uspořádáním a rekonstrukcí prostor školní kuchyně, respektujících rozmístění nových technologických prvků,
· Návrh stavebních úprav souvisejících se zřízením nové kanceláře vedoucí stravovacího úseku.
           - D.1.2. -   Stavebně konstrukční řešení:
· Návrh a posouzení nutných úprav nových nebo stávajících nosných stavebních konstrukcí, dotčených rekonstrukcí prostor školní kuchyně
- D.1.3 –   Požárně bezpečnostní řešení:
· posouzení navržených stavebních úprav z pohledu obecně závazných předpisů v oblasti požární bezpečnosti.
[bookmark: _Hlk152236825]- D.1.4 – Technika prostředí staveb:
· ZTI:
· návrh úprav v oblasti ZTI souvisejících s rekonstrukcí prostor školní kuchyně, 
· VZT:
· návrh nového systému prostorového větrání provozních prostor školní kuchyně, včetně způsobu napojení vzduchotechnické soustavy na venkovní prostředí,
· návrh teplotní úpravy přiváděného vzduchu do prostor školní kuchyně, včetně navržení technologie zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu v topném období (rekuperace),
· [bookmark: _Hlk152236376]posouzení dopadů provozní činnosti nově navržené technologie VZT na chráněné venkovní prostory staveb, vnitřní prostory staveb, resp. pracoviště, a to z hlediska hlukových limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,    
· Vytápění:
· Návrh nových otopných těles v prostorách školní kuchyně, včetně případných úprav tras topné vody,
· návrh termostatických ventilů u otopných těles, včetně určení stupně jejich přednastavení,
· návrh napojení vzduchotechnické jednotky na zdroj tepla pro ohřev přiváděného vzduchu, včetně návrhu potřebných akčních a regulačních prvků na vstupu do vzduchotechnické jednotky,  
· Chlazení:
· Návrh chlazení prostor školní kuchyně, včetně posouzení dopadů provozní činnosti nově navržených venkovních kondenzačních jednotek na chráněné venkovní prostory staveb, vnitřní prostory staveb, resp. pracoviště, a to z hlediska hlukových limitů, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,    


· Vnitřní plynoinstalace:
· návrh úprav vnitřní plynoinstalace, související s rekonstrukcí prostor školní kuchyně,
· Silnoproudá elektrotechnika:
· návrh systému měření a regulace vzduchotechniky v prostoru školní kuchyně,   
· návrh nových silnoproudých rozvodů v prostoru školní kuchyně, včetně návrhu a nutných úprav elektroinstalace, souvisejících s přemístěním stávajícího rozváděče. 
· Elektronické komunikace:
· Návrh napojení kanceláře vedoucí stravovacího provozu na datovou síť školy,
· Návrh napojení systému automatizovaného objednávání a výdeje stravy na datovou síť školy. 

- D.2 – Dokumentace technologických zařízení:
· Gastrotechnologie
· návrh vnitřní dispozice kuchyně a funkčního uspořádání jednotlivých pracovišť, včetně výdeje stravy pro cizí strávníky,
· specifikace navržených zařízení, včetně specifikace požadavků na ostatní projekční profese
· Návrh systému automatizovaného objednávání a výdeje stravy, kompatibilním s informačním systémem školy – Edookit.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BUDE OBSAHOVAT I NÁVRH VEŠKERÝCH DODÁVEK A MONTÁŽÍ MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ, NUTNÝCH K ZAJIŠTĚNÍ PLNĚ FUNKČNÍHO STAVU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, A TO BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI JSOU VE VÝŠE UVEDENÉM VÝČTU ČINNOSTÍ VÝSLOVNĚ UVEDENY.    

b) [bookmark: _Hlk79056241]Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby [dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti:
1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických
podmínek plnění,
2. navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria,
3. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení,
4. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízení, posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky,
5. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

c) Obsah činností autorského dozoru [dle čl. II. odst. 2. písm. e) smlouvy]
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti:
1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem,
2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost
s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, atd.,
5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
6. odsouhlasuje výrobní dokumentaci,
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace
stavby,
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační
přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),
11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 
12. účastní se kontrolních dnů stavby (předpoklad 2x měsíčně),
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby,  
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,
15. účastní se komplexních zkoušek,
16. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,
17. aktivně se účastní kontroly odstranění závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace.

V Tišnově  	

Mgr. Dana Staňková
      ředitelka školy
