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1. Úvod 
Projektová dokumentace sanačních prací pro lokalitu Drásov, byla vypracována na základě 
smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022 mezi objednatelem Městským úřadem Tišnov a zhotovitelem 
společností GEOtest, a.s. 

Jako hlavní zdroje předkládané projektové dokumentace byly použity následující dokumenty: 

- Předběžný průzkumu kontaminace (Pánská, GEOtest, a. s., červen 2022). 

- Analýza rizik kontaminovaného území, Drásov – ropné znečištění, Závěrečná zpráva 
(Bartoň, GEOtest, a.s., září 2022). 

Hlavním cílem sanačního zásahu je provést sanaci znečištěných zemin, které byly odhaleny při 
výstavbě cyklostezky Čebín – Drásov. Na povrch terénu, zde vystupují ropné látky, které jsou 
nebezpečné pro lidské zdraví a enviromentální kvalitu okolního prostředí. Tento projekt řeší 
odtěžbu kontaminovaných zemin a rekultivaci pozemku, pro následné sportovní využití 
cyklostezky. 

Předmětem předkládané dokumentace je zpracování realizačního projektu stavebních a 
sanačních prací tak, aby prioritně splňoval podmínky pro zadání výběrového řízení na 
zhotovitele prací na lokalitě, hrazené z finančních prostředků dotačního titulu z „Programu 
Životního prostředí pro roky 2021 – 2027“, specifického cíle 1.6.8 Odstranění rizik 
kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých 
skládek. 

Cílem předkládaného projektu je specifikovat sanační záměr tak, aby navržené technické řešení 
nápravných opatření zajistilo splnění cíle. 

 
Sanační a technické práce, uvedené v předkládané projektové dokumentaci, je nutné důsledně 
provádět v souladu s platnou legislativou. Současně je nutné respektovat požadavky a názory 
orgánů státní správy a státního dozoru, s ohledem na podmínky zadavatele. 

Veškeré projektované práce musí být realizovány v souladu se zákonem o geologických pracích 
č. 62/1988 Sb. v platném znění a souvisejícími prováděcími předpisy nižší právní síly. 

Stavební část projektové dokumentace, která obsahuje selektivní odtěžbu zemin, záporové 
pažení pro ochranu cyklostezky, statický posudek, svahování výkopů je uvedena v samostatné 
části. 

 
Řešitelský tým: 

Odpovědný řešitel:  RNDr. Zuzana Vilímová 

Zpracovatelé: Ing. Lenka Pánská 
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2. Stručná charakteristika zájmového území 
Zájmové území se nachází v okrese Brno – venkov, na katastrálním území Drásov na parcele 
č. 1190/1, v blízkosti vjezdu do obce Čebín, vpravo od silnice 379 Malhostovice – Čebín. 
Kontaminovaná plocha se nachází v těsné blízkosti nově vybudované cyklostezky Drásov – 
Čebín. Po administrativně správní stránce přísluší lokalita do následujících správních jednotek: 

 Kraj: Jihomoravský (kód kraje NUTS 3 CZ064), 

 Obec s rozšířenou působností: Tišnov (kód ORP: 1350) 

 Obec s pověřeným obecním úřadem: Tišnov (kód POU: 2780) 

 Obec: Městys Drásov (kód: 632104) 

 Katastrální území: Drásov (kód: 632104) 

 
2.1 Přírodní poměry 

 
2.1.1 Geomorfologické poměry 

Geomorfologická pozice lokality je následující: 

 Systém: Hercynský

 Provincie: Česká Vysočina

 Soustava: Česko-moravská soustava

 Oblast: Brněnská vrchovina

 Celek: Boskovická brázda

 Podcelek: Oslavanská brázda

 Okresek: Tišnovská kotlina

Z hlediska geomorfologického členění náleží zájmové území do celku Boskovická brázda, 
podcelku Tišnovská kotlina. Jedná se o tektonickou kotlinu, kterou protéká řeka Svratka. 
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje v rozmezí od 300 m n. m. do 310 m n. m. 
Terén je vyvýšen, je tvořen navážkami a značně pozměněn díky nově vybudované cyklostezce 
Drásov – Čebín. Severovýchodně se nachází Malhostovická pecka. 

Podcelek Oslavanské brázdy je z hlediska orografického zatřídění brázdou s převládající 
s výškovou členitostí 50–100 m. Jedná se o brázdu, skládající se z celé řady kotlů a sníženin, 
navzájem oddělených různě širokými pruhy vyššího reliéfu. Vlastní Oslavanská brázda je 
složena z několika kotlin a sníženin, vyplněných neogenními sedimenty, překrytými 
sprašovými návějemi a závějemi, místy pak fluviálními uloženinami v podobě údolních niv 
a teras. Dílčí části Oslavanské brázdy je Tišnovská kotlina s nadmořskou výškou okolo 260 m. 
Její v.-sv. část je nazývaná Čebínská deprese (sníženina). 

 
2.1.2 Geologické poměry 

Zájmové území se nachází v Boskovické brázdě, která byla dříve považována za příkopovou 
propadlinu se zachovalými zbytky permokarbonských sedimentů, které byly vkleslé do starších 
formací, dle pozdějších výzkumů se ukázalo, že se Boskovická brázda vymyká pojetí příkopové 
propadliny, protože ji okrajový zlom ohraničuje pouze na východě. V Boskovické brázdě je 
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možno sledovat odlišný vývoj sedimentů ve východní a západní části. Ve východní části 
Boskovické brázdy jsou prekarbonské uloženiny reprezentovány sérií rokytenských slepenců, 
které jsou složeny z valounů drob, pískovců a vápenců. Západní část Boskovické brázdy tvoří 
bazální souvrství slepenců balínské facie, složených převážně z hornin krystalinika 
Českomoravské vrchoviny. 

Slepence přecházejí směrem k nadloží do červenohnědě zbarvených pískovců a arkóz, v nichž 
se vyskytují vložky jílovitých hornin. V nadloží souvrství těchto pískovců je pak místy vyvinuto 
souvrství střídajících se červenohnědých a šedých bitumenózních slínovců. Sedimenty 
neogenního stáří jsou zastoupeny psefity, psamity a pelity. Psamity reprezentují žlutošedé, 
žlutohnědé a šedé jemnozrnné až hrubozrnné, jemně slídnaté písky, které se nepravidelně 
střídají s polohami drobných až středně zrnitých štěrků. 

Neogenní uloženiny převládají ve střední části Boskovické brázdy, při okrajích převládá 
psefitický a psamitický vývoj. Z kvartérních uloženin, jsou v největší míře zastoupeny spraše a 
dále pak v menší míře uloženiny ronové a svahové. Spraše, které jsou eolického původu, byly 
naváty větry od Z a SZ, nejvíce se vyskytují na svazích s východní a jihovýchodní expozicí 
(Jaroš, 1961). 

Z regionálně geologického hlediska je skalní podloží na lokalitě budováno permskými 
sedimentárními horninami – arkózovými pískovci s polohami jílovců, prachovců a jemně 
zrnitých pískovců (perm – autun). Skalní podloží je překryto neogenními spodnobadenskými 
vápnitými jíly. V nejsvrchnější části geologického profilu se nacházejí sprašové hlíny nebo 
kvartérní jílovité hlíny, písčité jíly a antropogenní navážky. 

Vrtnými pracemi na lokalitě a v okolí zájmové lokality byly zastiženy terciérní vápnité jíly 
a kvartérní jíly a jílovité hlíny. Mocnost těchto jílů byla odhadnuta na cca 20–25 m. Kvartérní 
pokryv je tvořen jílovitou hlínou a jíly, mocnost kvartéru dosahuje 3,5 až 4,0 m. 

Nejsvrchnější polohu představují antropogenní navážky, o mocnosti 0,5 až 1,5 m, místy až 3 m, 
které jsou tvořeny jílovitými a prachovitými hlínami světle hnědé barvy, stavební sutí atd. 
Hladina podzemní vody nebyla provedenými vrtnými pracemi v dubnu 2022 vůbec zastižena. 

Vrtné jádro zájmové lokality bylo tvořeno následovně: 

0,0–1,0 m hlína, ornice, navážka 

1,0–2,8 m jíl písčitý 

2,8– 3,9 m jíl 

3,9–6,0 m jíl písčitý 

Geologické poměry na lokalitě jsou znázorněny v příloze č. 2. 

 
2.1.3 Hydrogeologické poměry 

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu 2242 Kuřimská kotlina. Z hydrologického 
hlediska patří území k horninám s průlinovou propustností. Do té to skupiny patří sedimenty 
neogenního stáří a kvartérních pokryvných útvarů. Neogenní sedimenty bývají zastoupeny 
štěrky, písky a jíly. Přičemž jíly jsou považovány za dokonalé izolátory, které vytvářejí dobrou 
krycí vrstvu bazálním hydrogeologickým kolektorům a zabraňují znečištění podzemní vody 
průsakem z povrchu. 

Plošný rozsah těchto neogenních sedimentů v zájmovém území je vázán na celou řadu drobných 
i rozsáhlých tektonických predisponovaných sníženin, začínajících od Lomničky a pokračují 
přes Tišnov, Čebín až ke Kuřimi. Litologicky se jedná o žlutošedé, rezavě skvrnité, 
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jemnozrnné, místy jílovité křemité písky, střídající se ve vertikálním směru se žlutošedými 
drobnými štěrky a s čočkami a polohami šedých až žlutošedých písčitých jílů, místy silně 
vápnitými. 

V horizontálním směru dochází směrem do středu sníženin k přibývání mocností jednotlivých 
souvrstvích a zároveň k jejich zjemňování, zatímco při okrajích se objevuje poněkud hrubší 
materiál v menších mocnostech. Podzemní vody v těchto sedimentech bývají doplňovány 
převážně infiltrací atmosférických srážek, a to v největší míře při styku těchto uloženin 
s horninami brněnského masivu, krystalinika Českomoravské vrchoviny a permu Boskovické 
brázdy. 

Při vrtných pracích nebyla hladina podzemní vody zastižena ani v jedné nevystrojené sondě. 
Při hloubení hydrogeologického vrtu nebyla hladina podzemní vody také zastižena. Vrt byl 
vyhlouben pod úrovní násypu na rostlém terénu u bývalého překladiště železniční vlečky, vrtné 
jádro bylo tvořeno 3 až 4 m mocnými jíly. Z archivních údajů byla severozápadním směrem od 
zájmové lokality ve vrtu zastižena hladina podzemní vody až v hloubce 25 m pod terénem (v 
hale blízkého areálu). V zájmovém území se nachází průlinový kolektor holocenních a 
pleistocenních sedimentů severní části Boskovické brázdy, s transmisivitou 1,7. 10-5 až 1,4 10-

3 m2.s-1, tedy zpravidla střední transmisivity. 

Generelní směr proudění podzemní vody je k severozápadním směrem. 

Hydrogeologická mapa zájmové oblasti, list 34-32 Brno, je v příloze č. 3. 

 

2.1.4 Hydrologické poměry 

Z hydrologického pohledu spadá lokalita do povodí řeky Dyje, následně do dílčího povodí řeky 
Svratky, hydrologicky se lokalita přičítá k úmoří Černého moře. Lokalita leží v hydrologickém 
pořadí č. 4-15-01-124 v povodí Lubě, délka tohoto toku je 30,754 km, plocha povodí je 70,323 
km2. Lubě je levostranným přítokem řeky Svratky, pramení mezi obcemi Rašov a Zhoř. Lubě 
má několik bezejmenných přítoků. Výřez vodohospodářské mapy, list 34-32 Brno je uveden v 
příloze č. 4. 

V blízkosti zájmového území je veden hlavní vodovodní řád severním směrem přes zemědělské 
pozemky. Kolem zájmové lokality a skrz ni je veden trativod (dešťová kanalizace), který 
odvodňuje okolní pozemky. V minulosti pravděpodobně sloužil k odvedení dešťových srážek. 
V blízkosti plochy vývěru ropných látek se nacházela podzemní šachta, která je nyní zasypána. 

Vodohospodářská mapa tvoří přílohu č. 4. 

 
2.1.5 Klimatické poměry 

Lokalita náleží podle regionálního klimatického členění (Quitt, 1971) do mírně teplé oblasti, 
klimatického rajónu MT11. Slovní charakteristika jednotky je následující: 

MT11: Jaro je mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé a suché, podzim je mírně teplý a krátký, 
zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Dlouhodobé úhrny srážek v Jihomoravském kraji je 559 mm za rok, celkový úhrn srážek za rok 
2020 byl 684 mm. Dlouhodobá průměrná teplota je 10,1 °C za rok. 

 
2.1.6 Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci předběžného průzkumu (Pánská, 2022) nebyla zjištěna 
podzemní voda a v blízkém okolí se hydrogeologické vrty nenacházejí, nejsou k dispozici 
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relevantní informace o přirozeném chemismu podzemních vod či o pozaďovém znečištění 
těchto vod. Vzhledem k tomu, že v okolí nejsou předpokládány jiné zdroje kontaminace, není 
ani uvažováno s pozaďovou kontaminací podzemní vody. 

 
2.1.7 Ochrana přírody a krajiny, střety zájmů 

Zájmové území se nachází vedle nově dokončené cyklostezky Čebín – Drásov. Jihozápadně od 
prostoru zjištěné kontaminace bylo dokončeno parkoviště k cyklostezce, severovýchodně je 
vybudováno odpočinkové místo pro cyklisty s mobiliářem. 

Zájmové území se podle platného územního plánu městyse Drásov (hlavní výkres z roku 2021) 
nachází na nezastavěné, smíšené ploše a ploše určené k rekreaci v krajině. Ze severozápadu se 
nachází lokální biokoridor LBK 14. Okolní plochy jsou využívány k zemědělským účelům. 

Severovýchodním směrem od zájmového území se ve vzdálenosti cca 150 m nachází přírodní 
památka Malhostovické kopečky. Malhostovické kopečky v k.ú. Malhostovice jsou tvořeny 
dvěma zvláště chráněnými územími – přírodními památkami Malhostovická pecka – 1,85 ha a 
Drásovský kopeček (Zkamenělá svatba) – 0,71 ha. Obě území tvoří skalnaté výchozy 
devonského vápence s mozaikou teplomilných trávníků a skalní stepi. Mohutný vápencový 
výchoz „Pecky“ převyšuje okolní terén o 30 m. Chráněná území byla vyhlášena v roce 1980 a 
do soustavy EVL NATURA 2000 byla společně zařazena jako EVL CZ 0622215 
„Malhostovické kopečky“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla 
grandis) – celkový počet je odhadován na 6 000 jedinců. Dominantním typem vegetace jsou 
xerothermní úzkolisté trávníky (T3.3D) svazu Festucion valesiacae. Na vystupujících skalkách 
se vytvářejí ostrůvkovitě společenstva vápencových skalek (S1.1) ze svazu Festucion pallentis 
a ojediněle lze nalézt i bazifilní vegetaci efemér a sukulentů (T6.2B). Výskyt početné populace 
koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). 

Na lokalitě se nachází velmi zachovalé porosty stepní vegetace v jinak zemědělsky intenzivně 
využívané krajině s řadou vzácných a chráněných teplomilných druhů. Vyskytují se zde např. 
rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), čistec přímý (Stachys recta), koniklec 
velkokvětý (Pulsatilla grandis), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), hvozdík kartouzek 
(Dianthus carthusianorum), kostřava valiská (Festuca valesiaca), ostřice nízká (Carex 
humilis), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum). Na skalkách roste rozchodník bílý (Sedum 
album), sleziník červený (Asplenium trichomanes), sleziník routička (A. ruta-muraria) či 
pěchava vápnomilná (Sesleria albicans). Vegetaci efemér charakterizují druhy: lomikámen 
trojprstý (Saxifraga tridactylites), huseník ouškatý (Arabis auriculata), tařinka horská (Alyssum 
montanum), česnek chlumní (Allium senescens subsp. montanum). Z keřů převažuje svída 
krvavá a růže šípková. Stromy jsou zastoupeny hlavně jasanem ztepilým. 

V území se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). 
Pravidelně hnízdí v keřích růží ťuhýk obecný (Lanius collurio). Bohatě jsou zastoupeni také 
denní motýli – především otakárci, babočky a okáči. 

V širším zájmovém území se nachází regionální biocentrum Zlobice, které je zastoupeno lesním 
typem vegetace s dřevinou skladbou dubu, habru, akátu a xerofilní vegetací. Vzdálenost tohoto 
prvku ÚSES je cca 140 m západním směrem od kontaminované plochy. Severovýchodně je 
veden regionální biokoridor Zlobice – RK 1412 s lesním typem s dřevinou skladbou borovice, 
smrku a dubu. Z jižní strany je napojen regionální biokoridor Zlobice – Podkomorské lesy, s 
lesním typem a dřevinou skladbou smrku, dubu, borovice a akátu. Umístění prvků ÚSES je 
zobrazeno v příloze č. 6. 

Lokalita se nenachází v území s evidovanou důlní činností a neleží v chráněném ložiskovém 
území. Severovýchodním směrem cca 335 m v minulosti probíhala povrchová těžba 
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vysokoprocentního vápence, který byl výhradním ložiskem typu B – Malhostovice. Toto území 
je chráněné ložiskové území č. 15430000 (Malhostovice). Jihozápadním směrem cca 450 m od 
kontaminovaného území se nachází platný dobývací prostor vápence k výrobě vápna, který 
dobývá společnost LB Cemix, s.r.o. Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod, ani neleží v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Ochranná pásma 

Kontaminovaná zemina se nachází pod vysokým napětím a v jeho ochranném pásmu. 
V případě odtěžby zeminy bude nutno požádat o výjimku a povolení vlastníka pro práce v 
ochranném pásmu VN. Je také potřeba zřídit stálý dozor, který bude sledovat vzdálenost stroje 
od vodičů. 

Bezpečná vzdálenost od vodičů ve vertikálním směru 

Velikost napětí Bezpečná vzdálenost 

Do 1 kV 1 m 

1-35 kV 2 m 

35-110 kV 3 m 

110-220 kV 4 m 

220-400 kV 5 m 

Ochranné pásmo plynovodu 

Případnou sanací zemin nebude dotčeno. 

Ochranné pásmo sdělovacího kabelu. 

Případnou sanací zemin nebude dotčeno. 

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 

Případnou sanací zemin nebude dotčeno. 

 
2.2 Majetkoprávní vztahy dotčeného území 
Pozemek, kde se nachází zájmová lokalita, se nachází na p.č. 1190/1, který je v majetku 
městysu Drásov. Pozemek byl zakoupen od Vápenky Čebín. 

 
Informace o pozemku Tabulka č. 2.2-1 

 

Parcelní číslo 1190/1 

Katastrální území Drásov (632104) 

Číslo LV 1 

Výměra (m2) 31154 

Způsob využití Jiná plocha 

Druh pozemku Ostatní plocha 

Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ 

Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa zájmového území je v příloze č. 5. 
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2.3 Přehled dosud provedených prací a jejich výsledků 
 

2.3.1 Přehled dosavadních průzkumných prací 

Na lokalitě byly provedeny následující průzkumné práce se zaměřením na zjištění míry 
kontaminace zemin obsahujících ropné uhlovodíky C10-C40 a PAU: 

 Zpráva z primárního průzkumu nespecifikovaného ropného znečištění, Ekologické 
audity a posudky, Ing. Mičán, Brno, červenec 2021.

Při výstavbě cyklostezky Čebín – Drásov společností Strabag a.s. v červenci 2021, resp. 
výstavbě parkoviště u ní, bylo po odkrytí svrchní vrstvy zeminy (cca 0,5 m pod terénem) 
odhaleno ropné znečištění. Z toho důvodu byly práce přerušeny a bylo provedeno místní šetření 
společností Ekologické audity a posudky s.r.o., a na pozemku byl odebrán směsný vzorek 
ropného produktu. 

Výsledky stanovení laboratorních analýz vzorku č. „3613 ropný produkt“ odebraného na 
stavbě „Cyklostezka Čebín–Drásov“ z jižní části pozemku p.č. 1190/1 v k.ú. Drásov ukazují, že 
neidentifikovaný ropný produkt bude s vysokou mírou pravděpodobnosti topným olejem. 
Laboratorní rozbory PR2163908 v prvé řadě prokazují, že se jedná o identifikovatelné ropné 
znečištění topným olejem bez zásadní přítomnosti karcinogenních polyaromatických 
uhlovodíků (PAU). Koncentrace sledovaných a prioritních karcinogenních látek jako je 
benzo[a]pyren je pod specifickými koncentračními limity, ale z pohledu indikátorů znečištění 
je limitem pro ostatní plochy 0,015 mg/kg sušiny, zatímco pro ropné látky (jako uhlovodíky C10 

– C40) je limit pro ostatní plochy 500 mg/kg sušiny. Přezkoumáním databází např. z Hill 
Laborastories (Nový Zéland) a porovnáním chromatografických profilů lze dospět k závěru, že 
kontaminace bude pravděpodobně způsobena těžkým topným olejem Heavy Bunker Fuel Oil. 
Obsah uhlovodíků C10-C40 byl 61 600 mg/kg sušiny, obsah analýzy sumy 12 PAU byla 
37,6 mg/kg sušiny. 

S ohledem na charakter znečištění těžkým topným olejem, lze očekávat sníženou dynamiku 
transportu v gravitačním spádu a zejména vysokou a dlouhodobou stabilitou v jednotlivých 
složkách životního prostředí (zejména nesaturovaná zóna). 

 Předběžný průzkum kontaminace kategorie C, podle MP MŽP, GEOtest, a. s., 
červen 2022, Pánská.

Bylo odvrtáno 7 nevystrojených vrtů do hloubky 6 m (NV-1 až NV-7). Z jednotlivých 
hloubkových intervalů (0–1 m, 1–2 m, 2–4 m, 4–6 m), byly analyzovány koncentrace C10–C40 

v sušině. Byl také proveden hydrogeologický vrt, ale nebyla zastižena podzemní voda. Rozbor 
vody byl proveden z trativodu dešťové kanalizace, která prochází skrz kontaminované území. 

Místo kontaminace z východní strany vyhovuje signální koncentraci Indikátorů znečištění (IZ) 
MP MŽP pro výskyt ropných uhlovodíků, jednalo se o vzorky zemin z nevystrojených vrtů NV-
1, NV-2. Ohraničení kontaminace z jižní strany lichoběžníku nevyhověla zemina v 
hloubkové úrovní 1–2 m (u nevystrojeného vrtu NV-3). Pod dráty vysokého napětí nebylo 
vrtáno, ale lze důvodně předpokládat, že kontaminační mrak sem bude také zasahovat. 

Největší znečištění bylo zjištěno u nevystrojeného vrtu NV-4. Tento vrt byl kontaminován 
v celém hloubkovém rozsahu od 0–6 m, hloubkově nebyla kontaminace ohraničena. V hloubce 
6,2 m byla ještě zaznamenána tekutá fáze (dehtovitá) ropných uhlovodíků. Nejvyšší 
kontaminace byla zaznamenána v hloubkovém intervalu 0–1 m, kdy byl zjištěn obsah 
uhlovodíků C10-C40 45 900 mg/kg sušiny. Při zjištění masivní kontaminace bylo přistoupeno 
k ohraničení přibližné plochy rozsahu znečištění. 
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Byl vyhlouben nevystrojený vrt NV-5, který byl vzdálen cca 8,5 m severním směrem. 
Kontaminovaný horizont byl 0–2 m, kdy obsah ropných uhlovodíků C10-C40 dosahoval 
koncentrace 7 140 mg/kg sušiny. V hloubce 2–4 m byl obsah ropných uhlovodíků pod IZ. 

Severozápadním směrem od vrtu NV-4, ve směru předpokládaného proudění podzemní vody, 
byly vyhloubeny nevystrojené vrty NV-6 a NV-7, které byly vzdáleny cca 5 m od nejvíce 
kontaminovaného vrtu NV-4. Oba vrty byly kontaminované v hloubkovém intervalu 0–4 m. 
Dále již nebylo možné plošně ohraničit kontaminaci z důvodu dokončené asfaltové cyklostezky 
Čebín – Drásov. Lze však důvodně předpokládat, že kontaminace zasahuje i pod tuto 
cyklostezku. V hloubkovém horizontu 4–6 m se již nacházel rostlý terén, zde se kontaminace 
nevyskytovala, obsahy ropných uhlovodíků C10–C40 již nepřekračovala kritéria IZ. 

Podzemní voda nebyla vrtnými pracemi zastižena, z tohoto důvodu byla odebrána voda 
z trativodu, která prochází skrz místo kontaminace. Tato voda pochází z dešťové kanalizace, 
která prochází skrz kontaminovanou plochu. Podpovrchová voda obsahovala 300 µg/l 
rozpuštěných uhlovodíků C10-C40. Na hladině byl znatelný film ropných látek. Z důvodu 
nízké rozpustnosti těchto látek nebyla koncentrace ve vodě příliš vysoká. Kritérium IZ pro 
obsah C10-C40 v podzemní vodě je 500 µg/l, tento limit tak nebyl překročen. Trativod je napojen 
na dešťovou kanalizaci a dále je veden podél pole do bezejmenného potoku, dále do Ľubě. 
Vrtné jádro hydrogeologického vrtu (HG-1) nevykazovalo známky kontaminace. 

 

 Analýza rizik – GEOtest, a.s., Bartoň, září, 2022.

V AR byly dopřesněny údaje zjištěné v rámci předcházejících geologických průzkumů. Bylo 
zjištěno, že kontaminace je tvořena těžkým topným olejem, resp. dehty, které se nacházejí 
v nesaturované zóně na ploše cca 500 m2 v hloubce do cca 6 m p.t. Původce znečištění je 
neznámý. Pravděpodobně došlo v minulosti k havárii, při kterém vyteklo do prostředí neznámé 
množství ropných látek. 

V rámci hodnocení zdravotních rizik byl koeficient nebezpečnosti (HQ) >1 překročen v případě 
náhodného požití u dospělých (HQ = 1,18) a dětí (HQ = 22,3) a dále náhodného dermálního 
kontaktu u dospělých (HQ = 3,46) a dětí (HQ = 8,0). Hlavním důvodem je přítomnost těžkých 
topných olejů a jejich relativně značná rizikovost. 

Vzhledem k tomu, že byly v zájmovém území zjištěny těžké topné oleje a plocha se nachází 
v blízkosti cyklostezky a mobiliáře, je již tato skutečnost dostatečným argumentem k vymístění 
nebezpečných odpadů, které jsou trvalým zdrojem znečištění. Z hlediska obecného pohledu na 
životní prostředí je toto znečištění nepřijatelné. 

Odvození cílových parametrů sanace bylo odvozeno pomocí tzv. obrácené úlohy, tedy inverzí 
dle nejpřísnějšího expozičního scénáře, kde bylo prokázáno překročení přijatelné míry rizik. 
Jedná se o scénář 1a) Náhodné požití kontaminované zeminy a prachu dětmi při hrách 
a podobných venkovních aktivitách. Obrácenou úlohou bylo zjištěno, že přijatelná koncentrace 
ropných uhlovodíků (HQ = 1), stanovovaných jako C10-C40, je 3 000 mg/kg suš. Zjištěné 
koncentrace PAU se na zjištěné míře rizika podílejí minoritně, resp. nebyla pro ně 
kvantifikována zdravotní rizika a z toho důvodu u pro ně nebyly stanoveny cílové parametry. 

AR navrhla optimální variantu, která spočívá v odstranění dehtů a nadlimitně kontaminovaných 
zemin. Jedná se o odtěžbu cca 3 292 t dehtů a jimi kontaminovaných zemin. Na základě vrtné 
prozkoumanosti lokality se zahrnutím nejistot (zejména nemožnost vrtání v prostoru vedení VN 
a cyklostezky) lze předpokládat následující způsob odstranění nebo úpravu odpadů před jeho 
využitím nebo odstraněním: 

 Biodegradace – cca 75 %, tedy 2 469 t – týká se úpravy nadlimitně kontaminovaných   
zemin
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 Odstranění odpadů – spalováním (nebezpečných odpadů), případně energetické 
využití nebezpečných odpadů vč. možnosti provedení jejich úpravy pro 
energetické využití nebo odstranění– cca 25 %, tedy 823 t – týká se kašovitého 
dehtu, který by byl nevhodný k biodegradaci.

 
 

2.3.2 Přehled dosavadních sanačních prací 

Do současné doby nebyla provedena sanace kontaminovaných zemin. Sanaci kontaminovaných 
zemin řeší tato projektová dokumentace. 

 
3. Stručný přehled výsledků průzkumných prací a v rámci 

AR 

3.1 Metodika a rozsah průzkumných prací 
V rámci předkládané projektové dokumentace nebyly vlastní průzkumné práce prováděny. Bylo 
provedeno geodetické zaměření plochy kontaminace. Bylo provedeno statické posouzení 
výkopových prací na stávající cyklostezku. Vrtné průzkumné práce byly provedeny a 
vyhodnoceny v rámci realizace Předběžného průzkumu kontaminace kategorie C a upřesněny 
v rámci Analýzy rizika. Pro úplnost zde uvádíme pouze zkrácený přehled provedených prací a 
jejich výsledků: 

 podrobná rešerše dostupných archivních materiálů a terénní rekognoskace 
 Primární průzkum kontaminace 
 zpracování projektové dokumentace Předběžného průzkumu kontaminace, 
 vrtné práce, 
 odběry vzorků zemin z vrtaných nevystrojených sond, odběr podzemních vod, 
 laboratorní analýzy odebraných vzorků, 
 geodetické zaměření kontaminace 

Podrobné informace o rozsahu a metodice průzkumných prací jsou uvedeny ve zmíněné 
závěrečné zprávě. 

3.2 Výsledky průzkumných prací 
Vyhodnocením průzkumných prací byly získány podrobné informace o geologickém podloží a 
o rozsahu znečištění zemin. Z důvodu nezastižení hladiny podzemní vody nebyla podzemní 
voda odebrána, ale byla odebrána voda, která protéká trativodem skrz kontaminovanou plochu. 
Nejistotou vrtných prací byla existence vysokého napětí, z tohoto důvodu nebylo vrtáno 
v ochranném pásmu napětí a pod ním. 

 
3.2.1 Vrtné práce 

Vrtné práce byly provedeny 19. 4. 2022 společností LTgeo s.r.o., vrtnou soupravou JANO HVS 
245, na pásovém podvozku. Vrtné práce byly provedeny jádrově, s průměr vrtání 156 mm. 
Vrstevní sled zemin zastižených během hloubení vrtů byl detailně popsán v petrografických 
a litologických popisech a byly odebrány vzorky zemin (počet a rozsah analýz je uveden v 
níže). Vrtná jádra byla ovzorkována a odstraněna v souladu s platnými předpisy. Během 
hloubení vrtů byly sledovány vizuálně a organolepticky přítomné cizorodé látky, zejména ropné 
látky. 
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Vrtnými pracemi bylo provedeno 7 nevystrojených vrtů do hloubky 6 m, zakončené v rostlém 
terénu, celková metráž vrtání byla 42 m. Vrtné jádro sloužilo pro odběr vzorků zeminy, kde 
byly laboratorně stanoveny obsahy ropných uhlovodíků C10-C40. Situace nevystrojených vrtů 
je zobrazena jako příloha č.7. Pod kontaminovanou plochou severovýchodním směrem (ve 
směru předpokládaného proudění podzemní vody) byl proveden hydrogeologický vrt. Tento vrt 
měl sloužit pro odběr vzorku podzemní vody. Hloubka vrtu byla 6 m, vrtání bylo prováděno na 
rostlém terénu, cca 4 až 5 m pod místem kontaminace. Podzemní voda nebyla vrtnými pracemi 
zastižena. Vrtné jádro bylo tvořeno mocnými jílovitými horninami v metráži 2–6 m a bylo 
předpokládáno, že hladina podzemní vody bude výrazně níže, proto byly vrtné práce zastaveny. 

 
3.2.2 Výsledky laboratorních analýz 

Společnost Ekologické audity a posudky s.r.o. zjistila v červenci 2021 ve směsném vzorku 
zeminy tyto koncentrace: 

 uhlovodíky C10-C40  61 600 mg/kg sušiny

 ∑ PAU (12) 37,6 mg/kg sušiny

V dubnu 2022 byly na základě rekognoskace terénu a místního šetření výskytu ropných látek 
vytyčeny nevystrojené vrty, jejichž účelem bylo plošně a hloubkově ohraničit zjištěnou 
kontaminaci. Omezujícím faktorem byla existence nadzemního vedení VN, vrty proto byly 
vytyčeny v bezpečné vzdálenosti od VN s respektováním ochranného pásma. 

Výsledky laboratorních analýz jsou uvedeny v tabulce č. 3.2.2-1. Plošné znázornění 
jednotlivých nevystrojených vrtů je zobrazeno v příloze č. 7. Východní část sledovaného 
polygonu (vrty NV-1, NV-2) vyhovuje kritériu IZ MP MŽP pro výskyt ropných uhlovodíků. V 
jižní části polygonu byla zjištěna kontaminace v hl. 1–2 m (vrt NV-3). Pod dráty VN nebylo 
vrtáno, avšak lze předpokládat, že kontaminační mrak sem bude zasahovat. 

Největší znečištění bylo zjištěno v oblasti vrtu NV-4, a to v celém hloubkovém rozsahu 0–6 m, 
hloubkově nebyla kontaminace ohraničena. V hloubce 6,2 m byla ještě zaznamenána dehtovitá 
fáze ropných uhlovodíků. Největší kontaminace ropnými uhlovodíky (C10-C40) byla 
zaznamenána v hloubkovém intervalu 0–1 m, a to 45 900 mg/kg sušiny. 

Ve vzdálenosti cca 8,5 m severním směrem od vrtu NV-4 byl vyhlouben nevystrojený vrt NV- 
5. Nadlimitní kontaminace ropnými uhlovodíky (C10-C40) byla zjištěna v úrovni 0–2 m. 

Severozápadním směrem od vrtu NV-4, tedy v předpokládaném směru proudění podzemní 
vody, byly vyhloubeny nevystrojené vrty NV-6 a NV-7, které byly vzdáleny cca 5 m od nejvíce 
kontaminovaného vrtu NV-4. Oba vrty byly kontaminované v hloubkovém intervalu 0–4 m. V 
hloubkovém horizontu 4–6 m, se již nacházel rostlý terén, kde se kontaminace nevyskytovala. 

Dále již nebylo možné plošně ohraničit kontaminaci z důvodu dokončené asfaltové cyklostezky 
Čebín – Drásov. Lze však důvodně předpokládat, že kontaminace zasahuje i pod cyklostezku. 
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Výsledky laboratorních analýz odebraných zemin Tabulka 3.2.2-1 
 

Objekt Hloubka odběru 
Koncentrace C10-C40 (mg/kg sušiny) 

  kritérium IZ MP MŽP (ostatní plocha) 500 mg/kg sušiny 
  Sanační limit stanovený Analýzou rizika, září 2022 – 3 000 mg/kg sušiny 
NV-1 0–1 m 300 

1–2 m 64 

2–4 m <50 

4–6 m <50 
NV-2 0–1 m 92 

1–2 m <50 

2–4 m <50 

4–6 m <50 

NV-3 0–1 m <50 

1–2 m 580 

2–4 m 110 

4–6 m 61 
NV-4 0–1 m 45 900 

1–2 m 14 600 

2–4 m 7 490 

4–6 m 18 900 
NV-5 0–1 m 5 620 

1–2 m 7 140 

2–4 m 430 

4–6 m 220 
NV-6 0–1 m 1 660 

1–2 m 1 630 

2–4 m 25 400 

4–6 m 310 
NV-7 0–1 m 2 670 

1–2 m 760 

2–4 m 26 900 

4–6 m 370 
  

 

Níže v tabulce je uvedeno srovnání jednotlivých PAU s kritérii IZ MP MŽP a s limity vyhlášky 
č. 273/2021 Sb. (tab. 5.1). Hodnoty IZ byly překročeny u těchto PAU: 

 benzo(a)pyren 

 benzo(b)fluoranthen 
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 indeno(1,2,3-cd) pyren 

 naftalenu 

Bylo zjištěno, že dominantně se jedná o přítomnost fenanthrenu (19,5 mg/kg) a naftalenu (8,54 
mg/kg). 

Při srovnání s limity dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnost nakládání s odpady, tab. 5.1 
(nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů), byla ∑PAU překročena 43×, 
koncentrace benzo(a)pyrenu cca 100×. 

 
Výsledky laboratorních analýz odebraných zemin na PAU Tabulka 3.2.2-2 

 

analýza jednotky výsledek Limit indikátoru 
znečištění (ostatní 
plocha) MP MŽP 

Limit dle vyhl. č. 
273/2021 Sb., tab. 5.1. 

Anthracen 

m
g/

kg
 s

uš
in

y 

1,16 17 000  

Benzo(a)anthracen 0,707 0,15 + 
Benzo(a)pyren 0,497 0,015 0,005 
Benzo(b)fluoranthen 1,01 0,15 + 
Benzo(g,h,i) pyrelen 0,690   

Benzo(k)fluoranthen 0,163 1,5 + 
Chrysen 1,53 15  

Fenanthren 19,5   

Fluoranthen 1,32 2 300  

Indeno(1,2,3-cd) pyren 0,288 0,15 + 
Naftalen 8,54 3,6  

pyren 2,19 1 700  

Suma 12 PAU 37,6  0,05*/2,168 

* PAU – podle vyhlášky č. 541/2020 Sb., je suma PAU tvořena součtem benzo(a)anthracen, Benzo(a)pyren, 
Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Indeno(1,2,3-cd) pyren, která je limitována 0,05 mg/kg 

 
Podzemní voda 

Analýza vzorku podzemní vody byla zaměřena hlavně na uhlovodíky C10-C40. Podzemní voda 
nebyla vrtnými pracemi zastižena. Byl však proveden rozbor dešťové (podpovrchové) vody 
z trativodu, který protéká v hloubce cca 3 m pod terénem skrz kontaminovanou plochu. 
Koncentrace uhlovodíků C10-C10 zde dosahovala 0,3 mg/l. 

 
3.3 Shrnutí plošného a prostorového rozsahu a míry kontaminace 
Šíření znečištění v nesaturované zóně je velmi omezené vzhledem k migračním vlastnostem 
těžkého topného oleje. Infiltrační zónu představují zejména jíly a jílovité hlíny, místy písky. 
Tyto jíly a jílovité písky pak zpomalují migraci polutantů k hladině podzemní vody. V místech, 
kde chybí zeminy s převažující jílovou a hlinitou složkou, pak dochází k rychlejšímu průniku 
kontaminantu nesaturovanou zónou vymýváním v důsledku infiltrace srážek k hladině 
podzemní vody. 

Zeminy v nesaturované zóně tvořené jíly tvoří částečný izolátor pro kontaminaci podzemní 
vody a omezují tak přítok kontaminace do podzemní vody. Podzemní voda v místě kontaminace 
nebyla zastižena. Předpokládaný směr proudění podzemní vody v zájmovém území je 
severozápadním směrem. 
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3.3.1 Bilance znečištění v zemině 

Na základě vrtných prací, předběžného průzkumu kontaminace a laboratorních rozborů vzorků 
zemin byla předmětná plocha kontaminace rozdělena do několika ploch, kde byla navržena 
odtěžba kontaminovaných zemin překračující sanační limit stanovený Analýzou rizik (září 
2022) na obsah ropných uhlovodíků C10-C40 3 000 mg/kg sušiny. Situace navrhovaných ploch 
je zobrazena na obrázku č. 1. Tento obrázek znázorňuje navržené odtěžby touto projektovou 
dokumentací. V jednotlivých plochách byla vypočtena plocha (v m2), která byla přepočtena na 
kubaturu zeminy v m3, zobrazeno v tabulce č. 3.3.1-2. Pro výpočet a prostorové uspořádání 
bylo využito geografického programu ArcMap. Pro přepočet měrné hmotnosti v homogenním 
a izotropním bloku zemin byl použit koeficient 1,85 t/m3. Koncentrační úroveň C10-C40 pod 
mezí detekce použité analytické metody je pojímána jako nulová. Tabulka č. 3.3.-2 udává 
bilanční hmotnost ropných látek C10-C40 na základě výsledků laboratorního stanovení při 
vrtných pracích, tabulka č.3.3.1-3 udává výpočet bilanční hmotnosti obsahu C10-C40 pro 
zeminy, které překračují sanační limit 3 000 mg/kg sušiny. 

Laboratorní výsledky C10-C40 mg/kg sušiny v jednotlivých plochách Tabulka č. 3.3.1-1 
Plocha/ hloubkový interval 0-1 m 1-2 m 2-4 m 4-6 m 

plocha 1 (Ekologické audity) 61 600* 61 600 30 300 300 

plocha 2 (NV-5) 5 620 7 140 430 220 

plocha 3 (NV-6) 1 660 1 630 25 400 310 

plocha 3 (NV-7) 2 670 760 26 900 370 

plocha 4 (NV-4) 45 900 14 600 7 490 18 900** 

 
plocha 5 (odhad průměr NV-6, NV-7) 

 
2 165 

 
1 195 

 
26 150 

 
340 

 
plocha 6 (odhad jako NV-7) 

 
2 670 

 
760 

 
26 900 

 
370 

 
plocha 7 (odhad NV-5) 

 
5 620 

 
7 140 

 
430 

 
220 

plocha 8 (NV-3) <50 580 110 61 

* plocha č.1 – odtěžba 0,5-4 m 

** plocha č. 4 – odtěžba cca do 6,5 m 
 
 

Bilanční hmotnost C10-C40 v zemině v kg Tabulka č.3.3.1-2 

Označení plochy 0-1 m 1-2 m 2-4 m 4-6 m plocha m2 

plocha 1 26 961,58 26 961,58 26 523,89 262,61 236,59 

plocha 2 (NV-5) 263,02 334,16 40,25 20,59 25,30 

plocha 3 (NV-6) 64,49 63,33 1 973,58 24,09 21,00 

plocha 3 (NV-7) 103,73 29,53 2 090,13 28,75 21,00 

plocha 4 (NV-4) 8 005,24 2 546,33 2 612,60 6 592,55 94,27 

plocha 5 (odhad průměr NV-6, 
NV-7) 

105,33 58,14 2 544,38 33,08 26,30 

plocha 6 (odhad jako NV-7) 281,11 80,02 5 664,25 77,91 56,91 

plocha 7 (odhad NV-5) 190,76 242,35 29,19 14,94 18,35 

plocha 8 (NV-3) 0,00 11,16 4,23 2,35 10,40 

Celkem kg 
35 975,26 30 326,58 41 482,51 7 056,87 114 841,22 kg 
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Bilanční hmotnost C10-C40 v zemině v kg nad sanační limit 3000 mg/kg sušiny (AR, 2022) 
Tabulka č.3.3.1-3 

Označení plochy 0-1 m 1-2 m 2-4 m 4-6 m plocha m2 

plocha 1 26 961,58 26 961,58 13 261,94  236,59 

plocha 2 (NV-5) 263,02 334,16   25,30 

plocha 3 (NV-6)   986,79  21,00 
21,00 

plocha 3 (NV-7)   1 045,07  

plocha 4 (NV-4) 8 005,24 2 546,33 1 306,30 3 296,28 94,27 

plocha 5 (odhad průměr NV-6, 
NV-7) 

   

1 272,19 

 26,30 

plocha 6 (odhad jako NV-7)   2 832,13  56,91 

plocha 7 (odhad NV-5) 190,76 242,35   18,35 

plocha 8 (NV-3)      

 
Celkem kg 

 
35 420,60 

 
30 084,42 

 
20 704,42 

 
3 296,28 

 
89 505,71 kg 
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Obrázek 1. Návrh odtěžby kontaminovaných zemin 
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3.3.2 Bilance znečištění v podzemních vodách 

Bilance ropných uhlovodíků v saturované zóně nebyla stanovena, z důvodu nezastižení 
podzemní vody při vrtných prací. 

 
3.4 Posouzení šíření znečištění 

 
3.4.1 Šíření znečištění v nesaturované zóně 

V rámci průzkumu zájmové lokality bylo ověřeno znečištění zemin nesaturované zóny ropnými 
uhlovodíky. Znečištění bylo prostorově a hloubkově vymezeno. 

Migrace polutantů v nesaturované zóně probíhá především gravitačně – vertikálním směrem, 
vlivem infiltrace srážkových vod a samotnou gravitací. Rychlost migrace znečištění v 
nesaturované zóně závisí zejména na těchto ukazatelích: 

 typ kontaminantu, 
 míra zpevnění povrchu (asfalt, beton, zástavba, zatravnění atd.), 
 homogenita zeminy (propustnost), 
 sorpční vlastnosti zeminy. 

Při průchodu kontaminantů horninovým prostředím dochází k jejich rozptýlení a částečné 
sorpci na horninové prostředí. Množství sorbovaného kontaminantu závisí na povaze látky a 
obsahu organického uhlíku v pevné fázi horninového prostředí, který je schopný kontaminant 
vázat. Kontaminant se dále může šířit prostřednictvím preferenčních cest proudění, např. podél 
produktovodů, síťových vedení, trativodem. Těkavé složky uhlovodíků se šíří vytěkáním do 
půdního vzduchu a dále do atmosféry. 

Nesaturovaná zóna je na lokalitě tvořena především antropogenní navážkou (hlína, úlomky 
cihel, kusy železa, makadam, kusy betonu). V nižších partiích nesaturované zóny se vyskytuje 
jíl (místy písčitý) až do hloubky cca 6 metrů. Vrtnými a laboratorními pracemi byla zjištěna 
významná kontaminace ropnými látkami. 

Z rozboru společnosti Ekologický audity a posudky s.r.o. v roce 2021 bylo zjištěno, že se 
konkrétně jedná o těžký topný olej, který místy vyvěrá na povrch terénu. Kontaminace byla 
potvrzena senzoricky při vrtných pracích i při laboratorních rozborech. Nejvyšší koncentrace 
uhlovodíků C10-C40 byla zjištěna v místě vývěru ropných látek na povrchu terénu, kde 
dosahovala 61 600 mg/kg sušiny. 

Šíření znečištění v nesaturované zóně je velmi omezené, vzhledem k migračním vlastnostem 
těžkého topného oleje. Infiltrační zónu představují zejména jíly a jílovité hlíny, místy písky. 
Tyto jíly a jílovité písky pak zpomalují migraci polutantů k hladině podzemní vody. V místech, 
kde chybí zeminy s převažující jílovou a hlinitou složkou, pak dochází k rychlejšímu průniku 
kontaminantu nesaturovanou zónou vymýváním v důsledku infiltrace srážek k hladině 
podzemní vody. 

 
3.4.2 Šíření znečištění v saturované zóně 

V zájmovém území se nachází průlinový kolektor holocenních a pleistocenních sedimentů 
v severní části Boskovické brázdy s transmisivitou 1,7. 10-5 až 1,4 10-3 m2.s-1. Předpokládaný 
směr proudění podzemní vody v zájmovém území je severozápadním směrem. Podzemní voda 
v místě kontaminace nebyla zastižena, podzemní voda nebyla zastižena ani pod násypem v 
rostlém terénu ve směru proudění podzemní vody. Zeminy v nesaturované zóně tvořené jíly 
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tvoří částečný izolátor pro kontaminaci podzemní vody a omezují tak přítok kontaminace do 
podzemní vody 

 
3.4.3 Šíření znečištění povrchovými vodami 

V rámci předběžného průzkumu kategorie C, ani v rámci AR nebyl odebrán vzorek 
povrchových vod ani dnových sedimentů. Šíření znečištění povrchovými vody není 
předpokládáno vzhledem k omezené migraci kontaminace. 

 
3.4.4 Charakteristika vývoje znečištění z hlediska procesů přirozené 

atenuace 

Přirozená atenuace je soubor přirozeně probíhajících procesů v přírodním prostředí, které 
ovlivňují množství a koncentraci kontaminantu. Přirozená atenuace zahrnuje především 
procesy disperze, difuze, sorpce, těkání, ředění a degradace (biotické i abiotické). Jednotlivé 
procesy jsou různě významné, a to především vzhledem k charakteru kontaminantu a fyzikálně 
chemickým charakteristikám horninového prostředí. V zájmové lokalitě jsou z hlediska dopadu 
na okolní prostředí hlavním kontaminantem ropné uhlovodíky. 

Obecně lze říci, že každý kontaminační mrak má teoreticky 4 fáze svého vývoje: 
1) vznik a rozšiřování vlivem dotace kontaminantu do horninového prostředí, 
2) stabilizace kontaminační aureoly vlivem přírodních procesů (rozvinutí reaktivní 
zóny), 
3) zmenšování kontaminační aureoly vlivem přírodních procesů, 
4) vymizení kontaminace z horninového prostředí. 

Během transportu kontaminantu dochází k jeho postupnému odbourávání řadou procesů, které 
jsou komplexem mnoha fyzikálně-chemických a termodynamických parametrů se vzájemným 
působením dalších prvků a sloučenin včetně vlivu biosféry. Jde o složitý souhrn řady procesů 
a kaskádových reakcí, z nichž některé sloučeniny působí jako katalyzátory. Mezi hlavní procesy 
podmiňující migraci látek v hydrogeologických kolektorech patří procesy oxidačně redukční, 
hydratace, hydrolýza, tvorba komplexních iontů, vznik koloidních systémů a suspenzí, 
rozpouštění, srážení a koprecipitace, sorpce a desorpce, krystalizace a různé druhy přeměny, 
rozpadu a rozkladu (např. radioaktivní, biodegradace). 

Vzhledem k výskytu kapalné až kašovité (dehtovité) fáze ropných uhlovodíků a s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o těžký topný olej, lze předpokládat, že biodegradace bude velmi 
omezená. Ropné uhlovodíky C10-C40 lze z hlediska transportních vlastností charakterizovat jako 
velmi málo mobilní s vysokou tendencí k sorpci na organickou hmotu, respektive na povrchu 
jílových minerálů. 

 
 

3.5 Shrnutí šíření a vývoje znečištění 
Šíření znečištění v nesaturované zóně je velmi omezené vzhledem k migračním vlastnostem 
těžkého topného oleje. Infiltrační zónu představují zejména jíly a jílovité hlíny, místy písky. 
Tyto jíly a jílovité písky pak zpomalují migraci polutantů k hladině podzemní vody. V místech, 
kde chybí zeminy s převažující jílovou a hlinitou složkou, pak dochází k rychlejšímu průniku 
kontaminantu nesaturovanou zónou vymýváním v důsledku infiltrace srážek k hladině 
podzemní vody. 
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Zeminy v nesaturované zóně tvořené jíly tvoří částečný izolátor pro kontaminaci podzemní 
vody a omezují tak přítok kontaminace do podzemní vody. Podzemní voda v místě kontaminace 
nebyla zastižena. Předpokládaný směr proudění podzemní vody v zájmovém území je 
severozápadním směrem. 

 
3.6 Omezení a nejistoty 
Vymezení rozsahu kontaminace je zatíženo nepřesností z důvodu omezených možností 
realizace průzkumných sond hlavně v prostoru ochranného pásma vysokého napětí, dostavbou 
nové asfaltové cyklostezky, kdy mohlo dojít k narušení jejího tělesa. 

Vlastní vstupní data jsou standardně zabezpečena chybou. Jsou to jednak chyby při odběru 
vlivem např. klimatických podmínek a dále standardní chyba analytického stanovení, která je 
uvedena v certifikátu laboratorních analýz. 

Omezením a nejistotou je případná kontaminace podzemní vody, protože podzemní voda 
nebyla při vrtných pracích zastižena. Odebrána byla pouze voda z trativodu. V okolí zájmového 
území se nenacházejí hydrogeologické objekty. 

 
4. Cílové limity 
V rámci Analýzy rizika (září 2022) byl vypočten následující sanační limit na obsah ropných 
uhlovodíků C10-C40 3 000 mg/kg sušiny, pro podzemní vodu nebyl sanační limit stanoven. 

Cílem je provést sanaci horninového prostředí, případných betonových částí pro dosáhnutí 
následujících sanačních limitů: 

 
Sanační limity Tabulka č. 4-1 

 

Ukazatel Stavební materiály, zeminy 
[mg/kg suš.] 

Podzemní voda [μg/l] 

C10-C40 3 000 - 

Pro oblast ohniska kontaminace bude úspěšnost sanace posuzována podle limitů zvolených 
v rámci AR, tj.: 

 

 zeminy a stavební konstrukce: 3 000 mg/kg C10-C40 v sušině,
 podzemní vody: nebyl stanoven

Sanační limit je schvalován odborem environmentálních rizik a ekologických škod 
(OEREŠ) v rámci doplnění databáze SEKM a v rámci podpory k dotačnímu titulu 
z OPŽP. 

 
4.1 Prokázání dosažení cílových limitů 

Materiály (dehty a jimi kontaminované zeminy) budou před vlastní odtěžbou a v průběhu 
sanačních prací průběžně testovány, a to organolepticky posuzovány a vzorkovány. Vzorkování 
a vyhodnocení chemických analýz bude provedeno tak, aby každý 1 vzorek reprezentoval 
maximálně 200 m3 těženého materiálu (380 tun). Za předpokladu odtěžení 3 192 t materiálu, 
což odpovídá 1 725 m3 dehtů a jimi kontaminovaných zemin (při objemové hmotnosti 1 850 
kg/m3), tak bude odebráno 9 vzorků, u kterých bude stanoven obsah C10–C40 v sušině, jakožto 
předmětného rizikového kontaminantu. 
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U 2 vybraných vzorků budou provedena stanovení pro potřeby odstranění odpadů: 

 výluh dle tabulky 10.1 Vyhlášky č. 273/2021 Sb. (2 ks) 

 technologické analýzy pro biodegradační plochu (1 ks) 

 technologické analýzy pro termickou likvidaci (1 ks) 

Na základě vyhodnocení výsledků monitoringu bude odtěžovaný prostor rozdělen do 
jednotlivých sektorů a s ohledem na následné způsoby odstranění dehtů a jimi 
kontaminovaných zemin bude zahájena selektivní odtěžba, s následným odvozem na 
biodegradaci nebo termickou likvidaci. 

Z důvodu zabezpečení sesuvu stěn sanační jámy při odtěžbě budou stěny svahovány ve sklonu 
1:1. Zemina vzniklá ze svahů bude ovzorkována na obsah uhlovodíků C10-C40, v případě, že 
obsah bude nad sanační limit, zemina bude odvezena na biodegradaci. Předpokládaná plocha 
svahů je cca 345 m2. Bude odebrán 1 vzorek na plochu cca 30 m2, celkem 13 vzorků. 

Po ukončení sanace proběhne koncový monitoring stěn a den sanační jámy. Cílem koncového 
monitoringu je prokázání splnění cílových parametrů nápravných opatření. Ze stěn a dna 
vytěžené jámy bude odebrán 1 směsný vzorek na každých 25 m2 plochy stěny (stěna 5 m x 
hloubka m) a 30 m2 dna sanačního výkopu. Každý směsný vzorek bude vytvořen kvartováním 
homogenizovaného materiálu z 5 dílčích náběrů. V rámci koncového monitoringu bude 
odebráno cca 22 vzorků stěn sanačního výkopu a 16 vzorků dna sanační jámy (plocha sanace 
cca 410 m2), celkem 38 kusů vzorků koncového monitoringu zemin. U vzorků zemin 
koncového monitoringu bude stanoven obsah C10–C40 v sušině. 

Za průkazný konec těžebních prací (a tím dosažení cílových parametrů) bude považována 
skutečnost, že při koncovém monitoringu budou koncentrace sledovaných parametrů 
v jednotlivých analyzovaných vzorcích v 90 % z celkového počtu pod úrovní cílových limitů 
nápravných opatření uvedených v Analýze rizik (tedy 3 000 mg/kg suš. C10-C40). V případě 
nevyhovující koncentrace při dosažení sanačního limitu obsahu C10–C40 v sušině při koncovém 
monitoringu stěn a den sanačního výkopu, je potřeba počítat s rezervou cca 10 kusů analýz 
vzorků na obsah C10–C40 v sušině. 

V případě, že nebude požadovaných výsledků koncového monitoringu dosaženo, budou 
odpady, resp. materiály s kontaminací v prostoru reprezentovaném nadlimitně znečištěnými 
zeminami dotěženy. Poté bude proveden znovu koncový monitoring stěn, případně dna sanační 
jámy. 

Vzorkovací práce budou probíhat v souladu s MP MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii, 
platnou legislativou a normami. Speciální zřetel bude brán na průběžnou důkladnou 
dekontaminaci vzorkovacího zařízení. 

Rozsah vzorkovacích a analytických prací v rámci průběžného a koncového monitoringu je 
uveden v následující tabulce. 
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Rozsah vzorkovacích a analytických prací  Tabulka č. 4.1.-1 

Druh 
monitoringu 

Počet 
vzorků 

Analytická stanovení Počet analýz 

Průběžný – 
sanační 

26 

C10–C40 v sušině 9 
parametry výluhu dle tabulky 10.1 Vyhlášky 
č. 273/2021 Sb. 

2 

technologické analýzy pro biodegradační 
plochu 

1 

technologické analýzy pro termickou C10–C40 
v sušině 

1 

C10–C40 v sušině ze svahování 13 
Koncový  38 C10–C40 v sušině 38 
Rezerva 
v případě 
dotěžby 

10 C10–C40 v sušině 10 

 

Součástí koncového monitoringu bude rovněž zpracování závěrečné zprávy o provedení 
sanačního zásahu. Tato zpráva bude obsahovat popis průběhu a vyhodnocení sanačního zásahu, 
dále doklady prokazující nakládání s odpady v souladu s platnými legislativními předpisy. 

 
 

5. Specifikace a obsah technické části projektové 
dokumentace sanačního zásahu 

Předkládaná projektová dokumentace sanačního zásahu je účelová a prioritně zaměřená pro 
možnost zadání výběrového řízení na provedení sanace. Vychází z výsledků uvedených 
v Analýze rizika a předběžného průzkumu kontaminace z roku 2022. 

Koncepce sanace se sestává z následujících opatření: 

 záporové pažení v blízkosti cyklostezky, ochrana stávající cyklostezky před jejím 
poškozením 

 selektivní odtěžba nadlimitně kontaminovaných zemin, případně stavebních konstrukcí (z 
trativodu), separace a zatřídění odpadů, tj nadlimitně kontaminovaných zemin a dehtů. 

 nakládání s odpady a jejich přeprava v režimu ADR nebo SEPNO - předání odtěžených 
nebezpečných odpadů oprávněné osobě k provozování stacionárního zařízení ke 
zpracování vzniklých odpadů (mimo skladu odpadů), ohlašovací povinnosti, průběžná 
evidence odpadůsvahování výkopů 1:1 při hloubce odtěžby od 4 až do 6,5 m, 

 oprava staré dešťové kanalizace – trativodu (kanalizačního potrubí korugovaného 
SN 16 z polypropylenu DN 250), 

 sanační vzorkování (kontaminované zeminy a zeminy ze svahování výkopů), 

 koncový monitoring účinnosti sanace ze stěn sanační jámy a dna, 

 zpětný zásyp externě dodaným inertním materiálem charakteru výrobku splňujícím 
podmínky zasypávání vyhlášky 273/2021 Sb. včetně hutnění pojezdy techniky do úrovně -
1 m pod terénem (tabulky č. 5.1, 5.2 a  5.3) 

 provedení finální vrstvy zpětného zásypu, 1m mocná vrstva z inertního materiálu 
charakteru biologicky oživitelné zeminy, rekultivace pozemku, planýrování a zatravnění 
dotčeného území po sanaci zemin. 
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Projektové řešení sestává z realizace následujících kroků: 

 přípravné práce, 

 stavební a sanační práce, 

 vyhodnocovací práce, 

 sled, řízení a koordinace sanačních prací. 

 
5.1 Přípravné práce 
Před zahájením sanačních prací budou na lokalitě provedeny přípravné práce spočívající v: 

 podpisu realizační smlouvy, 

 protokolárním převzetí pracoviště, 

 přesném vytyčení prostoru staveniště, 

 vytyčením inženýrských sítí – sdělení o existenci sítí, souhlas s činností v ochranném 
pásmu vysokého napětí, vytýčení podzemních sítí, poučení o rizicích 

 přípravě manipulačních ploch – mezideponie pro nekontaminovanou zeminu. 

 vypracováním prováděcího projektu sanace a jeho projednání s orgány státní správy, 
včetně vydání správních rozhodnutí. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny souřadnice bodů sanačního výkopu 
bod x y 

0 -604948,121 -1145681,299 

1 -604945,691 -1145688,212 

2 -604938,043 -1145685,723 

3 -604937,234 -1145688,244 

4 -604933,729 -1145687,446 

5 -604932,384 -1145691,404 

6 -604931,292 -1145691,288 

7 -604930,531 -1145693,008 

8 -604929,473 -1145697,013 

9 -604928,946 -1145700,05 

10 -604932,78 -1145701,078 

11 -604940,006 -1145703,363 

12 -604950,13 -1145705,83 

13 -604951,34 -1145701,84 

14 -604952,91 -1145696,71 

15 -604954,34 -1145691,68 

16 -604955,181 -1145688,238 

17 -604956,434 -1145683,313 
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5.1.1 Podpis realizační smlouvy 

Tento formální akt bude proveden mezi zadavatel a dodavatelem sanace. 

 
5.1.2 Protokolární převzetí pracoviště 

Tento formální akt bude proveden mezi nabyvatelem a dodavatelem sanace. Nezbytnými kroky 
k tomuto předání jsou i školení BOZP, seznámení s riziky a jasné vymezení kompetencí 
s upřesněním ploch využitelných pro deponie, případné skladování a manipulaci. 

Jednoznačně budou stanovena omezení technických prací a pohybu dodavatele v prostoru a 
čase (kam bude mít přístup a v jakém čase). 

 

5.1.3 Přesné vytyčení prostoru staveniště 

Prostor, kde budou prováděny sanační práce, bude třeba označit výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám a upozorňujícími na hrozící nebezpečí. 
Sanační prostor bude ohraničen výstražnou (červenobíle pruhovanou) stavební páskou, 
případně mobilním oplocením. Toto výrazné značení bude vždy po ukončení prací 
zkontrolováno a v případě potřeby obnoveno. 

 
5.1.4 Vytyčení inženýrských sítí 

Před zahájením vrtných prací bude nezbytné vytyčit sítě technické infrastruktury, aby nedošlo 
během zemních prací k přerušení některé inženýrské sítě, která vede pod terénem. 

 
5.1.5 Příprava manipulačních ploch 

V těsné blízkosti odtěžby bude v terénu vymezen a řádně označen prostor, který bude určen 
k odstavení techniky po skončení práce a k provádění její údržby a drobných oprav, manipulační 
plocha bude umístěna mimo ochranné pásmo vysokého napětí. Tento prostor se bude 
vyskytovat na parcele č. 1190/1, kde bude také umístěná deponie podlimitně kontaminovaného 
materiálu, který bude zpětně uložen do sanační jámy po odtěžbě. 

Bude vymezen a řádně označen prostor, na kterém budou umístěny deponie pro uložení 
podlimitně kontaminovaného materiálu. Při pojezdu těžkou mechanizací bude dbáno na to, aby 
nedošlo k poškození cyklostezky a asfaltových ploch parkoviště a obrubníků přilehlého 
parkoviště. Těžká mechanizace nebude vjíždět na cyklostezku. 

 
5.1.6 Vypracování prováděcího projektu sanace a získání všech potřebných 

povolení 

Prováděcí (realizační) projekt sanace bude zpracován tak, aby upřesnil jednotlivé materiály 
a techniku použitou dodavatelem prací a to tak, aby byly přesně splněny parametry tohoto 
projektu sanace a požadavky žadatele dotace. 

Před zahájením sanačních prací je nezbytné získat následující souhlasy a povolení: 

 Povolení vstupu na dotčené pozemky.

 Schválení prováděcího projektu sanačních prací, což zahrnuje kladné stanovisko všech 
účastníků procesu k tomuto projektu.

 Vypracování havarijního plánu (na lokalitě bude zacházeno se závadnými látkami) dle
§ 39 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. 

 Vyjádření odpovídajících správců jednotlivých inženýrských sítí popř. technologických 
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rozvodů a dálkových kabelů.
 
 

5.2 Stavební a sanační práce 
Ve vymezeném zaměřeném prostoru, kde se nachází kontaminace ropnými látkami budou 
provedeny následující práce: 

 geodetické zaměření, 

 skrývka ornice, její uložení na mezideponii, pro následné zpětné uložení 
 statické zajištění nové cyklostezky – bude provedeno záporové pažení po celém obvodu 

stavební jámy, terén je zde na výškové úrovni 308,000 – 309,000. 

 zbývající část obvodu stavební jámy bude proveden jako svahovaný. V přiloženém 
statickém posouzení bylo ověřeno, že při sklonu svahu 1:1 bude dostatečně stabilní. 

 selektivní odtěžba kontaminovaných zemin, případně možných betonových konstrukcí 
s následným odvozem na biodegradaci/termické odstranění spalováním nebezpečných 
odpadů, případně energetické využití nebezpečných odpadů, 

 uložení nekontaminované zeminy na mezideponii, určenou pro zpětný zásyp, 

 průběžné vzorkování odtěžené kontaminované zeminy, dále vzorkování zemin pro 
technologické analýzy pro biodegradační plochu a pro termickou likvidaci, 

 vzorkování zemin, které vzniknou svahováním, 

 koncový monitoring stěn a dna sanačního výkopu, 

 zpětný zásyp externě dodaným inertním materiálem charakteru výrobku splňujícím 
podmínky Zasypávání vyhlášky č. 273/2021 Sb., dle přílohy č. 5, včetně hutnění pojezdy 
techniky do úrovně -1 m pod terénem 

 zpětný zásyp sanačního výkopu – nekontaminovanou zeminou, která byla získána při 
svahování a je pod sanačním limitem, 

 finální vrstva zpětného zásypu bude provedena 1m mocnou vrstvou inertním materiálem 
charakteru biologicky oživitelné zeminy, rekultivace pozemku, planýrování a zatravnění 
dotčeného území po sanaci zemin, splňující podmínky vyhlášky č. 273/2021 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů k zasypávání (tabulka č. 5.1., 5.2, 5.3). 

 
 

5.2.1 Skrývka ornice a nekontaminované zeminy 

Před zahájením prací bude plocha určená k odtěžbě geodeticky zaměřena a označena v terénu 
kolíky. 

Před zahájením vlastní selektivní odtěžby kontaminovaných zemin bude skryta ornice, do 
hloubky cca 0,2 m. Skrytá ornice bude deponována v blízkosti výkopu, aby mohla být použita 
pro zpětný zásyp výkopu a při rekultivaci pozemku. Dále bude skryta a uložena 
nekontaminovaná zemina na mezideponii, která podle vrtných prací, byla pod sanačním 
limitem. Zemina vzniklá svahováním, bude ovzorkována a uložena na mezideponii. V místě 
plochy č.1 (viz schéma odtěžby, nebude skryta žádná ornice, ale je počítáno s odtěžbou již od 
povrchu současného terénu). 

Celková kubatura odtěžených nekontaminovaných zemin v jednotlivých hloubkových 
intervalech je následující: 

 0,0 – 1,0 m, plocha cca 83 m2, objem cca 143 m3.
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 1,0 - 2,0 m, plocha cca 58 m2, objem 58 m3.
 

Celková plocha skryté ornice a nekontaminované zeminy bude cca 141 m2 o celkové objemu 
201 m3 

 
5.2.2 Statické zajištění cyklostezky 

Před samotným zahájením výkopových prací v blízkosti cyklostezky bude v celém ploše 
sanačního výkopu provedeno záporové pažení, aby nedošlo k poškození asfaltového tělesa 
cyklostezky a také následným sesuvům stěn sanačního výkopu. 

Záporové pažení (tzv. berlínské) je metoda dočasného pažení stěn stavebních jam nad hladinou 
podzemní vody. Toto pažení se skládá ze zápor, pažin a případně z kotev provedených přes 
ocelové převázky. 

Zápory jsou tvořené nosníky IPE 330, ocel S235. Ze stávajícího terénu (nepředpokládá se 
pojezd stavební mechanizace po povrchu cyklostezky) budou provedeny vrty profilu 630 mm 
do hloubky 9,80 metru. Do takto provedených vrtů se následně osadí ocelová zápora délky 
10,00 a provede se betonáž paty vrty hubeným betonem C16/20 (případně se pata zápory může 
zalít cementovou zálivkou. Patou zápory je míněna ta část zápory, která zasahuje pod 
maximální úroveň výkopu na lícové straně záporového pažení. Následně se zbylá část vrtu až 
po terén zasype nesoudržným materiálem. Uvažuje se, že 20 cm zápory bude zasahovat nad 
terén a bude tvořit tzv. okopovou hranu. Po dokončení prací na záporách se zahájí zemní práce 
na lící záporové stěny a současně se bude osazovat výdřeva tl. 120 mm z jehličnatého 
polohraněného řeziva v kvalitě dřeva třídy S7 dle normy ČSN 73 2824-1. Následně bude 
provedeno dosypání a zhutnění zeminy za rubem záporové konstrukce tak, aby zde nedocházelo 
k prosedání zeminy a následně k případným poruchám na cyklostezce rubem konstrukce. 

 
5.2.3 Svahování výkopu 

Stěny výkopu, kde bude probíhat selektivní odtěžba kontaminovaných zemin, do hloubky 4 m 
až 6,5 m budou svahovány, aby nedocházelo k sesuvům, jelikož je materiál tvořen různými 
navážkami a není tvořen rostlým terénem. 

V přiloženém statickém posouzení (Stavební část) bylo ověřeno, že při sklonu svahu 1:1 bude 
tento dostatečně stabilní. Návrh počítal s geologickou skladbou, které je obecně uvedena v 
podkladu (Předběžný průzkum, 2022). Při zahájení zemních výkopových prací je nutné přizvat 
geologa, který ověří skutečně zastižený geologický sled, zda odpovídá předpokladu této 
projektové dokumentace. 

Statické zajištění je detailně popsáno v kapitole E.2 Stavební části této projektové dokumentace. 

 
5.2.4 Selektivní odtěžba kontaminovaných zemin, případně betonových 

konstrukcí 

Selektivní odtěžba kontaminovaných zemin je detailně popsána v kapitole D.1 Stavební části 
této projektové dokumentace. Při zemních prací se nesmí zasáhnout do tělesa cyklostezky, proto 
bylo rozhodnuto o následujícím postupu selektivní odtěžby zemin. 

Po provedení skrývky ornice bude následovat odtěžba zemin dle rozdělených selektivních ploch 
z hloubkového intervalu 0,2 – 6,5 m pod terénem, s kontaminací vyšší než je sanační limit 
obsahu uhlovodíků C10-C40 3 000 mg/kg sušiny. Skrytá zemina, která bude obsahovat 
koncentrace pod sanačním limitem bude deponována odděleně na mezideponii a následně 
využita k zpětnému zásypu výkopů. Celková kubatura odtěžených kontaminovaných zemin 
v jednotlivých hloubkových intervalech je následující: 
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 0,2 – 1,0 m, plocha cca 351 m2, objem 351 m3.

 1,0 - 2,0 m, plocha cca 351 m2, objem 351 m3.

 2,0 - 4,0 m, plocha cca 352 m2, objem 704 m3.

 4,0 – 6,0 m, plocha cca  73 m2, objem 182 m3.

Celkem bude odtěženo 1 588 m3 kontaminované zeminy. Vzhledem ke svahování výkopů při 
odtěžbě kontaminovaných zemin do hloubky 4 m až 6,5 m bude vznikat značné množství 
zemin, kde nebyl proveden průzkum. Svahováním bude vznikat až 683 m3 zemin. Předpokládá 
se, že z tohoto množství může být až 20 % zemin kontaminovaných nad sanační limit, což je 
137 m3. V rámci opatrnosti budou tyto zeminy ovzorkovány, na základě výsledků C10-C40 bude 
se zeminami nakládáno. Celkem bude odtěženo 1 725 m3 kontaminované zeminy. 

 

Navrhovaná odtěžba v jednotlivých plochách a v hloubkových úrovních  Tabulka č. 5.2.4-1 

 
Plocha/ hloubkový interval 

 
0–1 m 

 
1–2 m 

 
2–4 m 

 
4–6 m 

plocha m2 Kubatura m3 Svahování 
m3 

plocha 1 (Ekologické audity) X X X - 221,704235 886,8168 482,4 

plocha 2 (NV-5) X X - - 55,811538 111,62308 17,4 

plocha 3 (NV-6) N N X - 33,298937 66,59788 14,4 

plocha 4 (NV-4) * X X X X* 72,647356 472,20784* 168,8 

plocha 5 (odhad průměr NV- 
6, NV-7) 

 
N 

 
N 

 
X 

 
- 

11,613696 24,94246 
 

plocha 6 (NV-7) N N X - 12,471227 23,2274 
 

 
Celkem 

    408 1 588 683 

X … zemina určená pro biodegradaci/termickou likvidaci 

N … nekontaminovaná zemina určená pro zpětný zásyp 

*…. předpokládaná odtěžba až do 6,5 m 

 
5.2.5 Vzorkování zemin, koncový monitoring sanační jámy 

V průběhu selektivní odtěžby kontaminovaných zemin a po dokončení sanace 
kontaminovaných zemin bude probíhat monitoring zemin. Kontaminované zeminy, které budou 
odváženy na biodegradaci nebo k termickému odstranění budou ovzorkovány. Na každých cca 
380 tun odvezené kontaminované zeminy bude připadat jeden vzorek na stanovení obsahu 
ropných látek C10-C40. Dále budou také analyzovány vzorky zeminy pro stanovení analýz 
technologických vzorků pro biodegradační plochu (1 kus) a pro termické odstranění dehtu 
(1 kus), dva vzorky pro parametry výluhu podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., tabulky 10.1 – 
kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci 
skládek. 
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Rozsah vzorkovacích a analytických prací Tabulka č. 5.2.5-1 

 

Druh 
monitoringu 

Počet 
vzorků 

Analytická stanovení Počet analýz 

 
 
 

Průběžný – 
sanační 

 
 

 
13 

C10–C40 v sušině 9 
parametry výluhu dle tabulky 10.1 Vyhlášky 
č. 273/2021 Sb. 

2 

technologické analýzy pro biodegradační 
plochu 

1 

technologické analýzy pro termické 
odstranění dehtu (min. spalitelnost, obsah 
popelovin, obsah vody, volný chlor) 

1 

vzorky ze svahování C10–C40 v sušině 13 
Koncový 38 C10–C40 v sušině 38 

 
Rezerva v případě 
dotěžby 

 
10 

 
C10–C40 v sušině 

 
10 

Ovzorkovány budou také zeminy vznikající ze svahování. Na každých cca 30 m2 bude odebrán 
vzorek na obsah C10-C40, odebráno bude 13 kusů vzorků. 

Po odtěžbě a odvozu kontaminovaných zemin bude proveden koncový monitoring zemin – stěn 
a dna sanačního výkopu. Cílem tohoto monitoringu je prokázání účinnosti sanace. Na každých 
25 m2 plochy stěny sanačního výkopu bude odebrán jeden směsný vzorkem zeminy, pro 
stanovení obsahu ropných uhlovodíků C10-C40. Na každých 30 m2 dna výkopu bude odebrán 
jeden směsný vzorek na obsah ropných uhlovodíků C10-C40. V rámci koncového monitoringu 
bude odebráno cca 22 vzorků stěn sanačního výkopu a 16 vzorků dna sanační jámy (plocha 
sanace cca 500 m2), celkem 38 kusů vzorků koncového monitoringu. U vzorků koncového 
monitoringu bude stanoven obsah C10–C40 v sušině. 

Za průkazný konec těžebních prací (a tím dosažení cílových parametrů) bude považována 
skutečnost, že při koncovém monitoringu budou koncentrace sledovaných parametrů 
v jednotlivých analyzovaných vzorcích v 90 % z celkového počtu pod úrovní cílových limitů 
nápravných opatření uvedených v Analýze rizik (tedy 3 000 mg/kg suš. C10-C40). V případě 
nevyhovující koncentrace obsahu C10–C40 v sušině při koncovém monitoringu stěn a dna 
sanačního výkopu je potřeba počítat s rezervou cca 10 kusů vzorků na obsah C10–C40 v sušině. 

V případě, že nebude požadovaných výsledků koncového monitoringu dosaženo, budou 
odpady, resp. materiály s kontaminací v prostoru reprezentovaném nadlimitně znečištěnými 
vzorky dotěženy. Poté bude proveden znovu koncový monitoring stěn, případně dna sanační 
jámy. 

Vzorkovací práce budou probíhat v souladu s MP MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii, 
platnou legislativou a normami. Speciální zřetel bude brán na průběžnou důkladnou 
dekontaminaci vzorkovacího zařízení. 

 
5.2.6 Geodetické zaměření 

Před započetím zemních prací bude geodeticky zaměřen obvod sanačního výkopu a označen 
dřevěnými kolíky. Geodetické zaměření bude v souřadnicovém systému JTSK a Balt. 

 
5.2.7 Sanační čerpání podpovrchové děšťové kanalizace z trativodu a 

odčerpávání volné fáze ropných látek z hladiny podzemní vody 

Při průzkumu vrtnými pracemi nebyla zastižena hladina podzemní vody. Zájmovou plochou 
kontaminace procházel trativod, který odvodňoval okolní pozemky a komunikaci. Při odtěžbě 
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bude přerušen a bude vybudován nový. 

V případě, že by se při zemních prací podařilo narazit na podpovrchovou vodu, která by 
přitékala trubním vedením a nacházela by se na hladině vody fáze ropných látek, je nutno fázi 
čerpáním z hladiny odstranit a vody odvést na odstranění na sanační stanici v okolí. 

 
5.2.8 Nakládání se vzniklými odpady 

Při zemních pracích, selektivní odtěžbě zemin budou vznikat nadlimitně kontaminované 
zeminy, které spadají do kategorie nebezpečný odpad. Zeminy budou zařazeny podle katalogu 
odpadů. Nakládání se zeminou bude podléhat zákonu o odpadech č. 541/2021 Sb. a vyhlášce č. 
8/2021 Sb. Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. 

 
Odpady vznikající při odtěžbě: 

- 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
- 17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky (N)  
- 17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu (N) 

Zemina 

Projekt předpokládá, že část zeminy, která bude kontaminovaná nad sanační limit – 3 000 mg/kg 
sušiny obsahu C10-C40 bude odtěžena a odvezena   k  úpravě odpadu před jeho využitím nebo 
odtraněním biodegradací, část zeminy bude termicky odstraněna spalováním nebezpečných 
odpadů, případně energeticky využita. Celkem má být odtěženo 1 725 m3 kontaminované 
zeminy (při měrné hmotnosti 1,85 tun/m3), tj. 3 191 tun kontaminovaných zemin (započítáno 
20 % kontaminovaných zemin vzniklých svahování). 

 Úprava odpadu pomocí biodegradace s následným využitím, případně 
odstraněním – cca 75 %, tedy cca 2 393 t – týká se nadlimitně kontaminovaných zemin 

 Termické odstranění NO, případně energetické využití nebezpečných odpadů – 
cca 25 %, tedy cca 798 t – týká se kašovitého dehtu, který by byl nevhodný k 
biodegradaci. 

Na biodegradaci bude odvezena zemina, která bude splňovat parametry provozního řádu dané 
biodegradační plochy a katalogu odpadů, které mohou být na této biodegradační ploše 
zpracovány.  

Na termické odstranění, případně energetické využití nebezpečných odpadů  , budou odvezeny 
kašovité zeminy mající typický dehtovitý charakter (zeminy nevhodné k biodegradaci). S ohledem 
na charakter vysoce viskozního odpadu s příměsí okolních inertních materiálů, je vhodné odpad 
před samotným termickým využitím, případně termickým odstraněním podrobit úpravě  (např. 
fyzikálním způsobem). Úprava odpadu bude provedena na schváleném zařízení, případně v rámci 
zařízení, jež má v technologickém procesu zabudovaný např. stupeň pro homogenizaci, potažmo 
fyzikální úpravu. Konkrétní způsob, jak bude nakládáno s tímto odpadem, bude upřesněn vítězným 
uchazečem v rámci schvalování Realizačního projektu. 

Při odtěžbě kontaminovaných zemin bude odstraněna stará dešťová kanalizace (trativod), 
pravděpodobně DN250 z keramiky, tím vznikne odpad keramických výrobků, pravděpodobně 
znečištěn ropnými látkami. Délka potrubí je cca 30 m, objem vzniklých odpadů bude 0,58 m3, 
tj. 1,3 tun. 
Odpady z dekontaminace podzemní vody 

Pokud by při zemních pracích dotekla srážková voda do sanačního výkopu nebo dešťová 
voda z okolí a vyskytne-li se na hladině fáze ropných látek nebo film. Vznikali by nadlimitně 
kontaminované odpady ve formě kontaminovaných sorbentů a volné kapalné fáze RU. Tento 
odpad by byl z lokality odvážen k odstranění. 
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Přehled odpadů k odstranění Tabulka č. 5.2.8-1 

 

Název odpadu/charakter odpadu  
katalogové 

číslo 
odpadu 

podlimitně 
kontaminovaný 

materiál 

[t] 

nadlimitně 
kontaminovaný 

materiál 

[t] 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky / 
odpadní potrubí 

 
17 01 06* 

 
0,0 

 
1,3 

Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky / matrice zemina 
kontaminovaná výluhy 

 
17 05 03* 

 
0,0 2 393* 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 03 03* 0,0 798* 

*Přesné zatřídění odpadu bude provedeno až při samotné selektivní odtěžbě, pod dohledem 
původce odpadu, jež zodpovídá za jeho skutečného zatřídění a fakturace bude prováděna dle 
skutečnosti 
 

5.2.9 Zpětný zásyp sanačního výkopu – nekontaminovanou zeminou, 
hutnění a rozprostření ornice 

Přítomný geolog rozhodne o zpětném zásypu výkopu, pokud po odtěžení kontaminovaných 
zemin, na základě výsledků koncového monitoringu zemin budou dosaženy cílové limity 
sanace. Sanační výkop bude zavezen zeminou. Bude použita část zeminy, která byla uložena 
na mezideponii (byla pod sanačním limitem) a dále bude dovezena nekontaminovaná zemina z 
externích zdrojů, která bude splňovat podmínky pro ukládání na povrchu terénu podle vyhlášky 
č. 273/2021 Sb., přílohy č. 5, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Zeminy budou postupně po vrstvách 50 cm hutněny a pak dosypány opět vhodnou zeminou viz 
výše. Horní kryt bude obnoven do původního stavu, tj. ohumusování, rozprostřena ornice a 
bude provedeno travní osetí. 

Množství nekontaminované zeminy bude cca 1 898 m3, včetně 10 % hutnění. 

 
5.3 Vyhodnocení prací 

 
5.3.1 Závěrečná zpráva ze sanace 

Po ukončení sanace zemin, kdy budou provedeny všechny projektované práce, bude zpracována 
závěrečná zpráva o provedených pracích. V závěrečné zprávě bude shrnuto množství odtěžené 
zeminy, množství odstraněných odpadů. Dále zde bude zhodnocena účinnost sanace, 
vyhodnocen koncový monitoring stěn a dna sanačního výkopu. Popsána zde bude rekultivace 
pozemku, zavezení sanační jámy a osetí travní semenem. 

 
5.3.2 Naplnění databáze SEKM 

Veškeré informace a data získaná v rámci sanačních prací budou doplněny do databáze SEKM 
v souladu s aktuálně platným Metodickým pokynem MŽP k plnění databáze SEKM včetně 
hodnocení priorit (Věštník MŽP č. 3, březen 2011). 
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5.4 Sled, řízení a koordinace sanačních prací 
Veškeré práce na lokalitě budou průběžně řízeny, sledovány, koordinovány a vyhodnocovány 
tak, aby probíhaly: 

 v souladu se schváleným realizačním projektem, 

 v logickém sledu po jednotlivých fázích, 

 odborně dle platné legislativy, 

 v rozsahu nutném pro dosažení stanovených cílů. 

Všechny projektované práce musí být řízeny odborně způsobilými osobami: 

 sanační práce – geolog s odbornou způsobilostí „geologie – sanační práce“, 

 stavební část – stavební inženýr akreditovaný ČKAIT, 

 odstranění odpadů – geolog s odbornou způsobilostí „geologie – sanační práce“, 

 geodetické zaměření – geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností, 

 odběry vzorků vod, zemin a odpadů – manažer vzorkování, 

 laboratorní analýzy – akreditovaná laboratoř. 

Veškeré práce budou zaznamenávány do stavebního deníku trvale uloženého na lokalitě, 
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku budou prováděny dle přílohy č. 9 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. v platném znění. O všech prováděných technických pracích bude vedena 
písemná dokumentace, a to ve formě povinné prvotní dokumentace. Písemná dokumentace 
o kontrolní činnosti bude vedena ve formě protokolů. Všechny uvedené dokumenty budou 
uloženy na lokalitě a u generálního dodavatele prací a budou k dispozici orgánům státní správy, 
supervizi a dotčeným organizacím z dotačního titulu OPŽP. 
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6. Metodika vzorkovacích prací 
V průběhu sanačních a monitorovacích prací budou odebírány kontrolní vzorky zemin. 
Vzorkování bude prováděno v souladu s Metodickým pokynem MŽP „Vzorkovací práce 
v sanační geologii“ z prosince 2006 a Metodickým pokynem MŽP „Vzorkování odpadů“ z r. 
2008. Specifické požadavky pro vzorkování v rámci projektovaných prací jsou uvedeny níže. 

V průběhu selektivní odtěžby kontaminovaných zemin, budou odebrané směsné vzorky 
kontaminovaných, na obsah ropných uhlovodíků C10-C40. Na každých odtěžených cca 380 tun 
kontaminovaných zemin, bude odebrán jeden vzorek zeminy na obsah C10-C40. Dále bude 
odebrán vzorek technologický pro termické odstranění (dehtovité kašovité konzistence) a 
vzorek pro biodegradační plochu (zeminy s příměsí ropných látek). Budou také odebrány dva 
vzorky pro parametr výluhu vyhlášky č. 273/2021 Sb., tabulky 10.1. 

Vzorkování odpadů bude prováděno v gesci zákonu č. 273/2021 Sb., § 28 vzorkování odpadu 
a zkoušky odpadu, kdy vzorkování odpadu pro účely zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení, 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a další zkoušky pro dokladování kvality odpadu pro 
další nakládání s ním nebo pro zjištění jeho vlastností nebo vzorkování za účelem ověření 
splnění kritérií pro vedlejší produkt smí provádět pouze odborně způsobilá fyzická osoba pro 
provádění a řízení vzorkování odpadu s personálním certifikátem pro vzorkování odpadu. 

Zeminy vznikající při svahování při odtěžbě kontaminovaných zemin, budou průběžně také 
vzorkovány. Na cca 30 m2 plochy bude odebrán vzorek, tj. 13 kusů vzorků zemin na obsah 
ropných uhlovodíků C10-C40. 

O každém odběru vzorku bude vypracován Protokol o odběru vzorku. Po dotěžbě 
kontaminovaných zemin, bude ze sanačního výkopu odebrán koncový monitoring stěn a den 
sanačního výkopu, z důvodu účinnosti sanace. Na každých 25 m2 plochy stěny sanačního 
výkopu bude odebrán jeden směsný vzorkem zeminy, pro stanovení obsahu ropných 
uhlovodíků C10-C40. Na každých 30 m2 dna výkopu bude odebrán jeden směsný vzorek na obsah 
ropných uhlovodíků C10-C40. V rámci koncového monitoringu bude odebráno cca 22 vzorků 
stěn sanačního výkopu a 16 vzorků dna sanační jámy (plocha sanace cca 500 m2), celkem 
38 kusů vzorků koncového monitoringu. 

Za průkazný konec těžebních prací (a tím dosažení cílových parametrů) bude považována 
skutečnost, že při koncovém monitoringu budou koncentrace sledovaných parametrů 
v jednotlivých analyzovaných vzorcích v 90 % z celkového počtu pod úrovní cílových limitů 
nápravných opatření uvedených v Analýze rizik (tedy 3 000 mg/kg suš. C10-C40). V případě 
překročení sanačního limitu bude zemina sanační jámy dotěžena. Místa odběrů budou 
zakreslena do schématu vzorkování, aby mohla být v případě nutnosti dohledána a dotěžena. 
Vzorkování bude řídit přítomný sanační geolog. 

V případě nevyhovující koncentrace při dosažení sanačního limitu obsahu C10–C40 v sušině při 
koncovém monitoringu stěn a den sanačního výkopu, je potřeba počítat s rezervou cca 10 kusů 
analýz vzorků na obsah C10–C40 v sušině. 

Směsné vzorky zeminy budou tvořeny minimálně 5 náběry zeminy, vzorky budou 
homogenizovány, kvartovány a budou ukládány do předepsaných vzorkovnic a bezprostředně 
po odběru transportovány do příslušných akreditovaných laboratoří. Stabilizace vzorků bude 
primárně zajištěna chlazením (aktivní, popř. pasivní chladící transportní boxy). 
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7. Činnosti s větší mírou nejistoty 

Původce znečištění je neznámý. Pravděpodobně došlo v minulosti k havárii, při kterém vyteklo 
do prostředí neznámé množství ropných látek. 

 
Na základě prostorového omezení z důvodu existence ochranného pásma vysokého napětí 
nebyla přesně vymezena hranice kontaminace. Dalším faktorem byla dostavba nové asfaltové 
cyklostezky, kdy by mohlo dojít k narušení jejího tělesa. 

Kubatura kontaminovaných zemin vychází z průzkumných prací (Pánská, 2022), které byly na 
lokalitě realizovány. Z důvodu nemožnosti zásahu do cyklostezky, byla selektivní odtěžba 
upravena. 

 
Omezením a nejistotou je případná kontaminace podzemní vody, protože podzemní voda 
nebyla při vrtných pracích zastižena. Odebrána byla pouze voda z trativodu. V okolí zájmového 
území se nenacházejí žádné hydrogeologické objekty. 

 
Sanační čerpání 

Z důvodu nezastižení podzemní vody v průběhu vrtných prací, se nepředpokládá zastižení 
podzemní vody zemními pracemi. Do výkopu může přitéct dešťová voda, při nadměrných 
atmosférických srážkách, která sem může teoreticky dostat ze staré dešťové kanalizace. V 
tomto případě by bylo zahájeno stavební (sanační čerpání). 

 
8. Nakládání s odpady vzniklými v průběhu sanace 
Při realizaci projektovaných prací bude docházet ke vzniku odpadů, se kterými musí být 
nakládáno ve smyslu platných legislativních předpisů – zejména pak Zákona o odpadech 
č. 541/2020 Sb., Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění. 

Nakládání s odpady ze sanačních prací bude provádět firma, která má potřebné oprávnění 
k nakládání s nebezpečnými odpady na správním území Jihomoravského kraje. Všechny 
odpady budou podle druhu zaneseny v předepsané evidenční dokumentaci, sanační firma bude 
původcem odpadu. 

Předání nebezpečných odpadů dopravci a do zařízení určenému k nakládání s odpady bude 
dokladováno ve smyslu platné legislativy (Vyhl. č. 273/2021 Sb.). Nakládání s odpady bude 
dokumentováno evidenčním listem v rozsahu stanoveném vyhláškou. Množství vznikajících a 
manipulovaných odpadů (tj. nakládaných, přepravovaných, upravovaných, odstraňovaných) 
bude deklarováno vážním lístkem (váhy u provozovatele zařízení ke zpracování odpadů). 

Na lokalitě bude veden provozní deník, do kterého bude prováděn kromě dalších skutečností 
také zápis o pohybu nákladních vozidel s odpady. U provozovatele zařízení k nakládání s 
odpady bude vedena dokumentace dle schváleného provozního řádu a budou provozovatelem 
prováděny kontrolní analýzy odpadů v rozsahu daném provozními řády zařízení. 

V rámci stavebních a sanačních prací budou vznikat následující druhy odpadů (detailní přehled 
odpadů je uveden v Tabulce č. 8-1): 

 nadlimitně kontaminovaná zemina 

 případné betony, navážka, kamenivo, keramika 

 případná volná kapalná fáze RU vyluhovaná z kontaminované zeminy. 
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Přehled materiálů a odpadů, které budou vznikat při sanaci staré ekologické zátěže a způsob 
jejich využití a odstranění Tabulka č. 8-1 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

 
Název druhu odpadu Způsob odstranění Množství 

odpadu 

 
17 01 06* 

 
N Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

biodegradace   
1,3 t 

 
17 05 03* 

 

 
N 

 
Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

biodegradace 

 

 
2 393 

t 

17 03 03* N Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
Odstranění – 
spalováním 

nebezpečných 
odpadů/energetické 

využití nebezpečných 
odpadů 

798 t 

*přesný způsob termického nakládání s odpady upřesní vybraný uchazeč v realizačním projektu 
(např.: termické odstranění – spalování odpadu, termické využití, případně úprava odpadu před 
jeho termickým využitím nebo jeho termickým odstraněním - spalováním) 
 

9. Bezpečnost a hygiena práce 
Generální dodavatel prací bude zodpovídat za zajištění ochrany zdraví při práci, za zajištění 
bezpečnosti – BOZP a za požární bezpečnost na lokalitě včetně všech kontrol při dodržovaní 
předpisů a nařízení. 

Veškerá činnost během stavby z hlediska bezpečnosti práce a provozu, provádění prací, použití 
odpovídajících technologií, provozu zařízení, ochrany životního prostředí a veřejných zájmů 
bude podléhat dozoru orgánů a institucí státního odborného dozoru, tj. Českému úřadu 
bezpečnosti práce. 

Všichni pracovníci zhotovitele a subdodavatelé, kteří se budou podílet na sanačním zásahu, 
musí být řádně a prokazatelně proškoleni z provozních, bezpečnostních a požárních předpisů a 
musí být pravidelně přezkušováni z jejich znalostí. Zejména bude nutné respektovat odborné 
zaměření na následující oblasti: 

 seznámení se zdravotně nebezpečnými vlastnostmi jednotlivých látek nebo skupin látek 
a odpadů vyskytujících se na lokalitě, 

 zásady ochrany zdraví a první pomoci v případě zasažení kontaminací, 

 způsoby používání ochranných prostředků a pomůcek, 

 způsoby použití protipožárních prostředků, 

 zásady bezpečnosti práce v ochranných pásmech vysokého napětí, dodržení podmínek 
stanovené vlastníkem inženýrských sítí. 

Veškeré činnosti realizované v průběhu přípravných a sanačních prací musí být prováděny 
v souladu s právními předpisy. Dodržování legislativních podmínek v jednotlivých složkách 
životního prostředí, tj. v oblasti ovzduší, vod a odpadů, musí být jednoznačně definováno 
v pracovních a technologických postupech a v provozně manipulačních řádech. 

Ze zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují požadavky BOZP 
v pracovněprávních vztazích vyplývají pro zadavatele stavby níže uvedené důležité povinnosti: 
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 Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele – podle §14, odst. 
1 je zadavatel stavby povinen určit koordinátora BOZP, který zpracovává plán BOZP. 

 Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů a 
bude na nich současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den – podle §15, odst. 1 je zadavatel stavby povinen doručit na oblastní inspektorát 
práce nejpozději do 8 dní oznámení o zahájení prací. 

 

9.1 Legislativní rámec BOZP 
Bezpečnost práce a provozu, hygienický monitoring a ochrana zdraví při veškerých prováděných 
činnostech se bude řídit následujícími legislativními předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, § 101-108. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků, v platném znění. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 Nakládání s chemickými látkami - plnění veškerých povinností vyplývajících ze zákona 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), v platném znění. 

 Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky - plnění veškerých povinností vyplývajících ze zákona č. 
224/2015 Sb., v platném znění. 

 Pro zajištění požární ochrany budou plněny veškeré povinnosti vyplývající z právních 
předpisů, zejména ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, kterou se provádějí některá 
ustanovení tohoto zákona. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky BOZP v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) v platném 
znění. 

Geologické práce a činnosti související a stavební práce upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a NV č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v 
platném znění. 

Vrtné práce a činnosti související a stavební práce upravuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 
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9.2 Bezpečnost a hygiena práce v dílčích procesech 
 

9.2.1 Stavební práce 

Povinnosti při realizaci stavebních prací jsou definovány nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění, 
příloha 3, část I., II. a IX. 

Všichni pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami v rozsahu: pracovní 
oděv, pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní bezpečnostní vesta, ochranné brýle, ochranné 
rukavice, v případě potřeby prachový respirátor a chrániče sluchu. Další OOPP budou 
specifikovány v závislosti na hygienickém monitoringu kvality pracovního prostředí (respirátor se 
sorpční vložkou, maska proti HCN). 

 
9.2.2 Zemní a výkopové práce 

Výkopové práce budou odpovídajícím způsobem zajištěny (Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. Příloha 3, část III-VI). Budou stanovena opatření k zamezení sesutí svahů, výkopů a vzniku 
úrazů. 

Všichni pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami v rozsahu: pracovní 
oděv a pracovní obuv. Další OOPP budou specifikovány v manipulačních řádech pro práci s 
nebezpečnými látkami (ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít, pryžové rukavice, 
pryžové holínky, případně ochranná maska). Tyto prostředky musí pracovníci použít v každém 
případě jejich styku s kontaminovanými látkami. Používání OOPP bude kontrolováno. 

Způsob označení staveniště upřesní dodavatel prací. 

 
9.2.3 Sanační práce 

Na jednotlivé sanační práce musí být vypracovány provozně manipulační řády, včetně 
bezpečnostních a požárních předpisů a musí být zajištěno vybavení pracovišť příslušnými 
bezpečnostními tabulkami a značkami. Manipulační řád musí být spolu se stavebním deníkem 
uložen na pracovišti. 

Všichni pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami v rozsahu: pracovní 
oděv a pracovní obuv. Další OOPP budou specifikovány v manipulačních řádech pro práci s 
nebezpečnými látkami (ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít, pryžové rukavice, 
pryžové holínky, případně ochranná maska). Tyto prostředky musí pracovníci použít v případě 
jejich každého styku s kontaminovanými látkami. Používání OOPP bude kontrolováno. 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami s potřebnými léky a prostředky, přičemž vybavení 
těchto zdravotnických zařízení bude kontrolováno a doplňováno. Na viditelném místě musí být 
zveřejněny informace o telefonních číslech na lékařskou službu, policii, nemocnici, státní dozor 
a odpovědného pracovníka provozovatele. 

 

10. Časový harmonogram realizace sanačního zásahu 
Časový harmonogram započne po protokolárním předání pracoviště. Datum předání pracoviště 
zhotovitel bezodkladně oznámí objednateli písemně. Následně bude zpracovatel písemně 
vyzván objednatelem k zahájení prací. 

Po předání pracoviště bude vytyčen prostor staveniště, budou zřízeny manipulační plochy 
a mezideponie na podlimitně kontaminovaný materiál. 

Po získání všech potřebných povolení a vyjádření budou zahájeny zemní práce, bude provedeno 
geodetické zaměření místa odtěžby, následně započnou statické, stavební a sanační práce podle 
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projektové dokumentace. Přípravné práce budou trvat celkově 2 měsíce. Bude veden stavební 
deník, kde budou zaznamenávány informace o sanaci zemin a další potřebná dokumentace, 
která zajistí věcnou a časovou kontrolu prací (vážní lístky, doklady o likvidaci odpadů atd.) 

Na závěr bude vypracována závěrečná zpráva o provedení sanačních prací s koncovým 
monitoringem zemin. 

 

Celková doba sanace s následnou rekultivací pozemku je stanovena na max. 5 měsíců. 

V tabulce č. 10.1 uvádíme harmonogram postupu prací. 

Harmonogram prací Tabulka č. 10.-1 
 

 1. rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Přípravné práce             

1.1 Protokolární převzetí pracoviště             

1.2 Přesné vytyčení prostoru staveniště             

1.3 Vytyčení inženýrských sítí             

1.4 Příprava manipulačních ploch             

1.5 Vypracování prováděcího projektu sanace a jeho projednání s 
orgány státní správy, vč. vydání správních rozhodnutí 

            

2. Stavební a sanační práce             

2.1 Geodetické zaměření             

2.2 Statické zajištění cyklostezky             

2.3 zemní výkopové práce – selektivní odtěžba             

2.4 Odstranění vzniklých odpadů             

2.5 Průběžné sanační vzorkování a koncový monitoring sanační jámy             

2.6 zavezení sanační jámy, rekultivace pozemku, osetí             

3. Vyhodnocení prací             

3.1 Závěrečná zpráva o provedených prací             

3.2 Naplnění databáze SEKM             

4. Sled, řízení a koordinace sanačních prací             
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Kvartér, pleistocén: spraše

Kvartér, holocén: deluv iální přev ážně písčito-hlinité
sedimenty

Terciér, spodní báden: mořské v ápnité jíly

Paleozoikum, autun:červ enohnědéaž rezav ě hnědé
slepence rokytenské facie
Proterozoikum: biotitický až amfibol-biotitický
granodiorit typu Vev erská Bitýška
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Projektov á dokumentace sanace
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průlinový kolektor holocenních a pleis tocenních
sedimentů v severní č ás ti Boskoviceké brázdy:
T 1,7.10-5 - 1,4.10-3 m2.s-1, s= 0,95
nepravidelné s třídání většího poč tu  izolátorů
a vrs tvových průlinovo-pu klinových kolektorů
vodorovně uložených permských sedimentů: 
T3,5.10-6 -5,1.10-4m2.s-1, s=1,08
území s vodami II.kategorie

pu klinový kolektor přípovrchové zóny rozvolnění
magmatických a metamorfovaných hornin
kopaná nebo spou štěná s tu dna slou žící k odběru
vody

Drásov – ropné znečištění
Projektová doku mentace sanace
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Odpovědný řešitel Zpracovatel podkladů Kreslil Schválil 

RNDr. Z. Vilímová Ing.L.Pánská  
Mgr.L. Procházka, 

Ph.D. 

Objednatel: 
MÚ Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov                                      

Název zakázky: 

Drásov –ropného znečištění 

Projektová dokumentace sanace 

Datum Listopad 2022 

 Číslo zakázky 22 0545 

 Měřítko  

Název přílohy: 
Výpis z katastru nemovitostí 

Číslo přílohy 5. 

 Číslo výtisku  



Informace o pozemku 
Parcelní číslo: 1190/1 

Obec: Drásov [582972] 

Katastrální území: Drásov [632104] 

Číslo LV: 1  

Výměra [m2]: 31154 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

 
Sousední parcely  

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Městys Drásov, Všechovická 61, 66424 Drásov  

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 
Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno chůze a jízdy 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 



Jiné zápisy 

Typ 

Změna číslování parcel 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.09.2022 11:00. 

 



maloplošné chráněné území

PP a EVL Malhostov ický kopeček

Zdroj dat: Otev řená data poskytov aná AOPK ČR

RBC ZLOBICE

RBK ZLOBICE- RK 412

PP a EVL ZLOBICE

RBK ZLOBICE-  PODKOMORSKÉ LESY

Vysvětlivky:

kontaminace
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pův odní kontaminov aná plocha

prozkoumaná plocha 

ÚSES - směry propojení reg ionálních biokoridorů

ÚSES - osy nadreg ionálních biokoridorů

ÚSES - reg ionální biokoridory stáv ající

ÚSES - reg ionální biocentra

ÚSES - nadreg ionální biokoridory

ÚSES - nadreg ionální biocentra

Ptaci oblasti
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