

SMLOUVA O DÍLO

Obnova stromořadí sil. II/397, kř. I/53 - Mackovice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

A+K úpravy zeleně s.r.o

sídlem Záříčí č.p. 25, 76811 Chropyně
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Michaelem Alexem, jednatelem

IČO 06903606
sp. zn. 105023

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
- Dílem je** provedení obnovy stromořadí podél silnice II/397 v úseku od křižovatky se sil. I/53 - po obec Mackovice. Jedná se o výsadbu 148 ks dřevin, včetně následné péče v délce trvání 36 měsíců a všech souvisejících dodávek a prací. Kácení dřevin není předmětem zakázky. Předmět zakázky je blíže určen v soupisu prací a projektové dokumentaci.
- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- Místem plnění jsou pozemky podél silnice II/397 v úseku od křižovatky se sil. I/53 - po obec Mackovice. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: SÚS JMK oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.
- Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - Soupis prací.
 - Projektová dokumentace.
 - Písemné pokyny objednatele.
 - Odborové normy - ČSN 83 9021:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9011:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9051:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla (mimo následné péče)

do 16. 12. 2024

Následná péče

36 měsíců ode dne

předání a převzetí díla (mimo následné péče)

Dřívější plnění vyjma následné péče je možné.

- Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor provádění díla. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí prostoru díla písemně, alespoň 5 dní předem. O předání a převzetí prostoru provádění díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Předání a převzetí díla (mimo následné péče) probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo (mimo následné péče) provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla (mimo následné péče) písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla (mimo následné péče) je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.
- Do dokončení díla (mimo následné péče) je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

III. CENA DÍLA

- Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.240.440,- Kč

- K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
- Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
- Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
- Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
- Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostí daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- Cena díla pro část výsadba bude uhrazena na základě **jedné** faktury po protokolárním předání díla (mimo následné péče). Následná péče bude hrazena na základě faktur vystavených do deseti kalendářních dnů po předání zprávy o provádění následné péče dle čl. V. odst. 15. této smlouvy.
- Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail [REDACTED]
- Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 3. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
- Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- Zálohové platby se nesjednávají.
- Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Místo provádění díla bude předáno na základě písemného protokolu.
- Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
4. Pracovní místo musí být označeno přechodným dopravním značením dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
5. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
6. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise v deníku provádění díla nesjedná nápravu, zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení prací nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla nebo dílo přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla nebo dílo provedené v rozporu s pokyny objednatele.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze soupisu prací, který byl součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
9. Zhotovitel je povinen průběžně vést dokumentaci provádění díla, čímž je zejména:
 - i. deník provádění díla;
 - ii. doklady o jakosti dodávané výsadby, např. certifikát;
 - iii. fotodokumentace provádění díla - elektronicky na vhodném nosiči dat.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. Pro deník provádění díla se obdobně použijí pravidla pro vedení stavebního deníku.

10. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v místě provádění díla.
11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
12. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla.
13. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyčistit místo provádění prací.
14. Součástí předmětu díla je vytyčení případných dotčených inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Zhotovitel zajistí vytyčení dotčených inženýrských sítí a to před zahájením výsadby stromů.
15. Součástí předmětu díla je i následná péče o vysazené stromy, která je blíže určena v soupisu prací a projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen po dobu provádění následné péče jedenkrát ročně objednateli předat celkovou roční zprávu o provádění následné péče a to nejpozději do 31. 12. kalendářního roku.
16. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

VI. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do deníku provádění díla.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek	=	Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem Veřejné zakázky
-----		-----
Cena uvedená v sazebníku ÚRS		Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto úprav.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, správce díla a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Správce díla je oprávněn:
 - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
 - v. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci technického dozoru.
4. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna:
 - i. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část a veškeré písemnosti;
 - ii. udílet zhotoviteli pokyny;
 - iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých souvisejících jednání apod.;
 - iv. činit zápisy do deníku provádění díla;
 - v. převzít zprávy o provádění následné péče.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí prací. Vedoucí prací je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy odpovídá za jejich odborné provedení, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě

Vedoucí prací a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

VIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 3 roky ode dne předání a převzetí díla (mimo následné péče).
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka na plnění díla (mimo následné péče)	36 měsíců
--	------------------
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla (mimo následné péče).
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění dle čl. II. odst. 1 této smlouvy	700,- Kč denně
V případě, že následná péče o silniční stromořadí není vykonávána, a to ani po té, co byl k jejímu vykonávání zhotovitel písemně vyzván a v písemné výzvě mu byla stanovena lhůta k provedení úkonů v rámci následné péče	700,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	500,- Kč denně
V případě, prodlení zhotovitele s předáním zprávy o provádění následné péče	500,- Kč denně
 - 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
 - 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzvy případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů od doručení písemné výzvy nebo faktury.
 - 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6. Úrok z prodlení
 - 6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Provádění díla v rozporu se zadáním díla.
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele.
 - vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - ix. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - x. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru plnění díla o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk, probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odesláním datovou schránkou.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 3 osoby vedoucího prací lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 12 tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
 2. Oprávněné osoby objednatele.
 3. Oprávněné osoby zhotovitele.
 4. Vzor změnového listu.
15. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Záříči, dne

V Brně, dne

Michael Alex

Jednatel

A+K úpravy zeleně s.r.o

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

12.04.2024

13:21

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Elektronicky podepsáno
MICHAEL ALEX

10:54 11.04.2024
RSA/2048


PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 - OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK



SPRÁVCE DÍLA



TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA



za objednatele

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 3 - OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

VEDOUcí PRACÍ



za zhotovitele

Michael Alex
Jednatel
A+K úpravy zeleně s.r.o

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-03-V
Stavba: OBNOVA SILNIČNÍHO STROMOŘADÍ SILNICE II/397

KSO:
Místo: Mackovice

CC-CZ:
Datum: 08.03.2024

Zadavatel:
SÚS Jihomoravského kraje

IČ: 709 32 581
DIČ: CZ70932581

Uchazeč:
A+K úpravy zeleně s.r.o

IČ: 06903606
DIČ: CZ06903606

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 240 440,00
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 240 440,00	260 492,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 500 932,40
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-03-V

Stavba: OBNOVA SILNIČNÍHO STROMOŘADÍ SILNICE II/397

Místo: **Mackovice**

Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SÚS Jihomoravského kraje

Projektant:

Uchazeč: A+K úpravy zeleně s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 240 440,00

1 500 932,40

- | | |
|----------|----------------------|
| 1 | Výsadba |
| 2 | Následná péče |

900 000,00

1 089 000,00

340 440,00

411 932,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA SILNIČNÍHO STROMOŘADÍ SILNICE II/397

Objekt: **1 - Výsadba**

Místo: Mackovice
Zadavatel: SÚS Jihomoravského kraje
Uchazeč: A+K úpravy zeleně s.r.o

Datum: 08.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

900 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

900 000,00

1 - Přípravné práce

8 103,70

2 - Výsadba dřevin

275 576,30

3 - Rostlinný materiál

616 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA SILNIČNÍHO STROMOŘADÍ SILNICE II/397

Objekt: **1 - Výsadba**

Místo: Mackovice
Zadavatel: SÚS Jihomoravského kraje
Uchazeč: A+K úpravy zeleně s.r.o

Datum: 08.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 900 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 900 000,00

D 1 Přípravné práce 8 103,70

1	K	012002000	Geodetické práce - "Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení míst pro nové výsadby, vytyčení lomových bodů parcel "	soubor	1,000	8 103,70	8 103,70
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

D 2 Výsadba dřevin 275 576,30

2	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	148,000	250,00	37 000,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,700	1 520,00	5 624,00
---	---	----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------

4	K	R18410	Příprava sazenic a řez při výsadbě	ks	148,000	45,00	6 660,00
---	---	--------	------------------------------------	----	---------	-------	----------

5	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	148,000	250,00	37 000,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

148 148,000

vv vč. zalití a aplikace hydrofilního gelu a tabletového hnojiva

6	M	10390001	Půdního kondicionéru - hydrofilní gel (2 kg/m3 substrátu) hnojivo aerifikující + sorpce vody + biopreparát obsahující živné látky organického původu a biouhel	kg	14,800	385,00	5 698,00
---	---	----------	--	----	--------	--------	----------

2 * 148 * 0,05 14,800

vv 2kg x (ks stromů * 0,05 m3 substrátu)

7	M	25111112	hnojivo NPK	kg	5,920	40,00	236,80
---	---	----------	-------------	----	-------	-------	--------

vv hnojivo NPK - vícesložkové hnojivo - tableta - (1 rostlina 4 ks)

vv 148 * 4 * 0,01 * ks stromů * počet tablet / 1ks dřeviny * 0,01 => jedna tableta 10g = 0,01kg" 5,920

8	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	177,600	35,00	6 216,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

vv 148 * 2 * 0,6 177,600

vv ks stromů * 2m (výška kmene) * 0,6m (2 omotání, obvod kmene)

vv překrytí - 2x omotání , instalace plastové chráničky kmene

9	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	177,600	55,00	9 768,00
---	---	----------	-----------------------------------	----	---------	-------	----------

10	M	28357001	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou	kus	148,000	55,00	8 140,00
----	---	----------	--	-----	---------	-------	----------

11	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	148,000	35,00	5 180,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

vv 148 148,000

vv (1 strom / 1 m2)

12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	148,000	65,00	9 620,00
----	---	----------	-------------------	----	---------	-------	----------

13	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	148,000	95,00	14 060,00
----	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------

vv 148 148,000

vv (3kůly včetně hrazdy, horního a středního úvazku / strom) vč. upevnění pletiva

14	M	RM60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, (3 kůly , hrazdy á 1 strom+ úvaz)	kus-	148,000	625,00	92 500,00
----	---	------------	--	------	---------	--------	-----------

15	M	RM1848131	Kovové pletivo 3,15 m2/ 1 strom , vč kotvícího materiálu	m2	466,200	45,00	20 979,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

vv 1,5 * 2,1 * 148 466,200

vv Velikost ok: 25x25 mm, žárově zinkovaný ocelový drát , Výška 150 cm.

vv 1,5m (výška pletiva) * 2,1m (obvod okolo kůly = 3strany o délce 0,4m = 2,1m) * ks stromů

16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	33,789	500,00	16 894,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D 3 Rostlinný materiál 616 320,00

17	M	ST 1	Tilia cordata 'Greenspire' - lípa malolistá , obvod 12-14 cm, ZB	ks	4,000	2 880,00	11 520,00
----	---	------	--	----	-------	----------	-----------

18	M	ST 2	Acer campestre 'Zorgvliet' - javor babyka, obvod 12-14 cm, ZB	ks	144,000	4 200,00	604 800,00
----	---	------	---	----	---------	----------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA SILNIČNÍHO STROMOŘADÍ SILNICE II/397

Objekt: **2 - Následná péče**

Místo: Mackovice
Zadavatel: SÚS Jihomoravského kraje
Uchazeč: A+K úpravy zeleně s.r.o

Datum: 08.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

340 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV	340 440,00
1 - Následná péče 1.rok	128 280,00
2 - Následná péče 2.rok	113 480,00
3 - Následná péče 3.rok	98 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA SILNIČNÍHO STROMOŘADÍ SILNICE II/397

Objekt: **2 - Následná péče**

Místo: Mackovice
Zadavatel: SÚS Jihomoravského kraje
Uchazeč: A+K úpravy zeleně s.r.o

Datum: 08.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 340 440,00

D HSV Práce a dodávky HSV 340 440,00

D 1 Následná péče 1.rok 128 280,00

1	K	R- SM	dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle PD (10 %) , strom , materiál + práce	ks	15,000	5 000,00	75 000,00
---	---	-------	---	----	--------	----------	-----------

			150 * 0,1 " zaokrouhleno počet stromů"		15,000		
--	--	--	--	--	--------	--	--

2	K	A - ZE08b	Roční následná péče o jednotlivé stromy	KS/SOU	148,000	360,00	53 280,00
---	---	-----------	---	--------	---------	--------	-----------

			148		148,000		
--	--	--	-----	--	---------	--	--

Následná péče o výsadby se zálivkou - zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-16 x ročně), kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez, vyžínání porostu, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, doplnění mulče

D 2 Následná péče 2.rok 113 480,00

3	K	R- SM	dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle PD (10 %) , strom , materiál + práce	ks	15,000	5 000,00	75 000,00
---	---	-------	---	----	--------	----------	-----------

			150 * 0,1 " zaokrouhleno počet stromů"		15,000		
--	--	--	--	--	--------	--	--

4	K	A - ZE08b	Roční následná péče o jednotlivé stromy	KS/SOU	148,000	260,00	38 480,00
---	---	-----------	---	--------	---------	--------	-----------

			148		148,000		
--	--	--	-----	--	---------	--	--

Následná péče o výsadby se zálivkou - zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-16 x ročně), kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez, vyžínání porostu, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, doplnění mulče

D 3 Následná péče 3.rok 98 680,00

5	K	R- SM	dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle PD (10 %) , strom , materiál + práce	ks	15,000	5 000,00	75 000,00
---	---	-------	---	----	--------	----------	-----------

			150 * 0,1 " zaokrouhleno počet stromů"		15,000		
--	--	--	--	--	--------	--	--

6	K	A - ZE08b	Roční následná péče o jednotlivé stromy	KS/SOU	148,000	160,00	23 680,00
---	---	-----------	---	--------	---------	--------	-----------

			148		148,000		
--	--	--	-----	--	---------	--	--

Následná péče o výsadby se zálivkou - zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-16 x ročně), kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez, vyžínání porostu, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, doplnění mulče