

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Závazný návrh obchodních podmínek - Rámcová dohoda

Evidenční číslo Objednatele: 405/2024/99
Evidenční číslo Zhotovitele 1: 27-SOD-2024-012
Evidenční číslo Zhotovitele 2: 241130167, 30/2024
Evidenční číslo Zhotovitele 3: 001/LZKA/2024
Evidenční číslo Zhotovitele 4: -
Evidenční číslo Zhotovitele 5: S 25-034-0054
Evidenční číslo Zhotovitele 6: 9-0117A24, RAM000826
Evidenční číslo Zhotovitele 7: -
Evidenční číslo Zhotovitele 8: 23292-002

RÁMCOVÁ DOHODA

„Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru“

uzavřená v návaznosti na zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi smluvními stranami:

A. OBJEDNATELEM

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zastoupený: Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.zn. Pr 287

kontaktní osoba

na straně jedné jako „*Objednatel*“

a

B. JEDNOTLIVÝMI ZHOTOVITELI

1. M – SILNICE a. s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 42196868

DIČ CZ42196868

bankovní spojení

zastoupen/a

Zapsaná [redacted] v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Kontaktní osoba [redacted]

E-mailová adresa pro přijetí Výzvy [redacted]

Dále též jako „Zhotovitel 1“

2. Společnost RD SUS JMK COLAS - FIRESTA

COLAS CZ, a.s. - Správce

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO 26177005

DIČ CZ26177005

bankovní spojení [redacted]

zastoupen/a [redacted]

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556

Kontaktní osoba [redacted]

E-mailová adresa pro přijetí Výzvy [redacted]

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Společník

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO 25317628

DIČ CZ25317628

zastoupen/a [redacted]

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 2144

bankovní spojení [redacted]

Dále též jako „Zhotovitel 2“

3. STRABAG a. s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO 60838744

DIČ CZ 60838744

bankovní spojení [redacted]

zastoupen/a [redacted]

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634

Kontaktní osoba
E-mailová adresa
pro přijetí Výzvy



Dále též jako „Zhotovitel 3“

4. EUROVIA CZ a. s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
IČO 45274924
DIČ CZ45274924
bankovní spojení
zastoupen/a
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn B 1561
Kontaktní osoba
E-mailová adresa
pro přijetí Výzvy



Dále též jako „Zhotovitel 4“

5. SWIETELSKY stavební s. r. o.

se sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
IČO 48035599
DIČ CZ48035599
bankovní spojení
zastoupen/a
oběma na základě pověření
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. C 8032
Kontaktní osoba
E-mailová adresa
pro přijetí Výzvy



Dále též jako „Zhotovitel 5“

6. Společnost pro údržbu komunikací JMK

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Vedoucí společník: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1006
Pobočka: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupena: [REDACTED] PORR a.s. pro pobočku
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a
[REDACTED]
bankovní spojení [REDACTED]

Druhý společník: **OHLA ŽS, a.s.**
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46342796
CZ46342796
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp.zn. B 695
zastoupena: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba

E-mailová adresa
pro přijetí Výzvy

Dále též jako „Zhotovitel 6“

7. SKANSKA a. s.

se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO 26271303

DIČ CZ69904845

Bankovní spojení
zastoupen/a

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B
15904

Kontaktní osoba

E-mailová adresa
pro přijetí Výzvy

Dále též jako „Zhotovitel 7“

8. Společnost pro STAVBY SÚS JmK NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU

Vedoucí účastník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO 25322257

DIČ CZ25322257

bankovní spojení
zastoupen/a



Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 2211

Kontaktní osoba



E-mailová adresa
pro přijetí Výzvy

Společník:

MI Roads, a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO 17331099


DIČ CZ17331099

Bankovní spojení
zastoupen/a



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 27461,

Kontaktní osoba



E-mailová adresa
pro přijetí Výzvy

Dále též jako „Zhotovitel 8“

Všichni zhotovitelé jsou dále označováni též jako „Zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení a účel rámcové dohody

- 1.1. Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle ust. § 56 v návaznosti na ust. § 131 a násl. ZZVZ na uzavření rámcové dohody „Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru“ realizovaného Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ.
- 1.2. Účelem rámcové dohody je sjednání podmínek, za kterých budou na základě rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které jsou předmětem

rámcové dohody, a to ve vazbě na konkrétní stavby (dále jen „dílčí veřejné zakázky“), a dále sjednání obchodních, platebních a dalších podmínek plnění předmětných dílčích veřejných zakázek. Postupy uzavírání smluv k plnění dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody jsou vymezeny v čl. 3 Rámcové dohody.

- 1.3. Rámcová dohoda upravuje práva a závazky Objednatele vůči jednotlivým Zhotovitelům a práva a závazky jednotlivých Zhotovitelů vůči Objednateli. Rámcovou dohodou nejsou sjednávána práva a závazky mezi jednotlivými Zhotoviteli navzájem. Tím není vyloučeno, aby na straně jednotlivých Zhotovitelů bylo účastno více osob; v takovém případě jsou osoby na straně jednotlivého Zhotovitele vůči Objednateli odpovědné ze svých závazků společně a nerozdílně.
- 1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
 - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení rámcové dohody budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel a obsah zadávacího řízení vyjádřený zadávací dokumentací;
 - Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z rámcové dohody použije subsidiárně.
- 1.5. Všechny odkazy na právní předpisy v této rámcové dohodě budou vykládány jako odkazy na právní předpisy v platném a účinném znění.

II. Předmět dílčích veřejných zakázek

- 2.1. Dílčí veřejné zakázky budou realizovány na základě dílčích realizačních smluv podle potřeb Objednatele (dále jen „prováděcí smlouvy“, příp. „prováděcí smlouva“).
- 2.2. Prováděcí smlouvy představují dílčí plnění z rámce sjednaného rámcovou dohodou. Nestanoví-li výjimečně prováděcí smlouva v odůvodněných případech jinak, platí ustanovení rámcové dohody. Počet prováděcích smluv není omezen.

III. Postup zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody

- 3.1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
- 3.2. Dílčí veřejné zakázky budou Objednatelům Zhotovitelům zadávány postupem s obnovením soutěže upraveným v § 135 a násl. ZZVZ (dále jen „minitendry“). Minitendry slouží k výběru konkrétního Zhotovitele dílčí veřejné zakázky (dílčího plnění), a to dle specifikací konkretizovaných Objednatel.
- 3.3. V rámci minitendru Objednatel vyzve všechny Zhotovitele, se kterými je uzavřena rámcová dohoda na základě zadávacího řízení, k podání nabídky na dílčí veřejnou zakázku (dále jen „výzva“ či „výzvy“). Výzva může obsahovat požadavky i ve vztahu k více dílčím veřejným zakázkám.
- 3.4. Výzvy budou Objednatel zasílány elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje objednatel (dále jen „elektronický nástroj“). Veškerá (další) jednání v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek a rovněž veškerá komunikace mezi Objednatel a jednotlivými Zhotoviteli bude probíhat v rámci procesu zadávání dílčích veřejných zakázek v plném rozsahu elektronicky, zejména prostřednictvím elektronického nástroje.
- 3.5. Výzva bude obsahovat údaje nezbytné pro podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky, zejména:
 - a) elektronickou adresu pro podání nabídky;

- b) identifikační údaje Objednatele;
 - c) identifikaci oprávněné osoby Objednatele;
 - d) informace o předmětu dílčí veřejné zakázky a jeho požadovaném rozsahu;
 - e) místo plnění dílčí veřejné zakázky;
 - f) dobu plnění dílčí veřejné zakázky;
 - g) informaci o způsobu ocenění nabídky dle přílohy č. 1 rámcové dohody;
 - h) informaci o kritériu hodnocení, jímž je ekonomická výhodnost hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny;
 - i) obchodní podmínky prováděcí smlouvy zpracované v souladu s rámcovou dohodou, upravené dle předmětu a charakteru konkrétní dílčí veřejné zakázky;
 - j) lhůtu pro podání nabídky, přičemž lhůta pro podání nabídky nebude kratší než 5 pracovních dnů;
 - k) další podmínky plnění dílčí veřejné zakázky, které nejsou stanoveny v rámcové dohodě.
- 3.6. Zhotovitel je povinen podat na základě výzvy Objednatele akceptovatelnou nabídku na dílčí veřejnou zakázku zadávanou na základě této rámcové dohody v minitendru, a to každý Zhotovitel samostatně. Nabídka zhotovitele na dílčí veřejnou zakázku v minitendru nesmí být v rozporu s právními předpisy, touto rámcovou dohodou, výzvou Objednatele a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení na uzavření této rámcové dohody. Při zpracování nabídky na dílčí veřejnou zakázku Zhotovitel zejména nesmí nabídnout jednotkovou cenu za jednotlivé položky rozpočtu vyšší (horší), než jaké vyplývají z přílohy č. 1 rámcové dohody. Bude-li nabídka v rozporu s výše uvedeným, nepovažuje se za akceptovatelnou nabídku.
- 3.7. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně (nestanoví-li Objednatel u dílčí veřejné zakázky jinak):
- a) specifikaci výzvy, na jejímž základě je podávána, a to alespoň datum výzvy a/nebo č. jednací výzvy;
 - b) identifikaci Objednatele;
 - c) identifikaci Zhotovitele (který podává nabídku);
 - d) další informace a doklady, které Objednatel stanovil ve výzvě (zejména údaje rozhodné pro hodnocení podaných nabídek).
- 3.8. Objednatel bude při posuzování a hodnocení nabídek postupovat přiměřeně dle ustanovení ZZVZ. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
- 3.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv zrušit vyhlášený minitendr, a to až do doby uzavření prováděcí smlouvy.
- 3.10. Zhotovitel, jehož nabídka bude v minitendru na dílčí veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost k uzavření prováděcí smlouvy a tuto smlouvu s Objednatелеm uzavřít za podmínek stanovených v minitendru, bude-li mu výzva k uzavření prováděcí smlouvy doručena do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídky v minitendru. Zhotovitel v takovém případě doručí Objednateli návrh na uzavření prováděcí smlouvy do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k uzavření prováděcí smlouvy. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli plnění podle prováděcí smlouvy a v souladu s prováděcí smlouvou, příslušnou výzvou pro minitendr, v souladu s touto rámcovou dohodou a s nabídkou Zhotovitele podanou do příslušného minitendru.

- 3.11. V případě, že Zhotovitel neposkytne ve smyslu předchozího odstavce Objednateli součinnost pro uzavření prováděcí smlouvy v rozsahu nebo lhůtách stanovených Objednatелеm, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření prováděcí smlouvy Zhotovitele, jehož nabídka byla v minutendru vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější; v takovém případě je postupováno dle předchozího odstavce. Takto je Objednatel oprávněn případně postupovat až do doby, než bude prováděcí smlouva platně uzavřena s některým ze Zhotovitelů.

IV. Předmět plnění dílčích veřejných zakázek (dílo)

- 4.1. Předmětem dílčí veřejné zakázky jsou stavební práce na silnicích II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje a související činnosti Zhotovitele specifikované v příloze č. 1 rámcové dohody (dílo), a to dle podrobné specifikace stanovené Objednatелеm ve výzvě a za podmínek sjednaných rámcovou dohodou a prováděcí smlouvou.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dílčí veřejné zakázky na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných rámcovou dohodou a prováděcí smlouvou.
- 4.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně realizovaného plnění dílčí veřejné zakázky a zaplacení sjednané ceny za realizaci dílčí veřejné zakázky nebo její části, bylo-li plnění po částech sjednáno.

V. Doba trvání rámcové dohody

- 5.1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu jednoho roku od její účinnosti nebo do okamžiku vyčerpání částky 495 868 000,- Kč bez DPH na základě prováděcích smluv podle toho, která skutečnost nastane dříve. Na základě rámcové dohody lze uzavřít prováděcí smlouvu pouze tehdy, pokud byla výzva odeslána všem Zhotovitelům v době trvání rámcové dohody; v takovém případě se ustanovení rámcové dohody na takovou dílčí veřejnou zakázku použijí v plném rozsahu.
- 5.2. Dojde-li k ukončení platnosti rámcové dohody ve vztahu k jednomu či více Zhotovitelům, nemá to vliv na její trvání ve vztahu ke zbývajícím Zhotovitelům. Rámcová dohoda však automaticky zaniká dnem, kdy na straně Zhotovitele zůstane pouze jedna osoba, s výjimkou použití na již uzavřené prováděcí smlouvy dle odst. 5.1 Rámcové dohody.
- 5.3. Rámcovou dohodu je Objednatel oprávněn vypovědět ve vztahu ke všem zbývajícím Zhotovitelům v případě, kdy počet Zhotovitelů klesne na méně než pět. Výpovědní doba je sjednána v délce 2 měsíců. Výpovědní doba v takovém případě začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena poslednímu Zhotoviteli; o datu doručení výpovědi poslednímu Zhotoviteli bude Objednatel jednotlivě Zhotovitele informovat.
- 5.4. Odstoupit od prováděcí smlouvy či i rámcové dohody je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení prováděcí smlouvy či rámcové dohody příslušným Zhotovitelem, a to nejméně ve dvou případech (celkem). Za podstatné porušení na straně Zhotovitele se považuje zejména (avšak nejen):
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele v případě sdružení do společnosti) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí, nebo
 - b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele (či jakéhokoliv společníka na straně Zhotovitele v případě sdružení do společnosti),
- v případě prováděcí smlouvy též zejména (avšak nejen):

- c) Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě Objednatele v době přiměřené neodstraní, nebo
 - d) Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby, nebo
 - e) Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní, nebo
 - f) Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, nebo
 - g) Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této prováděcí smlouvy stanoveno jinak, nebo
 - h) Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu Objednatele, nebo
 - i) Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s prováděcí smlouvou, nebo
 - j) Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření, nebo
 - k) Zjistí-li se, že v nabídce Zhotovitele k související veřejné zakázce na rámcovou dohodu nebo dílčí veřejnou zakázku byly uvedeny nepravdivé údaje.
- 5.5. Odstoupit od prováděcí smlouvy či i rámcové dohody je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení prováděcí smlouvy či i rámcové dohody Objednatelem. Za podstatné porušení prováděcí smlouvy či i rámcové dohody na straně Objednatele se považuje zejména (avšak nejen):
- a) prodlení Objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 90 dnů, nebo
 - b) prodlení Objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů, nebo
 - c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Objednatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí.
- 5.6. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
- 5.7. Odstoupením od prováděcí smlouvy či i rámcové dohody není dotčeno právo oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody. Toto ustanovení zavazuje strany i po odstoupení.
- 5.8. Uplynutí doby trvání rámcové dohody či předčasné ukončení rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných prováděcích smluv, a to ani prováděcích smluv uzavřených v průběhu výpovědní doby. Práva a povinnosti z takto uzavřených prováděcích smluv se budou i nadále řídit rámcovou dohodou.

VI. Cena

- 6.1. Ceny (jednotkové ceny) uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody jsou maximální a nesmí být v nabídce Zhotovitele, kterou zhotovitel podá do minitendru, překročeny, jinak s ním nelze uzavřít prováděcí smlouvu. Ceny zahrnují vždy veškeré činnosti uvedené v technickém popisu položky.
- 6.2. Další podmínky pro stanovení nabídkové ceny na dílčí veřejnou zakázku může definovat výzva.

VII. Platební podmínky

- 7.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle jednotlivých prováděcích smluv bude hrazena

na základě daňových dokladů – faktur. Faktury budou vystavovány měsíce případně po provedení celého díla, o frekvenci fakturace rozhoduje Objednatel a bude součástí výzvy na dílčí veřejnou zakázku.

- 7.2. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Faktury budou doručovány elektronicky na adresu [REDAKCE] popřípadě jinou adresu sdělenou Objednatelem.
- 7.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění Objednatelem, jinak nezakládá povinnost Objednatele platit, případně zjišťovací protokol o provedených pracích.
- 7.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- 7.5. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.6. Platby vč. DPH dle této dohody budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
- 7.7. Případné další platební podmínky stanoví příslušná výzva.

VIII. Pojištění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle rámcové dohody a jednotlivých prováděcích smluv s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 50 mil. Kč. Je-li účastníkem této rámcové dohody na straně Zhotovitele sdružení do společnosti, je povinen mít sjednáno pojištění s parametry dle předchozí věty každý společník takového sdružení, není-li sjednáno pojištění jednou smlouvou pro všechny společníky takového sdružení v požadované výši.
- 8.2. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti rámcové dohody i prováděcích smluv uzavřených s příslušným Zhotovitelem.
- 8.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou promítnuty v cenách uvedených v příloze č. 1 této rámcové dohody, jakož i zahrnuty v cenách a úplatách sjednaných dle jednotlivých prováděcích smluv.
- 8.4. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
- 8.5. Po dobu trvání rámcové dohody je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele opětovné předložení dokladu o uzavření pojistné smlouvy s parametry uvedenými v odst. 8.1. rámcové dohody a Zhotovitel je povinen požadovaný doklad Objednateli předložit nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele.

- 8.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla dle prováděcích smluv. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu zhotovování díla dle prováděcí smlouvy a to ve výši minimálně ceny díla vč. DPH.

IX. Zvláštní ujednání

- 9.1. Zhotovitel musí pro plnění rámcové dohody/prováděcích smluv využívat osob, prostřednictvím kterých v Zadávacím řízení prokázal kvalifikaci. Takové osoby jsou uvedeny v přílohy č. 2 této dohody jako garanti oborného plnění, tyto osoby mohou být stavbyvedoucími pro plnění dílčí veřejné zakázky. Stavbyvedoucí pro plnění dílčí veřejné zakázky musí disponovat oprávněním k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor dopravní stavby

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Rámcové dohody změnit osoby, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací/odbornými zkušenostmi, kterou původní osoba prokázala v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, které vyhovují tomuto ustanovení. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

- 9.2. Objednatel je oprávněn pořídit plnění, které je upraveno rámcovou dohodou, i mimo režim rámcové dohody, a to zejména v případě ekonomické výhodnosti takového postupu.
- 9.3. Na dílo provedené z prováděcí smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost a to:

- b) Na veškerá plnění, není-li dále stanoveno jinak 36 měsíců,
- c) Na provedené vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců.

Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Další podmínky pro záruku za jakost může stanovit výzva.

9.4 Poddodavatelský systém

- 9.4.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které Zhotovitel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla (dílčí veřejné zakázky) poskytnout určité věci či práva. Objednatel si vyhrazuje, že významné činnosti, jimiž jsou (i) činnost stavbyvedoucího a (ii) strojní pokládka živichých směsí, nelze plnit prostřednictvím poddodavatelů.

- 9.4.2 Zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Žádný je zhotovitelů neprokazoval kvalifikaci pomocí poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
-----	-----	-----

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce na dílčích veřejných zakázkách s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, totéž

platí, pokud v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody kvalifikaci Zhotovitel prokázal sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení na rámcovou dohodu prokázal zhotovitel kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a nyní chce tuto část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 9.4.3 V prováděcí smlouvě bude Zhotovitel uvádět dodavatele obalované směsi pro dílčí veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 9.4.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části dílčí veřejné zakázky s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co Objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 9.4.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 9.4.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

X. Sankce a úroky z prodlení

- 10.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 14 dnů od doručení písemné výzvy případně faktury Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu.
- 10.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty v níže uvedených případech až do uvedené výše a Zhotovitel je povinen požadovanou smluvní pokutu uhradit takto:

nedodržení sjednané lhůty plnění	0,05 % z celkové ceny dílčí veřejné zakázky bez DPH / započatý den prodlení
nedodržení sjednané lhůty pro odstranění vady	0,05 % z celkové ceny Dílčí veřejné zakázky bez DPH / započatý den prodlení
v případě prodlení Zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	0,05 % z celkové ceny dílčí veřejné zakázky bez DPH / započatý den prodlení
v případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého Objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas vyžadován nebo poddodavatelem, který nebyl Objednateli oznámen, je-li oznámení vyžadováno	0,1% z celkové ceny dílčí veřejné zakázky bez DPH / jedno porušení
nepředložení dokladu o pojištění v souladu čl. 8 rámcové dohody	10.000,- / započatý den prodlení
porušení povinnosti pro plnění rámcové dohody/prováděcích smluv využívat osob, prostřednictvím kterých Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal kvalifikaci	0,1 % z celkové ceny dílčí veřejné zakázky bez DPH za každý zjištěný případ porušení povinnosti, a to i

	opakovaně a za každý započatý den porušení
porušení kterékoliv z následujících povinností: - povinnosti podat akceptovatelnou nabídku v minutendru podle čl. III. odst. 3.6 rámcové dohody; - porušení povinnosti poskytnout součinnost k uzavření prováděcí smlouvy a uzavřít prováděcí smlouvu podle čl. III. odst. 3.10 a 3.11 rámcové dohody; tuto sankci lze uplatnit vůči účastníku, který poruší kteroukoliv z uvedených povinností v čtvrtém (jednotlivě za celé trvání rámcové dohody) a každém dalším případě.	1 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, ve vztahu ke které je povinnost porušena, za každý jednotlivý případ porušení
v případě v případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit či udržovat v platnosti a účinnosti Bankovní záruku dle podmínek sjednaných v čl. XI. Rámcové dohody	10 000 Kč,- za každý započatý den prodlení
jiné porušení dohody či prováděcí smlouvy	500,- Kč / porušení /započatý den prodlení

Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

- 10.3. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům Objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.
- 10.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 10.5. Další podmínky pro smluvní pokuty či jiné sankce může stanovit výzva.

XI. Bankovní záruka

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje na své náklady obstarat zajištění splnění jakýchkoli nároků Objednatele, které vzniknou Objednateli v souvislosti s Rámcovou dohodou a/nebo jednotlivými dílčími smlouvami, včetně nároků na úhradu smluvních pokut, náhradu způsobené škody či majetkové újmy anebo nároků Objednatele vzniklých v případě odstoupení od Rámcové dohody a/nebo jednotlivých smluv, a to ve formě neodvolatelné bankovní záruky v souladu s podmínkami tohoto čl. XI. Rámcové dohody (dále jen „Bankovní záruka“).
- 11.2 Bankovní záruka bude bankou převzata až do výše 1 000 000 Kč a bude Zhotovitelem Objednateli předložena nejpozději do 15 dnů po uzavření Rámcové dohody. Vystavení Bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny (vydanou elektronicky nebo v listinné podobě) vystavené bankou s platným povolením působit v Evropské unii jako banka ve prospěch Objednatele jako výlučného oprávněného. Originál záruční listiny Bankovní záruky bude v dispozici Objednatele.
- 11.3 Aniž by tím byly dotčeny další povinnosti a ujednání o Bankovní záruce, Bankovní záruka musí být sjednána (a záruční listina vystavena) dle následujících základních podmínek:

- 11.3.1 Bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění až do výše Bankovní záruky dle čl. 11.2 Rámcové dohody, a to bez námitek či jiných omezujících podmínek a na první výzvu Objednatele;
- 11.3.2 Bankovní záruka bude platná a účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli ;
- 11.3.3 Bankovní záruka bude udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání všech práv a povinností plynoucích z Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv;
- 11.3.4 Bankovní záruka musí podléhat režimu zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4 Text Bankovní záruky (záruční listiny) musí obsahovat mj. následující skutečnosti:
 - 11.4.1 identifikace Zhotovitele jako společnosti, za kterou je Bankovní záruka poskytnuta, která bude shodná s identifikací Zhotovitele vyplývající z obchodního rejstříku;
 - 11.4.2 identifikace výstavce Bankovní záruky;
 - 11.4.3 výše Bankovní záruky;
 - 11.4.4 datum platnosti Bankovní záruky;
 - 11.4.5 neodvolatelnost Bankovní záruky po dobu její platnosti;
 - 11.4.6 bezpodmínečnost plnění na první výzvu příjemce záruky;
 - 11.4.7 podřízení Bankovní záruky právnímu řádu České republiky.
- 11.5 Objednatel je oprávněn využít prostředků z Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši jakéhokoli nesplněného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, tedy zejména výši:
 - 11.5.1 uplatněné smluvní pokuty;
 - 11.5.2 nákladů nezbytných k odstranění vad plnění Zhotovitele či jinak vzniklých nákladů Objednatele;
 - 11.5.3 újmy způsobené plněním či jinou činností nebo nečinností Zhotovitele; či
 - 11.5.4 jakékoli částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele;

to vše s ohledem na práva a povinnosti sjednaná mezi Smluvními stranami v Rámcové dohodě či jednotlivých dílčích smlouvách.
- 11.6 Právo z Bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí plnění dle této Rámcové dohody a/nebo jednotlivých dílčích smluv v souladu s jejich podmínkami, a došlo tak ke vzniku jakéhokoli dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, který Zhotovitel řádně a včas nesplnil. Objednatel však nemá povinnost práva na čerpání z bankovní záruky uplatnit.
- 11.7 Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. Bude-li z Bankovní záruky za podmínek stanovených Rámcovou dohodou ze strany Objednatele čerpáno, má Zhotovitel povinnost do 30 dnů od písemného oznámení dle věty první tohoto článku zajistit, aby disponoval Bankovní zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat Objednateli; neučiní-li tak Zhotovitel, jedná se o porušení Rámcové dohody, jakož i jednotlivých dílčích smluv, podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, při kterém je Objednatel oprávněno odstoupit od Rámcové dohody a/nebo jednotlivých dílčích smluv.

- 11.8 V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám Bankovní záruky dle tohoto čl. XI Rámcové dohody.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Změnit nebo doplnit rámcovou dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.
- 12.2. Rámcová dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění rámcové dohody zajišťuje objednatel.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že každý ze Zhotovitelů výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Rámcové dohodě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
- 12.4. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
- 12.5. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. V případě, že bude zapsán na seznam tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 v průběhu trvání plnění dle této dohody, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele.
- 12.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z rámcové dohody či prováděcí smlouvy třetí osobě.
- 12.7. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
- 12.8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o rámcové dohodě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé dohody včetně všech příloh a jejich dodatků na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele Objednatele.
- 12.9. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto rámcovou dohodou, se řídí platným právním řádem České republiky.
- 12.10. V souvislosti se smluvním vztahem bude Objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně Zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatel. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery

o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.

12.11. Nedílnou součástí Rámcové dohody je tato příloha:

Příloha č. 1: Vyplněný položkový rozpočet jednotkových cen

Příloha č. 2: Oprávněné osoby zhotovitele

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
20.05.2024
19:05

.....
za Objednatele

Bc. Roman Hanák, ředitel
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

za Zhotovitele 1

M – SILNICE a.s.

.....
za Zhotovitele 1

M – SILNICE a.s.

.....
COLAS CZ, a.s. (správce)

Společnost RD SUS JMK

COLAS - FIRESTA

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.09
15:41:54 +02'00'


Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.09 16:02:50
+02'00'

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společnost)

Společnost RD SUS JMK


COLAS - FIRESTA




STRABAG a. s.




STRABAG a. s.



EUROVIA CZ a.s.




SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o.




za Zhotovitele 6




OHLA ŽS, a.s.

Společnost pro údržbu komunikací JMK




OHLA ŽS, a.s.


Společnost pro údržbu komunikací JMK



SKANSKA a.s.




SKANSKA a.s.



IMOS

Společnost pro STAVBY SÚS JmK
NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU




za Zhotovitele 8



MI Roads, a.s.

Společnost pro STAVBY SÚS JmK
NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU



MI Roads, a.s.

Společnost pro STAVBY SÚS JmK
NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU

Příloha č. 1 - Vyplněný položkový rozpočet jednotkových cen

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **N27240019 - JMK - rámcová dohoda-NIV, po DI č. I (Zhotovitel č. 1 - M-silnice)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	27 500,00
2	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	41 400,00
3	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	89 800,00
4	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	41 500,00
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	6 900,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	414,80
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	414,80
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	691,30
1 Zemní práce				
4	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	428,60
5	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	6,90
6	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	86,40
7	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	6,90
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	512,60
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	533,80
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	6,90
11	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	80,00
12	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	12,40
13	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	182,40
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	721,80
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	16,60
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	747,70
2 Základy				
17	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 212,40
5 Komunikace				
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2 184,80
19	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	781,30
20	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	288,00
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	110,10
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	23,50
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15,20
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16,60
25	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 395,60
26	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	6 901,70
27	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 034,10
28	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	6 233,10
29	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	103,70
30	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 733,10
31	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 110,80
8 Potrubí				
33	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	26 484,30
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5 253,60

35	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6 221,40
36	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4 285,80
9 Ostatní konstrukce a práce				
32	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	65,00
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 271,90
38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	165,90
39	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	428,60
40	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	69,10
41	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	165,90
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	138,30
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	483,90
44	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	345,60
45	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	345,60
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	16,60
47	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	67,70
48	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	6,90
49	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4 659,70

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2024-7 - NIV, po DI č. I (Zhotovitel č. 2 - COLAS+FIRESTA)

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000,00
2	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	30 000,00
3	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	70 000,00
4	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	50 000,00
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	2 500,00
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	260,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	450,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	300,00
1 Zemní práce				
4	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	394,00
5	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	9,00
6	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	113,00
7	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	9,00
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	911,00
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	765,00
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	11,00
11	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	158,00
12	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	18,00
13	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	86,00
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	348,00
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	23,00
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	451,00
2 Základy				
17	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 070,00
5 Komunikace				
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 239,00
19	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	563,00
20	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	124,00
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	101,00
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	32,00
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22,00
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25,00
25	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	8 903,00
26	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	9 598,00
27	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	8 068,00
28	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	8 903,00
29	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	169,00
30	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 799,00
31	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	710,00
8 Potrubí				
33	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	22 531,00
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3 380,00
35	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3 380,00
36	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3 380,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
32	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	73,00

37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 296,00
38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	282,00
39	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	282,00
40	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	113,00
41	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	203,00
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	203,00
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	394,00
44	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	304,00
45	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	327,00
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	79,00
47	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	84,00
48	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	6,00
49	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4 506,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2024 - NIV, po DI č. I (Zhotovitel č. 3 - STRABAG)

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	6 993,00
2	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	134 484,00
3	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	201 727,00
4	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	107 587,00
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1 318,00
PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	336,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	336,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	161,00
1 Zemní práce				
4	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	744,00
5	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	18,00
6	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	109,00
7	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	18,00
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 896,00
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	958,00
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	18,00
11	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	402,00
12	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	33,00
13	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	66,00
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	332,00
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	14,00
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	705,00
2 Základy				
17	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 325,00
5 Komunikace				
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 297,00
19	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 404,00
20	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	152,00
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	102,00
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	30,00
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19,00
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,00
25	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	8 389,00
26	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	8 971,00
27	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	7 001,00
28	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 518,00
29	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	179,00
30	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 438,00
31	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	845,00
8 Potrubí				
33	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	19 769,00
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2 313,00
35	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2 421,00
36	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2 125,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
32	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	99,00
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 278,00

38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	202,00
39	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	928,00
40	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	40,00
41	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	377,00
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	323,00
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	659,00
44	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	538,00
45	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	538,00
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	54,00
47	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	102,00
48	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5,00
49	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6 494,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2024 - NIV, po DI č. I (Zhotovitel č. 4 - EUROVIA)

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	16 800,00
2	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	162 400,00
3	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	130 000,00
4	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	112 000,00
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	5 333,28
PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	350,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	715,44
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	200,00
1 Zemní práce				
4	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	678,00
5	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	10,53
6	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	74,65
7	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	15,80
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 003,00
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 703,00
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	23,69
11	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	160,00
12	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	20,00
13	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	130,00
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	192,52
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	25,24
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	316,09
2 Základy				
17	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 000,00
5 Komunikace				
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 173,32
19	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 010,00
20	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	124,88
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	131,38
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	27,32
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,08
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19,77
25	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	8 533,25
26	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	9 599,90
27	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	7 583,66
28	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	8 533,25
29	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	100,80
30	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 769,09
31	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 339,82
8 Potrubí				
33	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	23 268,16
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5 653,63
35	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5 653,63
36	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3 826,82
9 Ostatní konstrukce a práce				
32	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	80,00
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 104,00

38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	144,00
39	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	372,00
40	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	60,00
41	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	144,00
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	120,00
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	420,00
44	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	300,00
45	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	300,00
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	65,00
47	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	120,00
48	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8,00
49	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3 850,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2024 - NIV, po DI č. I (Zhotovitel č. 5 - SWIETELSKY)				
PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	50 000,00
2	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	50 000,00
3	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	150 000,00
4	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	80 000,00
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	5 000,00
PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	100,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	400,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,00
1 Zemní práce				
4	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1 260,00
5	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	20,00
6	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	95,00
7	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	20,00
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 492,00
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 312,00
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	20,00
11	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	763,00
12	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	40,00
13	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	125,00
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	122,00
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,00
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	450,00
2 Základy				
17	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	820,00
5 Komunikace				
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 541,00
19	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	992,00
20	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	150,00
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	120,00
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	26,00
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19,00
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,00
25	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	8 690,00
26	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	8 720,00
27	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	8 015,00
28	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	8 503,00
29	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	130,00
30	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	2 150,00
31	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 150,00
8 Potrubí				
33	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	25 000,00
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7 000,00
35	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7 000,00
36	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3 500,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
32	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	110,00
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 213,00

38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	200,00
39	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	350,00
40	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	100,00
41	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	300,00
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	200,00
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	405,00
44	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	300,00
45	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	300,00
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	90,00
47	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	113,00
48	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	9,00
49	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0117a/24 - NIV, po DI č. I (Zhotovitel č. 6 - PORR+OHLA ŽS)

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	8 000,00
2	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	40 000,00
3	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	88 000,00
4	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	115 000,00
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	6 000,00
PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	289,33
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	175,45
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	289,28
1 Zemní práce				
4	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	485,04
5	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	13,86
6	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	164,00
7	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	13,86
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 342,89
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	884,07
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	13,86
11	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	148,68
12	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	24,57
13	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	87,32
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	180,19
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,79
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	877,00
2 Základy				
17	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 264,39
5 Komunikace				
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 424,88
19	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 386,07
20	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	193,69
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	127,58
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	28,00
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,30
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,30
25	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	7 498,80
26	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	8 424,87
27	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 457,73
28	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 619,25
29	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	235,42
30	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	3 102,17
31	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	2 101,00
8 Potrubí				
33	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	15 120,00
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4 435,43
35	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4 435,43
36	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4 435,42
9 Ostatní konstrukce a práce				
32	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	69,30
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 258,63

38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	174,93
39	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	451,91
40	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	72,89
41	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	174,93
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	145,78
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	510,22
44	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	364,44
45	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	364,44
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	69,30
47	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	104,00
48	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5,54
49	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4 851,25

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2024 - NIV, po DI č. I (Zhotovitel č. 7 - SKANSKA)

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	12 500,00
2	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	81 000,00
3	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	242 900,00
4	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	161 900,00
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	6 230,00

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	125,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	623,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	25,00
1 Zemní práce				
4	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	807,00
5	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	29,90
6	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	87,30
7	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	49,80
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 011,00
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	891,00
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	19,90
11	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	790,00
12	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	59,80
13	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	105,00
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	138,00
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,00
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	454,00
2 Základy				
17	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	970,00
5 Komunikace				
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	995,00
19	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	942,00
20	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	168,40
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	109,90
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	25,00
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16,70
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,10
25	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	7 460,00
26	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	8 160,00
27	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	7 120,00
28	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 300,00
29	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	155,00
30	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	2 310,00
31	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 850,00
8 Potrubí				
33	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	18 700,00
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2 500,00
35	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2 290,00
36	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1 120,00

9 Ostatní konstrukce a práce				
32	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	155,00
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2 420,00
38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	243,00
39	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	436,00
40	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	125,00
41	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	374,00
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	150,00
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	399,00
44	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	399,00
45	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	399,00
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	73,10
47	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	98,00
48	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	6,20
49	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2 830,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2024 - NIV, po DI č. I (Zhotovitel č. 8 - IMOS BRNO+ MI ROADS)

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	15 000,00
2	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	75 000,00
3	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	35 000,00
4	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	100 000,00
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	8 000,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	317,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	528,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	502,00
1 Zemní práce				
4	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	694,00
5	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	16,00
6	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	168,00
7	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	16,00
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 295,00
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	998,00
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	16,00
11	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	156,00
12	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	19,00
13	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	106,00
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	230,00
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	21,00
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	380,00
2 Základy				
17	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 186,00
5 Komunikace				
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 277,00
19	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 266,00
20	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	159,00
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	106,00
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	16,00
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,00
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15,00
25	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	7 861,00
26	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	8 317,00
27	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 968,00
28	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 861,00
29	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	84,00
30	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 752,00
31	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 402,00
8 Potrubí				
33	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	12 767,00
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5 223,00
35	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4 822,00
36	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3 577,00
9 Ostatní konstrukce a práce				

32	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	63,00
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 360,00
38	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	243,00
39	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	728,00
40	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	32,00
41	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	295,00
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	253,00
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	517,00
44	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	422,00
45	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	422,00
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	26,00
47	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	79,00
48	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8,00
49	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3 165,00

Příloha č. 2 – Oprávněné osoby zhotovitele

Zhotovitel 1

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 2

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 3

Garanti odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 4

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 5

Garanti odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 6

Garanti odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 7

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek



Zhotovitel 8

Garanti odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

