

Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2015 – cestmistrovství Moravský Krumlov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

INSET s.r.o.

sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha3
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Marcellem Mottlem, obchodním ředitelem

IČO 41187628
oddíl C, vložka 2853

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).
Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Martin Krejcar, CSc., kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Jiří Šeiner, e-mail: jiri.seiner@susjmk.cz, tel. 737 237 001,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,

- c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) Vyhodnocení HPM 2015 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 50.
7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatel. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději do 13. 11. 2015.
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději do 30. 11. 2015.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

27 345,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.


2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail: faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
- a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.



3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha
 - č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.
 - č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 - č.3 – vyhodnocení HPM 2015.
10. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně, dne 21. 5. 2015



Ing. Marcel Mottl

obchodní ředitel
INSET s.r.o.

INSET s.r.o.
LUCENBURSKÁ 1170/7
130 00 PRAHA 3
IČ: 411 87 628 -64-

V Brně, dne

05-06-2015


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Cestmístrovství Moravský Krumlov

p.č.	evidenční číslo	popis	SS	počet polí	délka přemostění	cena
1	152 - 025	Most přes místní potok v obci Jamolice	V	1	3,20	1 509,00 Kč
2	396 - 002	Most přes potok Olešná před obcí Rešice	IV	1	8,00	1 509,00 Kč
3	396 - 010	Most přes Olbramovický ptok na obchvatu Olbramovic	II	1	6,00	1 509,00 Kč
4	398 - 001	Most přes místní potok v obci Trstěnice	IV	1	3,05	1 509,00 Kč
5	399 - 006	Most přes řeku Rokýtnou před obcí Tavíkovice	I	3	65,75	4 710,00 Kč
6	400 - 007	Most přes Skalický potok před obcí Chlupice	I	1	12,69	1 509,00 Kč
7	413 - 002	Most přes Dobřínský potok za městem Moravský Krumlov	VI	1	7,00	1 509,00 Kč
8	413 - 004	Most přes místní potok v obci Rybníky	VI	1	8,00	1 509,00 Kč
9	413 - 009	Most přes Míšovický potok v obci Hostěradice	IV	1	10,50	1 509,00 Kč
10	396 2 - 1	Most přes Želovický potok v obci Olbramovice	V	1	2,70	1 509,00 Kč
11	396 8 - 1	Most přes místní potok v obci Olbramovice	IV	1	2,35	1 509,00 Kč
12	398 1 - 2	Most přes Skalický potok za obcí Trstěnice	VI	1	3,00	1 509,00 Kč
13	413 4a - 1	Most přes řeku Rokýtnou ve městě Moravský Krumlov	V	1	10,50	1 509,00 Kč
14	413 5 - 2	Most přes Rokýtnou za Mor. Krumlovem	IV	1	24,40	1 509,00 Kč
15	413 5 - 3	Most přes Petrovický potok v obci Petrovice	VI	1	5,00	1 509,00 Kč
16	413 6 - 5	Most přes místní potok v obci Suchohrdly u Mir.	IV	1	2,80	1 509,00 Kč
Cena celkem bez DPH						27 345,00 Kč



Ministerstvo dopravy

Č.j.: 112/2010-120/SS/I

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22

P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

**Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek
mostů pozemních komunikací**

Jméno, příjmení, titul : Martin Krejcar Ing.

Adresa : Ulice : Ouholická 438/5

Město : Praha 8

PSČ : 181 00

Tel. : 233 554 533

Fax : 233 554 533

Firma : Inset, s.r.o.

Ulice : Novákových 6

Město : Praha 8

PSČ : 180 00

Tel. : 266 311 515


Fax : 266 311 212


Registrační číslo : 064/2000

Platnost do : 11.2015

Datum : 9.11.2010




Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise


Ing. Milan Dont
ředitel odboru pozemních komunikací

VYHODNOCENÍ HPM 2015 OBLASTCESTMISTROVSTVÍ

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM				Rok před.HP	Stav z HPM 2015				Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				