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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03 
V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: 
 
Název zadavatele:  Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
IČ a DIČ:    00839205, není plátce DPH 
Sídlo zadavatele:   Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ 
Statutární zástupce:  JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice 
Zastoupený:   Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení 
Tel:    +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118 
e-mail:    herzan@nemvy.cz 
Kód NUTS:   CZ 064 
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889 
Kontaktní osoba:  Milan Pavlun 
Tel:     603 251 031     
e-mail:     pavlunmilan@centrum.cz 
(dále jen „zadavatel“) 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

„Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“ 
(dále také zakázka) 

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2024-031123 
Označené: VZD/03/24 

Jedná se o tyto informace: 
Dotaz č. 1/03  
Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby snížil nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, stanovené pro 
případ porušení povinností zhotovitelem, uvedené ve smlouvě o dílo, článku XIV a aby doplnil jejich 
limitaci na 15 % z ceny díla bez DPH. 
Odpověď č. 1/03  
Zadavatel považuje smluvní pokuty za přiměřené odpovídající jeho běžné praxi při realizaci 
stavebních zakázek. Zadavatel nevyhoví požadavku žadatele. 
 
Dotaz č. 2/03  
Ve smlouvě o dílo, článek XIII, odst. 28. je uvedeno, že  
Bankovní záruka za jakost díla (tento odstavec se vztahuje pouze k celému dílu): 
a)             Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5 % z ceny díla 
včetně DPH (dále jen „bankovní záruka“). Zhotovitel je povinen předat objednateli originál písemné 
bankovní záruky nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
b)            Bankovní záruka musí být platná a účinná od začátku běhu záruční doby díla do uplynutí 
6 měsíců od skončení záruční doby díla. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty 
nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli bankovní 
záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 66 měsíců ode dne převzetí dokončeného 
díla objednatelem.  
 
Žádáme zadavatele o to, aby upravil výši bankovní záruky tak, že při jejím výpočtu bude použita cena 
díla bez DPH.  
Zároveň s ohledem na to, že záruka je sjednávána smlouvou na 60 měsíců, žádáme o úpravu poslední 
věty tak, že „bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného 
díla objednatelem“.  
Odpověď č. 2/03  
Zadavatel považuje požadavky na parametry bankovní záruky vyžadované po zhotoviteli díla v rámci 
předmětné zakázky za přiměřené odpovídající jeho běžné praxi při realizaci stavebních zakázek. 
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Zadavatel upozorňuje žadatele, že není plátcem DPH při realizaci investičních projektů. Zadavatel 
nevyhoví požadavku žadatele. 
 
Dotaz č. 3/03  
Ve smlouvě o dílo, článek XIII, odst. 10. je uvedeno, že Objednatel je povinen vady písemně reklamovat 
u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. Tato lhůta je velmi dlouhá a v mezidobí od zjištění od 
reklamace může dojít k situaci, že původ vady nelze zjistit – proto si dovolujeme zadavateli navrhnout 
úpravu tak, že objednatel je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  
Odpověď č. 3/03  
Zadavatel považuje ustanovení obchodních podmínek ve věci reklamace vad dokončeného díla za 
přiměřené stavu věci a odpovídající jeho běžné praxi při realizaci stavebních zakázek. Zadavatel 
upozorňuje žadatele, že předmětná investice je pořizována jako zhodnocení majetku zřizovatele 
zadavatele předmětné zakázky. 
 
Dotaz č. 4/03  
Prosíme zadavatele o upřesnění specifikace typů obkladů a dlažeb. Dle VV a výpisu skladeb podlah se 
jedná o dlažbu 300 x 300 a obklad 200 x 200 (položky č. 358,359, 375 a 376 ve VV). Podle výkresu 
D.1.01.1 - 802 Půdorys 1.PP – barevné řešení a D.1.01.1 - 801 TZ – barevné řešení se jedná o dlažbu 
600 x 600 a obklad ve dvou velikostech 600 x 600 a 100 x 100. Prosíme o upřesnění, co platí a případně 
o úpravu VV. 
Odpověď č. 4/03  
Zadavatel upravil soupis stavebních prací. 
 
Dotaz č. 5/03  
Ve výkresu D1.01.1 – 802 půdorys 1.PP – barevné řešení je v místnosti A5-0.43 na stěně vinylová 
tapeta. Specifikovaná je rovněž v TZ barevného řešení. Ve VV nejde dohledat položka pro dodávku a 
nalepení tapety. Je dodávka tapety součástí tohoto VŘ? 
Odpověď č. 5/03  
Dodávka a montáž tapety doplněna do soupisu stavebních prací. 
 
Dotaz č. 6/03  
Jaký je řídící systém MaR a od jakého výrobce je vizualiční program na stávajícím dispečinku? 
Odpověď č. 6/03  
MaR - pro systém MaR je v nemocnici zaveden ŘS firmy Johnson Controls Int´l. Pro předmětnou 
stavbu se bude jednat o samostatný funkční systém kompatibilní se zavedeným ŘS JCI integrovaný 
do stávajícího dispečerského systému nemocnice. 
 
INFORMACE č. 7/03  
Vzhledem k výše uvedeným opravám zadavatel tímto ruší znění části zadávací dokumentace 
označené „Příloha č. 4.1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ v plném rozsahu a nahrazuje ji 
novou přílohou zadávací dokumentace označenou „Příloha č. 4.2 Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb“ název souboru „240919_Příloha_č.4.2_výkaz_SUP“, který tvoří přílohu tohoto VZD/03/24. 
Při zpracování nabídky musí dodavatele ve všech částech ZD odkazujících se na „Příloha č. 4
 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ využít „Příloha č. 4 .2 Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb“. Zadavatel upozorňuje, že v oddíle VON Náklady doplnil položku „Náklady na 
pojištění stavby a bankovní garance dle SoD“.  
 
INFORMACE č. 8/03  
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích 
podmínek, které by měly vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu 
tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
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………………………………………. 
Ing. Jaromír Herzán 
vedoucí obchodního oddělení 
Nemocnice Vyškov, p. o. 
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