

## Smlouva o dílo

### Hlavní prohlídky mostů v roce 2015 – cestmistrovství Hodonín + Veselí nad Moravou

---

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

A

#### ZHOTOVITEL

**Společnost (konsorcium) „MM-DIVYP: HPM 2015“**

**Vedoucí člen Společnosti:**

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00  
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO 48588733  
oddíl C, vložka 14051

zastoupení: Ing. Radko Bucek, jednatel a Ing. Tomáš Parák, jednatel

**Další člen Společnosti:**

**DIVYP Brno s. r. o.**

sídlem Filipova 11, Brno, PSČ: 635 00

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupení: doc. Ing. Jan Tomek, jednatel

IČO 15530345  
oddíl C, vložka 829

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací ( MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Michal Drahorád, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

#### II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
  - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
  - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Aleš Donát, e-mail: [ales.donat@susjmk.cz](mailto:ales.donat@susjmk.cz), tel. 737 237 107,
  - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
  - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
  - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,

- f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
  - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
  - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
  - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
  - d) Vyhodnocení HPM 2015 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
  - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 01.
7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 13. 11. 2015.**
  - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
  - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 30. 11. 2015.**

### III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

**bez DPH**

**19 578,- Kč**

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
- 3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
- 4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
- 5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
- 6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail: faktury@susjmk.cz.
- 7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
- 8. Zálohové platby se nesjednávají.
- 9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

#### IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

#### V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
  - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1 % z celkové odměny za každý den prodlení;
  - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

#### VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
  - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.  
č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.  
č.3 – vyhodnocení HPM 2015.

10. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 5. 6. 2015

V Brně, dne 12. 06. 2015

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Národní 884/15, 110 00 Praha 1  
Telefon: +420 221 412 800  
www.mottmac.cz



ING. RADKO BUCEK PH.D., JEDNATEL  
ING. TOMÁŠ PARÁK, PH.D., JEDNATEL

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
jako Vedoucí člen Společnosti „MM-DIVYP: HPM  
2015“ na základě plné moci

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

|                      | poř.č. | Evidenční číslo | popis                                  | St.Stav | Počet<br>polí | Délka<br>přemostění | Za most v<br>Kč bez DPH | za úsek v<br>Kč bez<br>DPH |
|----------------------|--------|-----------------|----------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| Hodonín              | 1      | 380-017         | Most přes potok Kyjovka před Hodonínem | 5       | 1             | 6,50                | 1245,00                 |                            |
|                      | 2      | 431-018         | Most v obci Dubňany                    | 3       | 1             | 6,26                | 1199,00                 |                            |
|                      | 3      | 432-040         | Most přes železnici v Hodoníně         | 5       | 3             | 30,42               | 5828,00                 |                            |
|                      | 4      | 42222-4         | Most v obci Čejkovice                  | 1       | 1             | 7,26                | 1391,00                 |                            |
|                      | 5      | 4254-3          | Most mezi obcí Mutěnice a Dubňany      | 5       | 1             | 7,50                | 1437,00                 |                            |
|                      | 6      | 4259-1          | Most v obci Čejkovice                  | 1       | 1             | 3,00                | 575,00                  |                            |
|                      | 7      | 422-025         | Most v obci Hovorany                   | 5       | 1             | 3,95                | 757,00                  |                            |
|                      | 8      | 422-032         | Most v obci Čejč                       | 5       | 1             | 6,90                | 1322,00                 | 13754,00                   |
| Veselí n.<br>Moravou | 1      | 49919-1         | Most před obcí Malá Vrbka              | 4       | 1             | 5,75                | 1102,00                 |                            |
|                      | 2      | 49919-3         | Most v obci Malá Vrbka                 | 5       | 1             | 2,42                | 464,00                  |                            |
|                      | 3      | 4995-3          | Most před obcí Hroznová Lhota          | 1       | 1             | 22,33               | 4258,00                 | 5824,00                    |
|                      |        |                 |                                        |         |               |                     |                         | 19578,00                   |

Příloha 2 – oprávnění



**Ministerstvo dopravy**

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22  
P.O. BOX 9, 110 13 Praha 1

Č.j.: 9/2013-120-SS / 17

**Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů  
pozemních komunikací**

Jméno, příjmení, titul : **Michal Drahorád Ing.**

Adresa : Ulice : **Athénská 1528/7**

Město : **Praha 10**

PSČ : **102 00**

Tel. : **608 961 689**

E-mail : **michal.drahorad@fsv.cvut.cz**

Firma : **VPČ DECO Praha, a.s.**

Ulice : **Fodbabská 20**

Město : **Praha 6**

PSČ : **160 00**


Tel. : **220 188 270**


E-mail : **drahorad@vpnp Praha.cz**

Registrační číslo : **161/2013**


Platnost do : **11.2018**

Datum : **11. 11. 2013**

  
Ing. Jiří Chládek, CSc.  
předseda komise



  
Ing. Milan Dent, Ph.D.  
ředitel odboru pozemních  
komunikací



## Příloha 3 – vyhodnocení HMP 2015

## VYHODNOCENÍ HPM 2015 OBLAST: JMK CESTMISTROVSTVÍ HODONÍN + VESELÍ NAD MORAVOU

| Poř. č. | Ev.č.mostu | Délka přem. | Stav z předchozí HPM |            |           |           |          | Rok před.HP | Stav z HPM 2015 |            |           |           |          | Rok další HP | Obec |
|---------|------------|-------------|----------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|------|
|         |            |             | St.stav SS           | St.stav NK | Norm.zat. | Výhr.zat. | Výj.zat. |             | St.stav SS      | St.stav NK | Norm.zat. | Výhr.zat. | Výj.zat. |              |      |
| 1       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 2       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 3       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 4       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 5       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 6       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 7       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 8       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 1       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 2       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
| 3       |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |
|         |            |             |                      |            |           |           |          |             |                 |            |           |           |          |              |      |

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZHORŠENÍ

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZLEPŠENÍ

## PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

| Poř. č. | Ev.č.mostu | Délka přem. | Text odůvodnění | Fotodokumentace |
|---------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1       |            |             |                 |                 |
| 2       |            |             |                 |                 |
| 3       |            |             |                 |                 |
| 4       |            |             |                 |                 |
| 5       |            |             |                 |                 |
| 6       |            |             |                 |                 |
| 7       |            |             |                 |                 |
| 8       |            |             |                 |                 |
| 1       |            |             |                 |                 |
| 2       |            |             |                 |                 |
| 3       |            |             |                 |                 |
|         |            |             |                 |                 |