
Novostavba skladovacích boxů posypového materiálu, cestmistrovství Moravský Krumlov

Číslo smlouvy objednatele: 956/2024/99 Číslo smlouvy zhotovitele 028/2024

Strana 1 (celkem 16)

SMLOUVA O DÍLO

NOVOSTAVBA SKLADOVACÍCH BOXŮ POSYPOVÉHO

MATERIÁLU , CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

ATLANTA, a.s.

sídlem U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice IČO: 255 31 549, DIČ CZ25531549
zapsaná v o sp.zn. B 2661
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je odstranění stávajícího skladového objektu a výstavba nových skladovacích boxů ze vzájemně prokotvených
montovaných dílců z prostého betonu (dále také „dílo“ nebo „stavba“).

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

5. Místem plnění je SÚS JMK cestmistrovství Moravský Krumlov, Znojemská 223, Moravský Krumlov.

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. Soupis prací.
ii. Projektová dokumentace ve stupni DPS, vypracovaná společností AC-projekt, IČO: 12201014 z 06/2023.

iii. Souhlas s odstraněním stavby č.j. MUMK 6223/2024 vydaný MěÚ Moravský Krumlov, odborem výstavby a
územního plánování pod SZn: SMUMK 2421/2024 VÚP/ŠJ dne 4.4.2024 (dále též jen „projektová
dokumentace“).

iv. Rozhodnutí č. 87/2024 společné povolení stavby č.j. MUMK 9663/2024 vydáno MěÚ Moravský Krumlov, odbor
výstavby a územního plánování, SZn. SMUMK 2332/2024 dne 28.5.2024

v. Písemné pokyny objednatele.
vi. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

8. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci užít, a to výhradně k účelu provádění díle dle této
smlouvy.
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II.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště   

Zahájení stavebních prací 

Předání a převzetí díla 

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy  

do 15 dnů od převzetí staveniště 
    do 29.11.2024 

             

 Dřívější plnění je možné. 

 

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Objednatel vyzve 
zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dní předem. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán 
do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení stavby v souladu s odst. 1. tohoto článku. 
 

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. návrh technologického postupu prací. 

4. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce v termínu stanoveném v odst. 1. tohoto 
článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li 
k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby 
neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

6. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže 
být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání 
a převzetí díla alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel povinen sepsat protokol, 
který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

7. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl 
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické 
podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě 
realizace stavby. 

 

III.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 

 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

6 699 833,71 KČ  

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací 
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.  

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací 
a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

5. Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti DPH 
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IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního
období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci.
Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve správci stavby a zaslány elektronicky
ve formátu *.pdf společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění
sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
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5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit 
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 
z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou 
součinnost.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce 
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba 
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky. 

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, 
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání 
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na 
nezbytně nutnou dobu přerušit. 

9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty: 

i. Stavební deník. 
ii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků. 

iii. Doklady o likvidaci odpadu (podrobněji uvedeno v odstavci 13. 

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, 
které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 
166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a 
příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět 
popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro 
stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má 
povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny.  

11. Poddodavatelé 

11.1   Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout  určité 
věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího. 

 
11.2   Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 

kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Název  IČO Rozsah prací  

*** *** *** 

           Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní 
chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo kvalifikaci prokázal sám a nyní chce práce provádět pomocí 
poddodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. 

 
11.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co 

objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. 
 
11.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

 
11.5 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 
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12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát 
na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

12.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

12.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně 
oznámí objednateli. 

13. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu 
se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.  
 
Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

          Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit 
minimálně tyto informace. 

i. množství a druh materiálu. 
ii. způsob využití. 

iii. původ materiálu. 
iv. komu byl materiál předán. 
v. datum předání. 

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu 
se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla. 

15. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob  uvedené 
v dokladové části projektové dokumentace. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení 
Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

 

VI.  PROSTOR STAVENIŠ TĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.  

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí 
jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se 
o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, 
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

5. Do areálu objednatele mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel 
zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí 
být odstavena pouze na místech stanovených objednatelem. Správce stavby určí prostory, které je oprávněn zhotovitel 
při provádění stavby užívat, tj. zařízení staveniště, sociální zařízení apod.  
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VII.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele nejdéle však, do 10 dnů informovat o zjištění nutnosti změny zadání 
díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě 
zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat 
nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 7 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto 
odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.  

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou 
této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu 
následovně:  

Cena dodatečných prací či dodávek  
Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem 

Veřejné zakázky 
---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 

Cena uvedená v sazebníku RTS  
Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací 

dokumentaci* 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto 
úprav. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na 
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na 
svůj náklad. 

 

VIII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SM LUVNÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek, správce stavby a technický dozor. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno 
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Provoznímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne 

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny; 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
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v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 
vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 

vii. činit zápisy do stavebního deníku; 
viii. udílet souhlas s návrhem a převzít; 

ix. přebírat od zhotovitele změnové listy. 

5. Technický dozor je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn 
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat 
za jeho odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby 

zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího  ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady 
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

IX.  ZÁVAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 
nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez DPH. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez DPH.  

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.  

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu 
této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době 
předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 

Záruka za veškerá plnění 36 měsíců 

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. 

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 
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5. Smluvní pokuta  

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel 
se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. 
odst. 1. této smlouvy       3.000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze              
č. 2 o více než 15 dnů                  3.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště        3.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby                   1.000,- Kč denně 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

           10.000,-Kč za             
poddodavatele 

 

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních 
pokut, použije se přednostně ta, která je sjednána pro porušení konkrétní povinnosti.  

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.  

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby. 

 

X.  UKONČENÍ SM LOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 
neodstraní. 

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 
iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní; 
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak. 

vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 
viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním 

prostředí a odpadovém hospodaření. 
ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 

xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů. 
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4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

 

XI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování 
záruk  probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 
držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 
5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 

který je datován a podepsán správcem stavby.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, 
která má za následek posun lhůt plnění, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není 
vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy 
č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 12. tohoto článku.  

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

10.  Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, 
§ 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele 
objednatele. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní 
tajemství, která nepodléhají zveřejnění:………………… Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy 
její uveřejnění v registru smluv. 

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících 
na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu 
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících 
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou 
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje 
informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem 
podle tohoto odstavce. 

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). 
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2. Harmonogram prací věcný.
3. Oprávněné osoby objednatele.
4. Oprávněné osoby zhotovitele.
5. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Novém Šaldorfu, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ATLANTA, a.s.
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS  PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  2   HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č . 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

za zhotovitele

ATLANTA, a.s.
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PŘÍLOHA Č .  5  VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ŽÁDOST	O	ZMĚNU	
 Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odka
zy: 

 

  

  

Popis změny: 

 
 
 

 
 
 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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NÁVRH	OCENĚNÍ	ZMĚNY		
(příloha	k	žádosti	o	změnu)	
 Číslo změny: 

 Datum:  

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení stavby    

 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů příloh: 
 
Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce   Kč (bez DPH)     

Méněpráce  Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o kalendářních dní 

zkrácení lhůty o kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  

 
 

 

 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2023/23

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25531549

DIČ: CZ25531549

67181
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

1 406 965,08

0,21

1 212 185,49

0,00

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů

ATLANTA, a.s.

Celkem

5 381 338,13

U Atlanty 162

Nový Šaldorf-Sedlešovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

6 699 833,71

8 106 799,00

6 699 833,71

106 310,09
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 215 517,74 45 258,73 260 776,47 3

2323_01 0,00 215 517,74 45 258,73 260 776,47 3

02 0,00 6 484 315,97 1 361 706,35 7 846 022,32 97

2323_02 0,00 6 484 315,97 1 361 706,35 7 846 022,32 97

0,00 6 699 833,71 1 406 965,08 8 106 798,79 100

Popis stavby: 2023/23 - SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů
Popis objektu: 01 - Demolice stávajícího objektu
Popis rozpočtu: 2323_01 - Demolice stávajícího objektu
Popis objektu: 02 - Novostavba skladovacích boxů
Popis rozpočtu: 2323_02 - Novostavba skladovacích boxů

Demolice stávajícího objektu

Demolice stávajícího objektu

Novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 772 538,64 11,5

2 HSV 108 071,28 1,6

38 HSV 2 944 628,74 44,0

4 HSV 56 015,76 0,8

5 HSV 897 018,45 13,4

61 HSV 5 382,00 0,1

91 HSV 18 988,80 0,3

93 HSV 27 162,50 0,4

95 HSV 61 913,48 0,9

96 HSV 55 548,00 0,8

98 HSV 60 952,66 0,9

99 HSV 132 423,02 2,0

721 PSV 712,92 0,0

722 PSV 1 521,30 0,0

764 PSV 27 349,59 0,4

766 PSV 6 566,49 0,1

767 PSV 1 143 936,93 17,1

783 PSV 32 098,26 0,5

D96 PSU 240 694,80 3,6

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot
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VN VN 106 310,09 1,6

Cena celkem 6 699 833,71 100,0

Vedlejší náklady
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S: 2023/23

O: 01

R: 2323_01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 35 289,10

1 113109325R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm m2 137,06000 235,00 32 209,10

podlaha bouraného skladu : 137,06 137,06000

2 113231235R00 Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. B125, š.350 mm m 20,00000 154,00 3 080,00

podél bouraného objektu : 20 20,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 849,00
3 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 5,10000 1 100,00 5 610,00

podezdívka oplocení - v rozsahu nových boxů : 0,3*0,5*34 5,10000

4 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,00000 119,50 239,00

2 2,00000

Díl: 98 Demolice 60 952,66
5 981011311R00 Demolice budov, zdivo, podil konstr. do 10 %, MVC m3 937,73329 65,00 60 952,66

8,02*19,97*3,98 637,43441

8,02*3,75/2*19,97 300,29888

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 356,46
6 721210831R00 Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou kus 1,00000 350,00 350,00

1 1,00000

7 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 3,00500 2,15 6,46

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 566,49
8 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 68,00000 95,50 6 494,00

oplocení-v rozsahu nových boxů : 34*2 68,00000

9 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 55,76000 1,30 72,49

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 504,03
10 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 241,72499 105,00 25 381,12

11 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 010,02481 6,40 44 864,16

12 979990105R00 Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina 
odpadu 170102

t 241,72499 150,00 36 258,75

Celkem 215 517,74

Položkový rozpočet 

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů

Demolice stávajícího objektu

Demolice stávajícího objektu

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023/23

O: 02

R: 2323_02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 737 249,54

1 113108425R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.25 cm m2 321,00000 167,00 53 607,00

321 321,00000

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 52,50000 246,50 12 941,25

z vnější strany - mezi boxy a chodníkem- úprava terénu : 
2,5*0,5*42

52,50000

3 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 360,43200 173,00 62 354,74

pro základové bloky : 0,9*2,8*1,6*34 137,08800

0,9*3,4*1,6*44 215,42400

pro podbet. patek u opěr zdi : 0,6*1,2*2*5+0,6*0,6*2 7,92000

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 360,43200 31,20 11 245,48

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 360,43200 360,43200

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 412,93000 293,10 121 029,78

52,5+360,43 412,93000

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 8 258,60000 11,50 94 973,90

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 412,93000*20 8 258,60000

7 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 3,06000 636,00 1 946,16

zásyp původní šachty : 2*1,4*0,9 2,52000

1,5*0,6*0,6 0,54000

8 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 148,16200 636,00 94 231,03

pro základové bloky : 0,9*2,8*1,6*34 137,08800

0,9*3,4*1,6*44 215,42400

odpočet patek : -(37,8+22,1) -59,90000

odpočet podkladů pod asfalty : -0,45*321 -144,45000

9 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 404,88000 71,00 28 746,48

pro základové bloky : 2,8*1,6*34 152,32000

3,4*1,6*44 239,36000

pro podbet. patek u opěr zdi : 1,2*2*5+0,6*2 13,20000

10 182201101R00 Svahování násypů m2 199,00000 69,00 13 731,00

z vnější strany - mezi boxy a chodníkem- úprava terénu : 
199

199,00000

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 412,93000 270,00 111 491,10

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 412,93000 412,93000

12 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 199,00000 56,20 11 183,80

z vnější strany - mezi boxy a chodníkem- úprava terénu : 
199

199,00000

13 583426801R Kamenivo drcené 16/32 prané Olbramovice, JHM t 272,19960 440,00 119 767,82

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 148,16200*1,8 266,69160

zásyp původní šachty : 2*1,4*0,9*1,8 4,53600

1,5*0,6*0,6*1,8 0,97200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 108 071,28
14 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 14,59200 4 500,00 65 664,00

pro základové bloky : 0,1*2*0,8*34 5,44000

0,1*2,6*0,8*44 9,15200

15 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 
prkna

m2 48,96000 187,00 9 155,52

pro základové bloky : 0,1*(2*2+0,8*2)*34 19,04000

Položkový rozpočet 

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů
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S: 2023/23

O: 02

R: 2323_02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

0,1*(2,6*2+0,8*2)*44 29,92000

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 48,96000 41,00 2 007,36

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 48,96000 48,96000

17 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 7,92000 3 945,00 31 244,40

pro podbet. patek u opěr zdi : 0,6*1,2*2*5+0,6*0,6*2 7,92000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 2 944 628,74
18 38-100 Montáž prefabrikovaných dílců-cena zahrnuje montáž 

dílců vč. potřebné techniky,osazení výztuže  zalití 
dutin,lešení apod.

kus 369,00000 1 730,00 638 370,00

základové i stěnové bloky : 42+22+227+34+44 369,00000

19 38-101 Prefabrikovaný blok 1200x600x600mm kus 42,00000 2 969,25 124 708,50

20 38-102 Prefabrikovaný blok 1800x600x600mm kus 22,00000 4 118,43 90 605,46

21 38-103 Prefabrikovaný blok 2400x600x600mm kus 227,00000 5 095,34 1 156 642,18

22 38-104 Prefabrikovaný blok základový 1800x600x600mm kus 34,00000 5 345,72 181 754,48

23 38-105 Prefabrikovaný blok základový 2400x600x600mm kus 44,00000 6 131,10 269 768,40

24 38-106 Ocelová táhla pro ztužení konstrukce - viz PD kpl 1,00000 140 379,72 140 379,72

25 38-107 Doprava betonových bloků a ocelových táhel kpl 1,00000 342 400,00 342 400,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 56 015,76
26 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 4,71600 4 595,00 21 670,02

 zhlaví zdi viz řez c-c : 0,6*0,7*15 6,30000

-0,4*0,6*1,2*5-0,4*0,6*0,6 -1,58400

27 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 21,60000 900,00 19 440,00

nová hlava zdi : (0,7+0,8)*14,4 21,60000

28 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 21,60000 129,50 2 797,20

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 21,60000 21,60000

29 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 0,17930 59 150,00 10 605,60

 zhlaví zdi viz řez c-c : 

R10 : 0,61*10*15*1,2/1000 0,10980

R8 : 0,39*(0,5*2+0,6*2)*75*1,08/1000 0,06950

30 417361921RT1 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí KA 16, 
drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm

t 0,03564 42 170,00 1 502,94

 zhlaví zdi viz řez c-c : 1,98*15*1,2/1000 0,03564

Díl: 5 Komunikace 897 018,45
31 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 321,00000 247,50 79 447,50

nově doplňovaný asfalt : 321 321,00000

32 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 321,00000 301,00 96 621,00

nově doplňovaný asfalt : 321 321,00000

33 565171112R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.11 cm m2 321,00000 787,50 252 787,50

321 321,00000

34 577113116R00 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm m2 321,00000 756,00 242 676,00

321 321,00000

35 577114116R00 Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 321,00000 702,45 225 486,45

321 321,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 382,00
36 611471453R00 Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením m2 19,50000 276,00 5 382,00

 zhlaví zdi viz řez c-c : (0,6+0,7)*15 19,50000
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S: 2023/23

O: 02

R: 2323_02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 18 988,80
37 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 118,68000 160,00 18 988,80

nový ASB : 118,68 118,68000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 27 162,50
38 935112111R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm m 41,00000 277,50 11 377,50

41 41,00000

39 59227001R Žlabovka betonová v. 155 x 295,5 x 665 mm přírodní kus 143,50000 110,00 15 785,00

41/0,3*1,05 143,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

61 913,48

40 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 
půdách

m2 1 200,00000 6,90 8 280,00

úklid plochy po dokončení stavby : 1200 1 200,00000

41 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 80,00000 335,80 26 864,00

kotvení sloupků střechy : 4*20 80,00000

42 900      RT3 HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) h 80,00000 300,00 24 000,00

jinde nespecifikované práce : 80 80,00000

43 31110716R Matice přesná šestihranná 02 1401 M16 kus 80,00000 3,45 276,00

4*20 80,00000

44 31120922R Podložka hrubá 021721 otvor 17,5 mm 1000 ks 0,08000 2 993,45 239,48

4*20/1000 0,08000

45 31179129R Tyč závitová M16, DIN 975 pozinkovaná m 40,00000 56,35 2 254,00

kotvení střechy : 80/2 40,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 49 699,00
46 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 35,10000 1 100,00 38 610,00

podezdívka oplocení podél ulice : 0,6*1,2*40 28,80000

ubourání zhlaví zdi viz řez c-c : 0,6*0,7*15 6,30000

47 970041018R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm m 35,00000 310,00 10 850,00

prokotvení nového zhlaví zdi viz řez c-c : 0,35*2*50 35,00000

48 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,00000 119,50 239,00

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 132 423,02
49 998011031R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m t 882,82015 150,00 132 423,02

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 356,46
50 721210831R00 Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou kus 1,00000 350,00 350,00

1 1,00000

51 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 3,00500 2,15 6,46

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 521,30
52 722131914RV Oprava závitového potrubí, zaslepení DN 32 mm soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

53 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 14,20000 1,50 21,30

Díl: 764 Konstrukce klempířské 27 349,59
54 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 4,50000 631,00 2 839,50

4,5 4,50000

55 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 38,53000 591,00 22 771,23

9+29,53 38,53000

56 764815810R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm kus 2,00000 558,00 1 116,00

57 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 270,80970 2,30 622,86

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 143 936,93
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S: 2023/23

O: 02

R: 2323_02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

58 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 430,00000 357,65 153 789,50

430 430,00000

59 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 5 710,64180 82,80 472 841,14

zastřešení : 

150/150/10 : 43,1*(1,78*5+1,26*5+0,76*10) 982,68000

P10 : 80,6*0,35*0,35*(5+5+10) 197,47000

IPE 270 : 36,1*(9*4+10,2*2+10,1+10,74) 2 788,36400

IPE 240 : 24,2*(4,5*5+5,7+3,32+4,09+4,06) 960,01400

vzpěra 120/120/8 : 26,83*(1,66*16) 712,60480

zavětrování R-12 : 0,89*(4,06*5+3,9*5+3,76*5+3,9*5) 69,50900

60 767-100 Spojovací materiál - jinde nespecifikované kpl 1,00000 30 508,35 30 508,35

61 13211240R Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 12 mm t 0,07507 39 687,65 2 979,35

zavětrování R-12 : 
0,89*(4,06*5+3,9*5+3,76*5+3,9*5)/1000*1,08

0,07507

62 13482725R Tyč ocelová IPE 240, S235JR t 1,03682 42 052,05 43 600,41

IPE 240 : 24,2*(4,5*5+5,7+3,32+4,09+4,06)/1000*1,08 1,03682

63 13482730R Tyč ocelová IPE 270, S235JR t 3,01143 42 010,65 126 512,13

IPE 270 : 36,1*(9*4+10,2*2+10,1+10,74)/1000*1,08 3,01143

64 13611228R Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm t 0,21327 43 550,50 9 288,02

P10 : 80,6*0,35*0,35*(5+5+10)/1000*1,08 0,21327

65 14587305RV Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 120 x 8,0 mm t 0,76961 51 495,85 39 631,72

vzpěra 120/120/8 : 26,83*(1,66*16)/1000*1,08 0,76961

66 14587305RV1 Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 150 x 10,0 mm t 1,06129 51 494,70 54 650,81

150/150/10 : 43,1*(1,78*5+1,26*5+0,76*10)/1000*1,08 1,06129

67 15484340RV Profil trapézový  TR 135/310 x 0,75 mm Polak m2 473,00000 370,30 175 151,90

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 430,00000*1,1 473,00000

68 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 10 140,17300 3,45 34 983,60

Díl: 783 Nátěry 32 098,26
69 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 152,84887 210,00 32 098,26

IPE 240 : (0,24*2+0,12*4)*(4,5*5+5,7+3,32+4,09+4,06) 38,08320

IPE 270 : (0,27*2+0,135*4)*(9*4+10,2*2+10,1+10,74) 83,41920

vzpěra 120/120/8 : 0,12*4*(1,66*16) 12,74880

150/150/10 : 0,15*4*(1,78*5+1,26*5+0,76*10) 13,68000

zavětrování R-12 : 
2*pi*0,006*0,006*(4,06*5+3,9*5+3,76*5+3,9*5)

0,01767

P10 : 0,35*0,35*2*(5+5+10) 4,90000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 134 190,77
70 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102
t 87,94335 150,00 13 191,50

264,49335 264,49335

asfalt : -176,55 -176,55000

71 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302

t 176,55000 250,00 44 137,50

asfalt : 176,55 176,55000
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S: 2023/23

O: 02

R: 2323_02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

Novostavba skladovacích boxů

72 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 264,49335 105,00 27 771,80

73 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 670,30715 6,40 49 089,97

Díl: VN Vedlejší náklady 106 310,09
74 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

75 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

76 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 95 310,09 95 310,09

Celkem 6 484 315,97

Poznámky uchazeče k zadání
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