

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2015 – cestmistrovství Mikulov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO 253 17 628
oddíl B, vložka 2144

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Pavel Škrášek, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Drahomír Syrovátka, e-mail: drahomir.syrovatka@susjmk.cz, tel. 604 225 399,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),

- b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné kee a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) Vyhodnocení HPM 2015 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
- 4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
 - 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 - 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Břeclav, Lidická 132 A, 690 34.
 - 7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 - 8. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 13. 11. 2015.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 30. 11. 2015.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

46 900,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
- 3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
- 4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
- 5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
- 6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail: faktury@susjmk.cz.
- 7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
- 8. Zálohové platby se nesjednávají.
- 9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
- 2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha
 - č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.
 - č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 - č.3 – vyhodnocení HPM 2015.

10. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně, dne

V Brně, dne **17-06-2015**


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (19)

Ing. Pavel Borek

člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace/kraje
náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ V ROCE 2015 – OBLAST Břeclav

Cestmistrovství Mikulov

p.č.	evidenční číslo	popis	SS	počet polí	délka přemostění	Cena bez DPH
1	381-003	Most před obcí Přibice	V - Špatný	1	5,15	1 600 Kč
2	414-007	Most za obcí Drnholec	V - Špatný	3	88,03	2 950 Kč
3	414-010	Most před obcí Dobré Pole	V - Špatný	1	2,50	1 500 Kč
4	416-021	Most přes inundaci řeky Jihlavy v Pohořelcích	II - Velmi dobrý	1	13,50	1 700 Kč
5	420-003	Most před obcí Strachotín	V - Špatný	1	2,60	1 500 Kč
6	4143-2	Most za obcí Jevišovka	IV - Uspokojivý	1	10,00	1 650 Kč
7	4144-1	Most v obci Novosedly	VI - Velmi špatný	1	5,60	1 600 Kč
8	4147-1	Most v obci Dolní Dunajovice	V - Špatný	1	8,15	1 600 Kč
9	4203-3	Most trať ČD č.26 za Šakvicemi	VI - Velmi špatný	3	28,45	2 500 Kč
10	4205-5	Most přes řeku Svratku před obcí Vranovice	V - Špatný	3	48,00	2 650 Kč
11	00220-1	Most v obci Starovice	V - Špatný	1	9,00	1 650 Kč
12	00220-2	Most za obcí Starovice	VI - Velmi špatný	1	5,25	1 550 Kč
13	00220-4	Most v obci Uherčice	VI - Velmi špatný	2	37,94	2 500 Kč
14	39610-1	Most přes Babický potok za obcí Branišovice	VI - Velmi špatný	1	2,70	1 500 Kč
15	39614-3	Most za obcí Pasohlávky	V - Špatný	1	4,60	1 550 Kč
16	39615-1	Most na sil. III/39615 Pasohlávky-Brod n.Dyji přes Dyji	IV - Uspokojivý	3	78,82	2 950 Kč
17	39615-2	Most v Brodu n. Dyji	VI - Velmi špatný	1	5,40	1 550 Kč
18	40014-5	Most místní potok u obce Jezeřany	V - Špatný	1	2,73	1 500 Kč
19	41412-1	Most v obci Úvaly	IV - Uspokojivý	1	2,12	1 500 Kč
20	41621-2	Most za obcí Ivaň	V - Špatný	3	57,88	2 600 Kč
21	42117-7	Most u obce Pavlov	V - Špatný	1	3,95	1 550 Kč
22	42120-2	Most v obci Pavlov	V - Špatný	1	4,00	1 550 Kč
23	39523-1	Most přes silnici R52 u Medlova	II	4	61,60	2 650 Kč
24	40014-8	Most přes místní potok u Trboušan	IV	1	3,00	1 500 Kč
25	42510-8	Most přes polní příkop za Ledcemi	VI	2	5,10	1 550 Kč

Cena celkem bez DPH	46 900 Kč
21 % DPH	9 849 Kč
Cena celkem vč. DPH	56 749 Kč



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 7/2013-120-SS/10

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : Pavel Škrášek Ing.

Adresa : Ulice : Weissova 9A

Město : Brno

PSČ : 644 00

Tel. : 602 515 646

Fax :

Firma : FIRESTA-Fišer,rekonstrukce, stavby a.s.

Ulice : Mlýnská 68

Město : Brno

PSČ : 602 00


Tel. : 543 532 236

Fax :

Registrační číslo : 011/1998


Platnost do : 05.2018

Datum : 11.4.2013




Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise





Ing. Milan Dont, Ph. D.
ředitel Odboru pozemních komunikací

OVĚŘENÍ - VIDIMACE
Ověřuji, že tento opis složený z jednoho listu
doslovně souhlasí s listinou, z níž
byl pořízen, složenou z jednoho listu
V Brně, dne 21-05-2015


Jana Vařeková
notářská tajemnice
pověřená notářem v Brně
JUDr. Milan Šmíd



VYHODNOCENÍ HPM 2015 OBLASTCESTMISTROVSTVÍ

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM			Rok před.HP	Stav z HPM 2015			Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat. Výhr.zat. Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat. Výhr.zat. Výj.zat.		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č. mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				