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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 
Název stavby: TECHNICKÁ POMOC, SILNICE II/398, OBEC TRSTĚNICE 

 

Místo stavby: Kraj Jihomoravský 

 Okres Znojmo 

 Obec Trstěnice 

 Katastrální území: Trstěnice u Moravského Krumlova [768863]  

 

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 

kraje 

 Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno  

 IČ: 70932581 

 ID schránky: k3nk8e7 

 

Zpracovatel: NOMU projekt s.r.o. 

 28. října 2289/27, 669 02 Znojmo 

 669 02 Znojmo 

 IČ: 09933824 

 ID schránky: y3u8cw7 

 

Autorizované osoby: Ing. Vladimír Musil, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 

autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství -  stavby zdravotnětechnické 

 Číslo autorizace: ČKAIT – 1006681 

 Ing. Martin Novák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 Číslo autorizace: ČKAIT - 1006999  
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
SO 101 - Oprava silnice II/398    objekt pozemní komunikace 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
- Územní plán obce Trstěnice - ve znění vypracovaných změn a doplňků, 

- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území stavby, 

- Katastrální mapy dotčeného území a další mapové podklady, 

- Údaje získané na základě provedeného místního šetření a informace investora, 

- Poloha inženýrských sítí od dotčených institucí, 

- Související normy a předpisy, 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

- Vyhláška 146/2008 Sb. O obsahu a členění projektové dokumentace, 

- Navazující projekt: NOMU projekt s.r.o. – Obec Trstěnice, chodník podél silnice II/398 

A.4 Vysvětlivky použitých termínů a zkratek a 

odkazy na použité předpisy 
Zkratky: 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN česká státní norma 

MDS ČR ministerstvo dopravy a spojů České republiky 

PK pozemní komunikace 

MK místní komunikace 

TKP technické kvalitativní podmínky 

TP technické podmínky 

TPO technologický postup 

AHV asfaltové hutněné vrstvy 

RS recyklace za studena 

ŠD štěrkodrť 

Použité předpisy: 

TKP 5 Podkladní vrstvy 

TKP 7 Technické kvalitativní podmínky kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy 

TKP 10 Technické kvalitativní podmínky kap. 10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 
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ČSN 736121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody 

ČSN 736129 Stavba vozovek – Postřiky a nátěry vozovek 

ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

TP208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena. 

A.5 Základní informace 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí:  

p.č. 4097/2, Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, 17581 m2, ostatní plocha 

p.č. 4093/8, Obec Trstěnice, č. p. 122, 67171 Trstěnice, 384 m2, ostatní plocha, 

p.č. 4093/3, Obec Trstěnice, č. p. 122, 67171 Trstěnice, 3540 m2, ostatní plocha, 

p.č. 4093/6, Obec Trstěnice, č. p. 122, 67171 Trstěnice, 126 m2, ostatní plocha, 

p.č. 4093/5, Obec Trstěnice, č. p. 122, 67171 Trstěnice, 782 m2, ostatní plocha, 

p.č. 4093/25, Obec Trstěnice, č. p. 122, 67171 Trstěnice, 2661 m2, ostatní plocha. 

Rozměry opravovaného úseku: 

základní šířka opravované vozovky je 5,00 m, ve staničení km 0,00000 až km 0,05548 se 

rozšiřuje na 6,00 m, délka opravy je cca 420m, plocha opravy je 2425 m2. 

Změna nivelety: 

stávající niveleta bude zachována – nedojde ke změně výškového vedení trasy. 

Směrové poměry:  

směrové poměry budou zachovány – nedojde ke změně směrového vedení trasy. 

Odvodnění komunikace:  

voda bude z komunikace odvedena příčným a podélným sklonem komunikace, kde bude dále 

svedena do příkopu nebo do uličních vpustí, 

odvodnění komunikace zůstane na levé straně ve směru staničení stávající, plus bude opravena 

horská vpusť ve staničení km 0,18825, která bude napojena na šachtu nově budované dešťové 

kanalizace, přípojka PP SN 12 DN 250 – 5,00m, 

pravá strana bude odvodněna částečně do nové dešťové kanalizace, která je součástí projektu 

chodníku, zbylá část bude odvodněna stávajícím způsobem, bude zde doplněna jedna uliční 

vpusť, přípojka PP SN 12 DN 150 – 1,00m,  

Použité technologie: 

1) Úprava stávajícího povrchu komunikace 

2) Provedení recyklace podkladních vrstev za studena dle TP208. 

3) Vybourání stávajících a provedení nových silničních obrub a nezpevněných krajnic. 

4) Provedení pokládky asfaltových hutněných vrstev dle ČSN 736121.  
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B TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

B.1 Základní popis 
Jedná se o silnici II/398, která tvoří průtah obce Trstěnice. Na této komunikaci je povrch plochy 

tvořen vrstvou asfaltového betonu, který je značně zdeformován, plocha je v současné době 

narušena trhlinami, výtluky a odlamující se krajnicí, po realizaci projektu NOMU projekt s.r.o. -  

Obec Trstěnice, chodník podél silnice II/398, by navíc byla narušena rýhami, které by vznikly 

při budování dešťové kanalizace (kanalizace nemá vliv na návrh opravy krytu plochy, protože 

se nachází v dostatečné hloubce, je však třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť není dodrženo  

minimální krytí dle normy a tak někde krytí kanalizace pod vozovkou dosahuje pouze 1,0m, 

zřizovatelem kanalizace bude sama obec). Kryt komunikace vykazuje zjevné deformace a poruchy, 

které patrně do značné míry vycházejí i z neúnosných podkladních vrstev. Obecně dojde k 

tomuto pracovnímu postupu: Pomocí drobné techniky dojde k urovnání a odstranění-strhnutí 

nečistot (drny, krajnice, stávající obruby, jiné nánosy). Dále bude provedena recyklace podkladu 

za studena dle TP208, dle návrhu průkazní zkoušky, která bude provedena před vlastní 

realizací vybraným zhotovitelem (projekt předpokládá doplnění kameniva pro docílení 

doporučených mezí zrnitosti recyklované směsi). Pokládka nových obrubníků na místo 

stávajících (v délce 20 m). Vrstva RS bude poté sloužit jako podklad pro pokládku nové obrusné 

asfaltové hutněné vrstvy, a sice vrstvy ACO 16+ 50/70 v tl. 60 mm. Po pokládce bude provedeno 

proříznutí a zalití zálivkou za horka přípojných míst na stávající povrchy komunikace. Nedojde 

ke změně tvaru a rozsahu plochy ani ke změně nivelety plochy. Opravou se docílí obnovy 

povrchu komunikace. 

V komunikaci se dle podkladů nachází krom nově budované dešťové kanalizace také stávající 

inženýrské sítě a to splašková kanalizace, středotlaký plyn a částečně také vodovod a 

sdělovací kabely. Zákresy všech cizích podzemních vedení jsou pouze orientační, v žádném 

případě neslouží jako vytyčovací schéma. Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit 

vytyčení a označení u jednotlivých majitelů zařízení ve smyslu platných předpisů. 

Navržená skladba opravy komunikace: 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 16+  50/70 60 mm  ČSN 73 6121 

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.   PSE  0,35 kg/m2  ČSN 73 6129 

RECYKLACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ZA STUDENA NA MÍSTĚ (S PŘIDÁNÍM KOMBINOVANÉHO POJIVA 

CEMENT + ASFALT + KAMENIVO – BUDE NAVRHNUTA ZHOTOVITELEM) 

      RS -/-  200 mm  TP 208   

CELKEM                  min 260 mm 

Povrch vrstvy RS bude po provedení odzkoušen. Bude provedena zkouška buď lehkou 

dynamickou deskou s požadavkem Mvd = min. 80 MPa nebo bude provedena statická zatěžovací 

zkouška s požadavkem Edef2 = min. 100 MPa. 
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B.2 Úprava stávajícího povrchu komunikace 

B.2.1 Technické údaje o stavbě 

základní šířka opravované vozovky je 5,00 m, ve staničení km 0,00000 až km 0,05548 se 

rozšiřuje na 6,00 m, délka opravy je cca 420m, plocha opravy je 2425 m2. 

Očištění stávajícího krytu před provedení RS tj. strhnutí nánosu zeminy, krajnic, travních drnů, 

srovnání stávajícího zdeformovaného povrchu, případné doplnění kameniva. 

B.2.2 Použité stavební materiály 

Likvidace strženého materiálu z povrchu komunikace je v režii zhotovitele. A musí tak učinit 

dle platné legislativy a na místech k tomu určených. 

B.2.3 Popis technologie provádění stavebních prací (průběh, 

doprava, klimatické omezení, ošetřování) 

Přípravné práce: 

Připravenost pracoviště tj. odstranění nečistot a případných překážek z komunikace, provedení 

řádného DIO po předání staveniště. Kontrola připravenosti strojní sestavy zhotovitele tj. řádný 

technický stav, provozuschopnost, dostatečný počet nákladních automobilů pro odvoz materiálu. 

Klimatické omezení: 

Pro daný typ práce nejsou definována žádná klimatická omezení, je pouze doporučeno 

neprovádět práce za silného a dlouhotrvajícího deště a mrazu. 

Postup prací: 

Před prováděním vrstvy RS bude pomocí drobné techniky provedeno očištění a srovnání 

stávajícího povrchu komunikace. Jelikož je komunikace historicky neudržovaná nachází se na ní 

nánosy zeminy. Pomocí drobné mechanizace dojde ke stržení a srovnání povrchu na stávající 

šířku komunikace. 

Dokončovací práce, ošetření povrchu: 

Před zahájením RS dojde ke kontrole vrstvy a zhodnocení dosavadních prací. 

Použité mechanismy: 

Bagr, UNC, ruční mechanizace 

Nákladní automobily 

Zametací vůz, příp. kropička 

Kontrola a zkoušení: 

Kontrola povrchu bude provedena vizuální se zástupcem zhotovitele a obce se zápisem do SD.  

B.2.4 Zásady BOZP 
Při práci za silničního provozu musí být všichni pracovníci vybaveni reflexním pracovním 

oblečením a vhodnými OOPP, minimálně oranžovou vestou s reflexními pruhy. Stavební stroje a 
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nákladní auta technologické povahy musí být vybaveny viditelným blikavým oranžovým světlem, 

obsluha je každoročně proškolována a vybavena OOPP, obsluhovat stroje a strojní zařízení 

smějí jen osoby k tomu určené a kvalifikované. Každý stavební stroj soupravy je vybaven 

předepsaným počtem hasicích přístrojů. Obsluha stavební soupravy je vybavena písemným 

plánem a návodem pro jejich údržbu, kontrolou jejich činnosti a doklady o údržbě, tím se 

vytvářejí předpoklady pro zvýšení bezpečnosti jejího provozu. Souprava je vybavena VAPEXEM 

pro likvidaci případné poruchy na agregátech s ropnými produkty. Všichni pracovníci musí být 

prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a jsou povinni se zúčastňovat předepsaných 

periodických školení BOZP. Na pracovišti musí být v dosahu prostředky na poskytnutí první 

pomoci. U vozidel dopravujících doplňující hmoty musí být před zahájením směny kontrolováno 

upevnění korby, zdvihací zařízeni a jeho části, jakož i stav uzávěrů zamezujících samovolnému 

překlopení a spolehlivost zadní bočnice. Pracoviště musí být řádně označeno dopravními 

značkami, pracovníci se mimo značkami vyhrazený prostor musí pohybovat s maximální 

opatrností. 

B.2.5 Zajištění ochrany životního prostředí 

Ochrana půd a vod: 

Stavba je vybavena VAPEXEM pro likvidaci případné poruchy na agregátech a strojích s ropnými 

produkty. 

Ochrana ovzduší: 

Prašnost ze stavebního provozu musí být omezena na možné minimum, např. kropením 

staveništních komunikací. 

Nakládání s odpady: 

Zemina kontaminovaná ropnými produkty se musí odebrat a odvézt k dekontaminaci odbornou 

firmou. Kontaminace vod se okamžitě nahlašuje hasičům. Odstraňovaný materiál se musí 

odstranit dle platné legislativy a na místech k tomu určených. 

B.3 Provedení recyklace podkladních vrstev za 

studena dle TP208 

B.3.1 Technické údaje o stavbě 

základní šířka opravované vozovky je 5,00 m, ve staničení km 0,00000 až km 0,05548 se 

rozšiřuje na 6,00 m, délka opravy je cca 420m, plocha recyklace je 2250 m2. 

Jedná se o provedení recyklace za studena RS -/- CA (na místě); 200 mm; TP 208 Před 

samotnou realizací odebere zhotovitel vzorek materiálu a provede průkazní zkoušku na 

provedení recyklace za studena s cílem definovat zrnitost a potřebné množství přidávaného 

pojiva (cement a případně asfaltové emulze). Tloušťka provedení recyklace je navržena na 200 

mm, průkazní zkouškou se může tato hodnota upřesnit. 

Cíl užití technologie RS: 

- Zlepšit fyzikálně mechanické vlastnosti a snížit variabilitu původních vrstev vozovky PK 

recyklací za studena na místě. 
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- Zvýšit únosnost (zbytkovou životnost). 

- Zajistit reprofilací příčného řezu a vyrovnaní podélných nerovností malého rozsahu (vln) 

původní vozovky. 

- Imobilizovat (pasivovat) škodlivé složky silničního dehtu při jeho případném obsahu v pojivu 

původních konstrukčních vrstev PK. 

- Dosáhnout úspory nových materiálů, snížit energetickou náročnost a redukcí staveništní 

dopravy, snížit zatížení a poškozování okolních komunikací.  

B.3.2 Požité stavební materiály 

- Stavební materiál vyfrézovaný recyklérem v místě recyklace za studena. 

- Případně materiál na doplněné vhodné křivky zrnitosti (určeno dle PZ): R - materiál (tříděný 

nebo netříděný, lze použít i jiné druhotné kamenivo se závaznou zrnitostí, drcené kamenivo 

určité zrnitosti, těžené kamenivo určité zrnitosti. 

- Vhodné pojivo (asfaltová emulze s určením druhu, podle doby vyštěpení i ve vztahu se 

zpracovávanou směsi kameniva a dalším pojivem, asfaltová pěna s udáním druhu asfaltu, 

přidávaných zlepšujících přísad pro obalení směsi kameniva, cement s označením druhu a typu). 

- Voda, zpravidla pitná. 

Průkazní zkouška: 

Před vlastní realizací zhotovitel provede odběr materiálu pro stanovaní správné zrnitosti 

směsi a pro stanovení množství případného pojiva (cement /asfaltová emulze), výsledná PZ 

bude odsouhlasena objednatelem. 

B.3.3 Popis technologie provádění stavebních prací (průběh, 

doprava, klimatická omezení, ošetřování) 

Přípravné práce: 

Připravenost pracoviště tj. odstranění nečistot a případných překážek z komunikace, provedení 

řádného DIO po předání staveniště. Kontrola připravenosti strojní sestavy zhotovitele tj. řádný 

technický stav, provozuschopnost, zajištění dodávek PHM, vody a případných pojiv pro provedení 

vrstvy RS. Zajištění kvalitních servisních podmínek pro operativní zásahy během provádění 

prací. 

Klimatické omezení: 

Teplota pro recyklaci za studena na místě by neměla teplota klesnou pod + 5°C (pokud teplota 

při ošetřování klesne pod 0°C, musí se zhodnotit stav vrstvy a provést její případné opravy, 

pokud teplota při ošetřování překročí +25°C, musí se udržování jejího vlhkého stavu věnovat 

zvýšená pozornost) Práce se nesmí provádět v období silného a dlouho trvajícího deště (je 

nevhodný pro tuto technologii). 
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Postup prací: 

Frézování a granulace stávající vozovky: 

Rozfrézování stávající vrstvy na předepsanou hloubku dle zadání, (případný dovoz materiálu 

nebo jiného vhodného kameniva), reprofilace na požadovanou niveletu, rofrézováním stávající 

vrstvy na hloubku 200 mm se mění původní zrnitost a dochází k homogenizaci původní vrstvy. 

Kontrola předepsaná hloubky a přidávání pojiv - sledování struktury recyklátu (vizuálně i jeho 

vlhkosti, aby bylo možné provést úpravu v dávkování vody). 

Dávkování pojiva: 

Každé z pojiv se dávkuje samostatně v množství stanoveném laboratoří dle platné průkazní 

zkoušky. 

- cement se dávkuje rozprostíráním dávkovačem před recyklérem 

- asfaltová emulze se přidává přímo do míchacího zařízení recykléru z připojené cisterny. 

Dávkování je ovládáno elektronickým dávkovačem. 

- Asfaltová pěna se vytváří přímo v recykláru smícháním asfaltu a vody ve zpěňovacím 

zařízení, dávkování je ovládáno elektronickým dávkovačem 

- Voda je přidávána do směsi stejně jako asfaltové pojivo s možností úpravy přidávaného 

množství podle aktuální vlhkosti stavební směsi. 

Hlavní zásady správného dávkování: 

Kontrola dávkování materiálu rozprostíraného přímo na povrch recyklátu převážením 

dávkovaného množství (převážení obsahu v plechové kontrolní formě - spotřeba dávkování v 

kg/m2.  

Kontrola spotřeby asfaltového pojiva a vody podle úbytku na ukazateli distributoru a počítači 

recykléru. 

Míchání směsi: 

Míchání směsi probíhá v pracovním prostoru recykléru např. Wirtgen WR 2500S vybaveným 

aplikační rampou dávkující asfaltovou emulzi, vodu (nebo jiného typu recykléru). 

Hlavní zásady správného míchám: 

- Vizuální kontrola stálosti směsi, a jejích vlastností např. tvárlivosti, hrudkovitosti atd. 

- Okamžité přijeti řešeni nastalých nesrovnalostí při míchání - stavbyvedoucím (mistrem) 

Konečná úprava profilu pozemní komunikace: 

Výsledná stavební směs je pomocí grejdru opatřeného zařízením na řízení příčné nivelace 

rozhrnuta na šířku PK a je upravena na požadovaný příčný sklon.  

Odběr vzorků pro kontrolní zkoušky se provádí z prostoru za recyklárem v četnosti a hmotnosti 

jednotlivých odběrů dle odsouhlaseného KZP (TP 208). 

Hutnění podkladní vrstvy: 

Hutnění se provádí těžkými silničními vibračními válci s hladkými běhouny nebo válci s 

kombinovanými běhouny (guma ocel) nebo pneuválci. Hutnění se začíná provádět ihned za 

grejdrem a množství pojezdů je stanoveno na základě výsledku hutnícího pokusu (je omezeno 
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dobou vyštěpením a tuhnutí pojiva) případně na základě odborných znalostí a zkušeností 

zhotovitele.  

Zpracovatelnost směsi, zejména v letním období (vlhkost směsi) se udržuje kropením. Směs by 

měla být zapracována v zavislosti na typu cementu, tak aby byla v ukončeném stavu před 

začátkem tuhnutí, zpravidla se požaduje do 180 minut od přejezí recykléru. 

Hlavní zásady: 

Důležitá je sledovat zpracovatelnost směsi. Pokud při hutnění dochází k vytlačování vody na 

povrch vrstvy nebo se stále tvoří stopy po válci je třeba hutnění přerušit a pokračovat po 

částečném vysušení vrstvy (např. opakovaným promísením), V letním období je možné chybějící 

množství vody na povrchu doplňovat kropením. 

Dokončovací práce, ošetření povrchu: 

Ochrana povrchu dokončené vrstvy. Po dobu „zráni” dokončené vrstvy chrání prevážně kropením 

vodou (souvisí s klimatickými podmínkami). 

Po celkovém dokončení prací recyklérem a grejdrem provede stavbyvedoucí kontrolu příčných 

sklonů a podélných nerovností (dle KZP); prohlídku provedených prací včetně případných 

dokončovacích úprav. 

Stavbyvedoucí zadá provedeni kontrolních zkoušek a hutnění akreditované nebo odborně 

způsobilé laboratoři. Provede se přejímací měření nezávislou laboratoří a stavbyvedoucí 

připraví doklady pro předáni prací objednateli. 

Maximální doba zpracování vrstvy od rozpojení s promícháním s pojivy až po dokončení 

zpracovaného úseku zhutněním nesmí překročit 180 min. 

Ošetřování hotové vrstvy kropením vodou po dobu až 7 dní v množství dle povětrnostních 

podmínek. 

Vyloučení těžké dopravy po dobu 5 - 7 dní, (min. doba ošetřování 3 dny). 

Pokládku živičných vrstev lze realizovat po splnění požadavků TP 208. 

Použité mechanismy: 

Recyklační fréza (recyklér) 

Dávkovač sypkých pojiv 

Autokropička 

Válec 

Cisterna na asfaltové pojivo 

Grejdr 

UNC 

Kontrola a zkoušení: 

Povrch hotové vrstvy RS muže mít i částečně otevřenou strukturu, V případě lokálních míst 

kde dochází k „vydrolování” povrchových zrn vlivem dopravy je dostačující zpevnění a ošetření 

infiltrační postřikem s vápennou emulzí nebo podrcením před pokládkou asfaltové směsi. 

Ostatní kontroly se provádí dle TP 208 - Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek 
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za studena dle kontrolních zkoušek, Zhotovitel před vlastní realizací předloží objednateli 

kontrolní zkušební plán. 

Kontrolní zkoušky ověřují shodu vlastností vrstvy RS s průkazními zkouškami. Kontrolní 

zkoušky budou provedeny nezávislou akreditovanou nebo odborně způsobilou laboratoří na 

základě předloženého kontrolního zkušebního plánu. 

B.3.4 Zásady BOZP 
Při práci za silničního provozu musí být všichni pracovníci vybaveni reflexním pracovním 

oblečením a vhodnými OOPP, minimálně oranžovou vestou s reflexními pruhy. Stavební stroje a 

nákladní auta technologické povahy musí být vybaveny viditelným blikavým oranžovým světlem, 

obsluha je každoročně proškolována a vybavena OOPP, obsluhovat stroje a strojní zařízení 

smějí jen osoby k tomu určené a kvalifikované. Každý stavební stroj soupravy je vybaven 

předepsaným počtem hasicích přístrojů. Obsluha stavební soupravy je vybavena písemným 

plánem a návodem pro jejich údržbu, kontrolou jejich činnosti a doklady o údržbě, tím se 

vytvářejí předpoklady pro zvýšení bezpečnosti jejího provozu. Souprava je vybavena VAPEXEM 

pro likvidaci případné poruchy na agregátech s ropnými produkty. Všichni pracovníci musí být 

prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a jsou povinni se zúčastňovat předepsaných 

periodických školení BOZP. Na pracovišti musí být v dosahu prostředky na poskytnutí první 

pomoci. U vozidel dopravujících doplňující hmoty musí být před zahájením směny kontrolováno 

upevnění korby, zdvihací zařízeni a jeho části, jakož i stav uzávěrů zamezujících samovolnému 

překlopení a spolehlivost zadní bočnice. Pracoviště musí být řádně označeno dopravními 

značkami, pracovníci se mimo značkami vyhrazený prostor musí pohybovat s maximální 

opatrností. 

B.3.5 Zajištění ochrany životního prostředí 

Ochrana půd a vod: 

Stavba je vybavena VAPEXEM pro likvidaci případné poruchy na agregátech a strojích s ropnými 

produkty. 

Ochrana ovzduší: 

Prašnost ze stavebního provozu musí být omezena na možné minimum, např. kropením 

staveništních komunikací. 

Nakládání s odpady: 

Zemina kontaminovaná ropnými produkty se musí odebrat a odvézt k dekontaminaci odbornou 

firmou. Kontaminace vod se okamžitě nahlašuje hasičům. Odstraňovaný materiál se musí 

odstranit dle platné legislativy a na místech k tomu určených. 
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B.4 Vybourání stávajících a provedení nových 

silničních obrub, přidání uliční vpusti a oprava 

horské vpusti 

B.4.1 Technické údaje o stavbě 

Ve staničení km 0,30000 dojde k vytrhání 20 m stávající obruby pomocí mechanizace k urovnání 

podkladu a doplnění materiálu ŠD jako podkladu pod obruby. Dále budou nahrazeny novými 

v délce 20 m, uloženy budou do betonového lože. Nové obruby budou provedeny na místě 

stávajících obrub při zachování výškových a směrových poměrů.  

Bude opravena horská vpusť ve staničení km 0,18825, která bude napojena na šachtu nově 

budované dešťové kanalizace v rámci navazujícího projektu chodníku, přípojka  

PP SN 12 DN 250 – 5,00m, 

Na pravé straně ve staničení km 0,20884 bude doplněna jedna uliční vpusť, přípojka  

PP SN 12 DN 150 – 1,00m, v blízkosti vpusti se nachází vedení a ochranné pásmo STL-plynovodu 

DN 63, vedení zde bude opatřeno půlenou chráničkou PE DN 110, v min. délce 2,6m, 

B.4.2 Požité stavební materiály 
Obrubník silniční ABO 14-10 1000/150/250. 

Betonový horská vpusť HV-Q 1500/900/1350 

Rektifikační rámeček k horské vpusti TBV-QHV 1500/900/300 

Rám s mříží k horské vpusti C250 litina/plast 

Uliční vpusť mělká dvoudílná TBV-Q 

Beton C 12/15 – beton pro lože pro osazování betonových obrubníků 

ŠDa 0/32- doplnění a urovnání podkladu pod lože betonových obrub 

Půlená chránička PE DN 110 – délka min. 2,6 m 

B.4.3 Popis technologie provádění stavebních prací (průběh, 

doprava, klimatická omezení, ošetřování) 

Přípravné práce: 

Připravenost pracoviště tj. odstranění nečistot a případných překážek z komunikace, provedení 

řádného DIO po předání staveniště. Kontrola připravenosti strojní sestavy zhotovitele tj. 

řádný technický stav, provozuschopnost, dostatečný počet nákladních automobilů pro odvoz 

odfrézovaného materiálu. 

Chráničky plynovodu budou řešeny v rámci navazujícího projektu NOMU projekt – Obec 

Trstěnice, chodník podél silnice II/398: 

1. V místě křížení s uliční vpustí bude na PZ (Stl plynovod PE dn 63) osazena půlená podélně 

svařovaná chránička PE dn 110 o délce min. 2,6 m, minimální vzdálenost mezi povrchy potrubí 

chráničky a uliční vpusti bude 0,15 m, 
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2. Tyto speciální práce pod plynem budou provedeny pracovníky Gasnet Služby, s.r.o., popř. 

partnerem GasNet, s.r.o. (Partner s prováděním této speciální činnosti) a budou účtovány dle 

platného ceníku GasNet Služby, s.r.o., 

3. Před vlastní realizací bude uzavřena dohoda o odstranění narušení ochranného pásma Stl 

plynovodu, kde budou podrobně specifikovány podmínky osazení výše uvedeného typu 

chráničky, 

4. Dohoda bude uzavřena mezi zhotovitelem stavby, stavebníkem a majitelem a provozovatelem 

PZ (plynárenského zařízení) 

Klimatické omezení: 

Práce není vhodné provádět za silného a dlouhotrvajícího deště a mrazu. Při pokládce obrub 

při vysokých teplotách je vhodné chránit betonové lože zakrytím geotextilie a tuto geotextilii 

udržovat ve vlhkém stavu alespoň 48 h. Při provádění prací, kdy by hrozil pokles teplot pod 

0 °C je vhodné opět konstrukci chránit zakrytím geotextilií.  

Postup prací: 

Stávající obrubníky budou šetrným způsobem pomocí mechanizace odstraněny, vybourány. Po 

vybourání dojde k úpravě podkladu a doplnění podkladu materiálem ŠDa 0/32, tak aby byl 

podklad dostatečně únosný. Na takto rovný čistý a upravený podklad bude provedeno lože z 

betonu C 12/15 a dojde k pokládce obrub typu ABO 14-10 1000/150/250.  

Bude zde usazena nová horská vpusť HV-Q 1500/900/1350, která bude svedena do šachty 

nově budované dešťové kanalizace, příkop bude pažen příložným pažením a přípojka  

PP DN 250 SN 12, dl. 5,0 m bude vzhledem k její hloubce obetonována min. 15cm, hrdla budou 

obalena geotextilií, vzorové uložení vpusti i přípojky je patrno z výkresových příloh. 

Dále bude osazena nová uliční vpusť mělká, která bude svedena do nově budované dešťové 

kanalizace přípojka PP DN 150 SN 12, dl. 1,0 m, vzorové uložení vpusti i přípojky je patrno 

z výkresových příloh. 

Dokončovací práce, ošetření povrchu: 

Prvních 7 dnů po osazení se provádí ošetřování podkladního betonu. 

Použité mechanismy: 

Bagr, UNC, ruční mechanizace pro pokládku obrub 

Nákladní automobil 

Kropička 

Kontrola a zkoušení: 

Bude provedena vizuální kontrola položených obrub se zástupcem zhotovitele a městyse se 

zápisem do SD. 

B.4.4 Zásady BOZP 
Při práci za silničního provozu musí být všichni pracovníci vybaveni reflexním pracovním 

oblečením a vhodnými OOPP, minimálně oranžovou vestou s reflexními pruhy. Stavební stroje 

a nákladní auta technologické povahy musí být vybaveny viditelným blikavým oranžovým 

světlem, obsluha je každoročně proškolována a vybavena OOPP, obsluhovat stroje a strojní 
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zařízení smějí jen osoby k tomu určené a kvalifikované. Každý stavební stroj soupravy je 

vybaven předepsaným počtem hasicích přístrojů. Obsluha stavební soupravy je vybavena 

písemným plánem a návodem pro jejich údržbu, kontrolou jejich činnosti a doklady o údržbě, 

tím se vytvářejí předpoklady pro zvýšení bezpečnosti jejího provozu. Souprava je vybavena 

VAPEXEM pro likvidaci případné poruchy na agregátech s ropnými produkty. Všichni pracovníci 

musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a jsou povinni se zúčastňovat 

předepsaných periodických školení BOZP. Na pracovišti musí být v dosahu prostředky na 

poskytnutí první pomoci. U vozidel dopravujících doplňující hmoty musí být před zahájením 

směny kontrolováno upevnění korby, zdvihací zařízeni a jeho části, jakož i stav uzávěrů 

zamezujících samovolnému překlopení a spolehlivost zadní bočnice. Pracoviště musí být řádně 

označeno dopravními značkami, pracovníci se mimo značkami vyhrazený prostor musí pohybovat 

s maximální opatrností.  

B.4.5 Zajištění ochrany životního prostředí 
Ochrana půd a vod: 

Stavba je vybavena VAPEXEM pro likvidaci případné poruchy na agregátech a strojích 

s ropnými produkty. 

Ochrana ovzduší: 

Prašnost ze stavebního provozu musí být omezena na možné minimum, např. kropením 

staveništních komunikací. 

Nakládání s odpady: 

Zemina kontaminovaná ropnými produkty se musí odebrat a odvézt k dekontaminaci odbornou 

firmou. Kontaminace vod se okamžitě nahlašuje hasičům. Odstraňovaný materiál se musí 

odstranit dle platné legislativy a na místech k tomu určených. 

B.5 Provedení pokládky asfaltových hutněných 

vrstev dle ČSN 736121, provedení nezpevněných 

krajnic 

B.5.1 Technické údaje o stavbě 

základní šířka opravované vozovky je 5,00 m, ve staničení km 0,00000 až km 0,05548 se 

rozšiřuje na 6,00 m, délka opravy je cca 420m, plocha asfaltové vrstvy je 2250 m2, plocha 

nezpevněné krajnice v šířce 0,5m je 175m2,  

Bude provedena pokládka jedné asfaltové vrstvy ACO 16+ 50/70 v celkové tl. 60 mm, asfaltové 

vrstva bude aplikována na podkladní vrstvu z RS opatřenou spojovacím postřikem z emulze 

z modifikovaného asfaltu v množství 0,35 kg/m2. 

Nezpevněná krajnice bude ze ŠDa 0/32 v tl. 0,15m, její šířka bude 0,5m. 
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B.5.2 Požité stavební materiály – směsi, spojovací postřiky 

Asfaltové hutněné vrstvy budou zhotoveny dle navržené skladby: 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 16+  50/70 60 mm  ČSN 73 6121 

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.   PSE  0,35 kg/m2  ČSN 73 6129 

RECYKLACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ZA STUDENA NA MÍSTĚ (S PŘIDÁNÍM KOMBINOVANÉHO POJIVA 

CEMENT + ASFALT + KAMENIVO – BUDE NAVRHNUTA ZHOTOVITELEM) 

      RS -/-  200 mm  TP 208   

CELKEM                  min 260 mm 

Povrch vrstvy RS bude po provedení odzkoušen. Bude provedena zkouška buď lehkou 

dynamickou deskou s požadavkem Mvd = min. 80 MPa nebo bude provedena statická zatěžovací 

zkouška s požadavkem Edef2 = min. 100 MPa. 

Směs bude dodávána z obalovny, jejichž dopravní vzdálenost a výkon splňují požadavky TKP 7 

(tj. výkon min 120 t/hod, dopravní vzdálenost max 90 min – v závislosti na klimatických 

podmínkách). 

Dále zálivková hmota za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1.  

ŠDa 0/32- nezpevněná krajnice šířky 0,5 m, tl. 0,15 m. 

B.5.3 Popis technologie provádění stavebních prací (průběh, 

doprava, klimatická omezení, ošetřování) 

Prováděné práce: 

Součástí prací je pokládka nové obrusné vrstvy ze směsi ACO 16+ 50/70 v tl. 60 mm. Asfaltová 

vrstva se bude pokládat pomocí finišeru a hutněna vhodnou hutnící sestavou, tak aby byly 

splněny veškeré požadavky dle ČSN 736121. Pokládka bude provedena na čistý rovný a únosný 

podklad. Po dokončení asfaltových vrstev bude dosypána a zhutněna nezpevněná krajnice ze 

ŠD 0/32 – tl. 0,15 m a  šířky 0,5m, výška krajnice by měla být o 3mm nižší než povrch vozovky, 

její sklon bude 8 % směrem od vozovky, 

Přípravné práce: 

Připravenost pracoviště tj. odstranění nečistot a případných překážek z komunikace, provedení 

řádného DIO po předání staveniště. Kontrola připravenosti strojní sestavy zhotovitele tj. řádný 

technický stav, provozuschopnost, dostatečný počet nákladních automobilů pro dovoz asfaltové 

směsi, dostatečný počet válců pro hutnění asfaltové směsi. Pokládka může být zahájena pouze 

na čistý a suchý povrch. 

Doprava asfaltové směsi: 

Pro dopravu směsi se použije kolona vozidel s technickými požadavky na jejich vybavení podle 

TKP kap. 7, zajišťující přísun směsi v požadovaném množství (automobily musí být opatřeny 

plachtami proti ztrátě teploty a jako ochrana před povětrnostními vlivy). Proti nalepování směsi 

na stěny automobilů bude použito mlžení separační emulzi. Musí být zabezpečena plynulá 

dodávka asfaltové směsi. Dodávka bude doprovázena dodacím listem (s údaji dle výrobkové 

normy - specifikace). Během přepravy a čekání bude asfaltová směs vždy zakryta plachtou. 

Doba dopravy směsi (čas od naložení po vysypání do násypky finišeru) nepřekročí 1 hodinu při 
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teplotě vzduchu 15 °C a nižší. Při vyšší teplotě je maximální doba dopravy 1,5 hodiny. Doba 

skladování v silech smí být max. 2 hod., přičemž ale celková doba od výroby do pokládky nesmí 

překročit 3,5 hod. V rámci pokládek budou použity mechanismy se zabráněním úniku provozních 

kapalin (nafta, olej). V případě úniku bude toto vozidlo z přepravy AHV až do odstranění 

závady neprodleně vyloučeno. Směs, která vykazuje zjevné nedostatky nebo směs jiného druhu 

než je pro danou akci požadována, nesmí být převzata. Za nekvalitní směs se považuje i ta, 

která není dostatečně teplá, nebo která svou teplotou přestupuje stanovené teplotní rozpětí 

pro daný druh směsi. Teplotu dodávané směsi stavbyvedoucí (pověřený zaměstnanec) pravidelně 

1x za hodinu kontroluje a zaznamenává do SD. Nepřevzatá směs nesmí být na stavbě použita. 

Musí být zajištěna plynulá dodávka a pokládka asfaltové hutněné směsi a to tak, aby se 

rychlost finišeru pohybovala cca 2,0 m/min. Rychlost finišeru musí být v případě potřeby 

přizpůsobena tak, aby se nezastavil. 

Pokládka: 

Před zahájením se zkontroluje a nastaví finišer (zejména volba šířky lišty a její nahřátí 

nastavení snímání výšky včetně potřebného nadvýšení, nastavení před zhutňovacích prvků - 

vibrace, nastaveni směrového vedení) Pokládka asfaltové směsi bude prováděna finišerem za 

úplného uzavření provozu na celou šířku komunikace. Při provedení pracovních spár bude tato 

spára ošetřena proříznutím a zalitím zálivkou za horka, stejně tak napojení na stávající 

komunikaci na začátku úseku a konci. Pokládka vrstvy ACO 16+ 50/70 v tl. 60 mm bude pokládána 

v jedné vrstvě na čistý a rovný vyfrézovaný povrch. Nejnižší přípustná teplota směsi pro 

pokládku je 145 °C. Povrch obrusné vrstvy odpovídá niveletě stávající vozovky. 

Hutnění: 

Musí být zaručena dostatečná účinnost zhutňovací sestavy pro daný druh asfaltové směsi a 

tloušťku vrstvy. Jelikož se jedná o krátký úsek bude stanoven na základě zkušeností 

dostatečný počet pojezdů jednotlivými válci (s vibrací, bez vibrace) a teploty při jednotlivých 

fázích hutnění. Požadovaná hodnota míry zhutnění je dle ČSN 73 6121 minimálně 96 %, přičemž 

může být na hodnoceném úseku maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 

80 % výsledků musí být větší nebo rovno 97 %. Přičemž mezerovitost vrstvy má být 2,0  

7,5 %. Obsluha válců je proškolena o správném postupu hutnění (začátek u nižších okrajů, 

postup pojezdů, překrytí stop, správná pojezdové rychlosti, správné využívání vibrace, vhodné 

parametry vibrace, hutnění pracovních spár aj.). Při hutnění asfaltové směsi musí být 

respektovány především tyto zásady: 

- rozprostřenou směs hutnit při optimálních teplotách a pokud možno zajíždět s válci až za 

finišer (ukončení hutnění s vibrací 100 °C, ukončení hlavní fáze hutnění 75°C), 

- budou nasazeny výkonné vibrační válce, 

- není dovoleno stání válců na nevychladlé vrstvě. Vibrační válce musí mít při zastavení 

(změně směru jízdy) vypnutou vibraci, 

- změna směru jízdy válců nesrní způsobovat poruchy na povrchu vrstvy, 

- válcování začíná na nejnižším okraji a pokračuje do středu, přičemž se stopy válců musí 

překrývat 

- příčně spoje se válcují, pokud možno, vždy ve směru spoje, 

- opravy povrchu vrstvy s ukončeným hutněním nejsou dovoleny, 
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- u každé sestavy válců musí být trvale připraven náhradní válec pro případ poruchy 

- hutnění krajů bude provedeno za pomocí válce s přítlačným kolečkem 

Provedení napojení na stávající úseky: 

Dojde k proříznutí spáry napojení a k jejich pročištění vyfoukáním vysokotlakým vzduchem 

(trhliny, spáry). Před aplikací zálivkového materiálu musí být povrch naprosto čistý a suchý, 

při provádění bude dodrženo TP 115. Musí se dbát na oddělení prováděných čistících a 

zálivkových prací, aby nedošlo k nežádoucímu vzájemnému ovlivnění. Bezprostředně před vlastní 

aplikací je provedeno definitivní vyčištění opět tlakovým vzduchem, jsou tak odstraněny 

nečistoty, které do spáry mohly vniknout v mezičase celkovým provozem stavby. Následně dojde 

k aplikaci adhézního nátěru a k zalití zálivkovou hmotou za horka typ N2. Jedná se o zálivkovou 

hmotu aplikovanou za horka, použitelnou do spár ve vozovkách, v letištních plochách a v 

ostatních asfaltových a cementobetonových krytech. Zálivka se provádí pomocí dvouplášťového 

kotle s mechanickým míchacím zařízením. Hmota musí vyplnit prostor bez dutin a pórů.  

Tavení – taví se v tavícím kotli vybaveným mechanickým míchadlem s nepřímým ohřevem a 

termostatem regulujícím teplotu zpracování od 160 °C do 180 °C. Vlastní aplikace je prováděna 

strojově zalévací patkou. Teploty povrchu - zálivková hmota se aplikuje na povrch o teplotě 

vyšší než 0 °C. Aplikace při nižších teplotách může vést ke snížení přilnavosti kvůli možné 

přítomnosti vlhka nebo ledu v trhlinách nebo spárách.  

Klimatická omezení: 

Asfaltové vrstvy nemohou být prováděny za deště a je-li na podkladu souvislý vodní film, sníh 

nebo led. Obrusná vrstva musí být kladena na suchý a čistý povrch. 

Minimální teploty vzduchu: 

Obrusná vrstva:  +5°C (průměrná za posledních 24h +3°C) 

Použité stavební mechanismy: 

Tandemové vibrační válce 

Finišer 

Kropička 

UNC 

Nákladní automobil 

Další drobná mechanizace 

Kontrola a zkoušení: 

Zhotovitel před vlastní realizací předloží objednateli kontrolní zkušební plán pokládky AHV, 

pokud se nedohodne jinak. Kontrolní zkoušky ověřují shodu parametrů požadovaných v TKP 7 

a ČSN 736121. Kontrolní zkoušky budou provedeny laboratoří s potřebným oprávněním provádět 

dané zkoušky. Četnost a typ zkoušek bude proveden na základě předloženého a schváleného 

kontrolního zkušebního plánu, pokud se nedohodne jinak. 

B.5.4 Zásady BOZP 
Při práci za silničního provozu musí být všichni pracovníci vybaveni reflexním pracovním 

oblečením a vhodnými OOPP, minimálně oranžovou vestou s reflexními pruhy. Stavební stroje a 
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nákladní auta technologické povahy musí být vybaveny viditelným blikavým oranžovým světlem, 

obsluha je každoročně proškolována a vybavena OOPP, obsluhovat stroje a strojní zařízení 

smějí jen osoby k tomu určené a kvalifikované. Každý stavební stroj soupravy je vybaven 

předepsaným počtem hasicích přístrojů. Obsluha stavební soupravy je vybavena písemným 

plánem a návodem pro jejich údržbu, kontrolou jejich činnosti a doklady o údržbě, tím se 

vytvářejí předpoklady pro zvýšení bezpečnosti jejího provozu. Souprava je vybavena VAPEXEM 

pro likvidaci případné poruchy na agregátech s ropnými produkty. Všichni pracovníci musí být 

prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a jsou povinni se zúčastňovat předepsaných 

periodických školení BOZP. Na pracovišti musí být v dosahu prostředky na poskytnutí první 

pomoci. U vozidel dopravujících doplňující hmoty musí být před zahájením směny kontrolováno 

upevnění korby, zdvihací zařízeni a jeho části, jakož i stav uzávěrů zamezujících samovolnému 

překlopení a spolehlivost zadní bočnice. Pracoviště musí být řádně označeno dopravními 

značkami, pracovníci se mimo značkami vyhrazený prostor musí pohybovat s maximální 

opatrností. 

B.5.5 Zajištění ochrany životního prostředí 

Ochrana půd a vod: 

Stavba je vybavena VAPEXEM pro likvidaci případné poruchy na agregátech a strojích s ropnými 

produkty. 

Ochrana ovzduší: 

Prašnost ze stavebního provozu musí být omezena na možné minimum, např. kropením 

staveništních komunikací. 

Nakládání s odpady: 

Zemina kontaminovaná ropnými produkty se musí odebrat a odvézt k dekontaminaci odbornou 

firmou. Kontaminace vod se okamžitě nahlašuje hasičům. 

Obecně: 

Bude prováděna průběžná kontrola stavu vozidel a strojů k zamezení úniku olejů, pohonných 

hmot a k omezení výfukových zplodin. S postupem prací budou průběžně informováni příslušné 

správní úřady, resp. organizace a vlastníci, jako preventivní opatření na úseku životního 

prostředí a vlastnických či správních vztahů. 

 

 
        …..…………………………… 

Ve Znojmě dne 01. 03. 2024      Ing. Vladimír Musil 
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Příloha F – stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. § 15 

Stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení 

(1) Stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu se nevyžaduje u prací 

prováděných na komunikacích v rámci její údržby, jestliže 

a) jejich provedení nemůže negativně ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných k-cí), její 

vzhled nebo životní prostředí, 

b) nejsou prováděny na stavbě, která je kulturní památkou nebo se nachází na území památkové 

rezervace nebo památkové zóny, 

c) nedochází k jakémukoliv rozšíření komunikace, změně její trasy nebo nivelety, 

d) nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, která plynou 

ze styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, jinými vedeními, vodami 

a vodohospodářskými díly a s chráněným územím (§36 a 37 zákona) 

(2) práce podle odstavce 1 jsou blíže uvedeny v přílohách 5 a 7 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 104/1997 Sb. 

ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 

2. SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 

Souvislá údržba zahrnuje rozsáhlejší práce v souvislých úsecích sloužící k zachování a obnově 

původních vlastností. Podkladem pro rozhodnutí o jejím provedení jsou výsledky systémů 

hospodaření s vozovkou, případně vyhodnocené údaje z prohlídek komunikací. Jedná se 

především o následující práce: 

2.1 obnova vozovkového souvrství, zpevnění a úprava krajnic, chodníků a dalších 

nemotoristických komunikací 

- vozovky s asfaltovým krytem  

obnova krytu  

obnova protismykových vlastností  

obnova rovnosti povrchu 

metody využívající recyklace původního krytu 

- vozovky s cementobetonovým krytem 

obnova protismykových vlastností 

atd. 


