



## Změna zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 Zákona

Systémové číslo VZ:	<b>P25V00000108</b>
Název veřejné zakázky:	<b>ROBOTÁRNA – REKONSTRUKCE PROSTOR V BUDOVĚ KOUNICOVA 684/16, BRNO</b>
Název zadavatele: se sídlem IČ:	<b>Helceletka – středisko volného času Brno, příspěvková organizace</b> Helceletova 234/4, Stránice, 602 00 Brno 44993412

V Olomouci dne 20. 02. 2025

### Změna zadávací dokumentace v čl. 8.3 Pojištění odpovědnosti za škodu

Zadavatel tímto na základě doporučeného postupu Centra pro regionální rozvoj České republiky mění a doplňuje čl. 8.3 Zadávací dokumentace. Zadavatel upřesňuje, že smlouva o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti ve výši nabídkové ceny dodavatele je myšlena v Kč včetně DPH.

Znění doplněného textu v zadávací dokumentaci:

*„Vítězný dodavatel musí před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli (zadavateli) písemný doklad, který prokazatelně dokládá uzavření smlouvy o **pojištění o odpovědnosti za škodu** způsobenou výkonem své činnosti ve výši **nabídkové ceny dodavatele včetně DPH**, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo. Dodavatel je povinen mít toto pojištění sjednáno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění.“*

### Změna v návrhu Smlouvy o dílo čl. IX odst. 2

Zadavatel změnil znění odst. 2 v článku IX. Smlouvy o dílo, kdy změna spočívá v úpravě termínu pro předložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti. V původním textu bylo stanoveno, že zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Nově je ve smlouvě stanoveno, že zhotovitel předloží objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy před uzavřením Smlouvy o dílo. Tímto zadavatel sjednotil požadavek stanovený zadávací dokumentací se zněním Smlouvy o dílo.

Znění změněného čl. IX odst. 2 Smlouvy o dílo:

*„Zhotovitel předložil objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. 1. tohoto článku před uzavřením této smlouvy o dílo, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzení pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. 1. tohoto článku uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem*

*prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.“*

#### **Změna v návrhu Smlouvy o dílo čl. XII**

Zadavatel v návrhu Smlouvy o dílo v čl. XII doplnil odst. 13 v tomto znění:

*„Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“*

#### **Úprava lhůty pro podání**

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

#### **Závěrečná ujednání**

Zadavatel uveřejňuje současně aktuální verzi návrhu Smlouvy o dílo, obsahující změnu v čl. IX. odst. 2 a doplnění v čl. XII odst. 13. Příslušný změněný text je označen červenou barvou písma.

Příloha: 04\_Vzor\_smlouvy\_o\_dilo\_V2.docx

Mgr. Dominika Doláková  
administrátor VZ