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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby: 

  Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a dodavatelskou dokumentaci. Ta bude 

vypracována na základě podkladů z vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby 

(DPS). 

  Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby, dle které 

dopracuje realizační dokumentaci. Zhotovitel je povinen vyhotovit v případě potřeby dílenskou 

a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby dle platných vyhlášek, a to na základě 

přesného zaměření na stavbě v rámci přípravy stavby. Tato dokumentace bude 

odsouhlasena autorským a stavebním dozorem. 

  

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

  Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje plán BOZP, který nechá odsouhlasit 

investorem akce. 

  Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými 

předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je 

nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany 

zdraví pracujících: 

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích – č. 591/2006 Sb. Zákon 258/2000 Sb., O ochraně 

veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů 

- Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – 

č. 178/2001 Sb. 

  V průběhu stavby musí být přijata taková opatření, aby byla zajištěna ochrana nově 

prováděných částí stavby. 

  Musí být dodržena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včetně podmínek pro 

poskytnutí první pomoci. Pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními, provozními a 

protipožárními směrnicemi patnými v dotčeném objektu. Musí být zajištěna požární 

bezpečnost provozu a provádění stavby v souladu s platnou legislativou. Na stavbě bude 

udržován pořádek a čistota, a to včetně přilehlých veřejných prostranství. 
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  Na zhotoviteli je požadováno, aby k zahájení prací na kontraktu uspořádal školení 

zabývající se bezpečností. Důraz musí být kladen na celkový bezpečnostní program, který 

bude obsahovat mezi jiným: úklid, prevenci nehod, hlášení, ochranu životního prostředí, 

nošení bezpečnostních přileb a speciálního bezpečnostního vybavení. Účast na tomto 

školení veškerého staveništního personálu bude potvrzena na prezenční listině podpisy 

jednotlivých pracovníků. V odsouhlasených intervalech se budou tyto schůze opakovat se 

zajištěním stejné prezenční listiny. 

  Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 

předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Zejména vyhlášku č. 324/1990 

Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31.7.1990 o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Dále je potřeba 

dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví 

základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

  Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat pracím 

v nebezpečném prostředí při zemních pracích (ochrana inženýrských sítí). 

 

b.1) Protipožární ochrana 

 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím 

i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. 

Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, 

rozehřívání asfaltu, živice a pohonných hmot a při budování sociálních zařízení. Trvalé 

objekty realizované nebo rekonstruované zhotovitelem budou vybaveny příslušnými 

hasícími prostředky a přístroji v souladu s příslušnými předpisy platnými v ČR. 

 

b.2) Práce ve výškách 

 Ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky bude řešena na všech pracovištích od 

výšky 1,5 m nad okolní úrovní přednostně prostředky kolektivní ochrany, tedy ochranným 

zábradlím výšky 1,1 m, ohrazením ve výši 1,1 m minimálně 1,5 m od hrany pádu, lešením, 

poklopy, záchytnými konstrukcemi apod. 

 V případě, že by kolektivní zajištění vzhledem k délce trvání nebo povaze 

prováděné práce nebylo účelné, musí být pracovník zajištěn OOPP proti pádu. Osobní 

ochranné pracovní prostředky budou pravidelně kontrolovány v případě poškození nebo 

vypršení data použitelnosti vyřazeny a pracovníci musí být proškoleni v jejich používání. 

 Poklopy budou mít únosnost odpovídající provozu a musí být zajištěny proti 

posunutí, pokud poklopy vystupují nad podlahu výše než 30 mm budou opatřeny 
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náběhovými klíny. Ochranné pásmo pro práce ve výškách pro objekty do 10 m činí 

minimálně 1,5 m. 

 

b.3) Lešení 

 Lešení bude provedeno v souladu s technickými podmínkami výrobce nebo bude 

doloženo statickým výpočtem. Pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být 

určen technologický postup. Montáž lešení budou provádět pouze odborně a zdravotně 

způsobilí pracovníci. 

 Bude-li lešení opatřeno síťovinou či plachtou bude posouzeno na působení větru. 

Lešení musí být označeno nosností pracovních podlah a dovoleným počtem současně 

zatížených podlah. Lešení bude protokolárně předáno do užívání a pravidelně 

kontrolováno. 

 

b.4) Práce na střeše: 

 Shazování materiálu ze střechy je zakázáno. 

 

b.5) Hlavní právní předpisy: 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a č. 

207/1991 Sb. 

Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, popřípadě 

evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 

  

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb: 

 Stavební práce budou prováděny v prostoru ochranných a bezpečnostních 

pásmech. Během provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a 

musí být dodržovány jednotlivé požadavky správců těchto sítí. 

 V okolních zpevněných plochách vedou areálové i veřejné inženýrské sítě. 
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Jednotlivé sítě mají svá předepsaná ochranná pásma. V rámci navržených prací dojde 

k zásahu do ochranných pásem areálových sítí.  

  

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 

něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby apod.: 

 Před zahájením prací zhotovitel požádá o zábor veřejného prostranství. Současně 

si nechá odsouhlasit návrh přechodného dopravního značení. V rámci přípravy staveniště 

bude odstraněna zeleň, bude demontován plot mezi jednotlivými pozemky v místech, kudy 

bude procházet nová komunikace. Tyto práce budou prováděny v koordinaci s vlastníky 

jednotlivých pozemků. Po ukončení stavebních prací a zrušení zařízení staveniště bude 

provedena náhradní výsadba zeleně a zpětná montáž oplocení. Následně budou opraveny 

dotčené zpevněné plochy do původního nebo smluvního stavu. 

 Samotná stavba bude probíhat za provozu školy, k tomu bude přihlédnuto při 

činnostech, které jsou hlučné. Tyto práce budou prováděny zejména mimo vyučovací 

hodiny. Úprava vodovodní přípojky bude řešena v době víkendů tak, aby nebyla přerušena 

dodávka vody v době užívání objektu. 

 Budou dodrženy požadavky stanovené nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracovišti a aby 

staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby a dalším požadavkům na staveništi stanoveným 

v příloze č. 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon 

jednotlivých prací a činností, přitom postupuje podle nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za uspořádání staveniště, popřípadě 

vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě 

pracoviště předáno a který je převzal.  

 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení 

všech prací bude stavba vykazovat minimální negativní vlivy na životní prostředí. 

 Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo 

s dodavateli stavebních objektů, kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění. 

 TDO bude produkován minimálně a bude zajištěna odbornou firmou na základě 

smluvního vztahu. 
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 Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení 

prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. Výstavbou dojde ke zhoršení 

životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti. V období sucha budou kontejnery 

skrápěny. Po dobu výstavby bude zakázáno spalování odpadů z důvodu zamezení 

znečištění ovzduší. 

 Musí být dodrženo Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel 

budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany. V průběhu 

stavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti. Za nakládání s odpady 

z výstavby bude zodpovědný zhotovitel provádějící výstavbu. 

 Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku L Aekv = 60 dB 

(A) v denní době od 07–19 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce 

prováděny. S odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno dle zásad uvedených v části 

B.6, odst. a). Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní 

provoz, příjem rozhlasu a televize. 

 V průběhu stavby musí dodavatel zajistit udržování navazujících komunikací 

v čistotě, před výjezdem aut z prostoru staveniště musí být podběhy a pneumatiky 

očištěny. Při znečištění komunikace musí být neprodleně provedeno její očištění. Stavba 

bude prováděna tak, aby byla omezena prašnost stavby, např. kropením materiálu nebo 

plachtováním. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 

  Navrhovaný objekt se nachází na parcelách číslo 595/1 a 595/2 v katastrálním území 

Boskovice [608327] ve městě Boskovice. Objekt se nachází v zastavěné části města a je součástí 

areálu Střední pedagogické školy Boskovice. 

  Navržený objekt je v souladu s charakterem okolního území. Tvar objektu je navržen tak, 

aby zapadl do okolní zástavby. Využití objektu bude občanská vybavenost – střední škola. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 

 Řešený objekt je v souladu s rozhodnutím o stavebním povolení č.j.: DMBO 18971/2025 ze 

dne 29.5.2025. Rozhodnutí bylo vydáno Stavebním úřadem v Boskovicích. 

 

c) Údaje o souladu s územním plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby: 

 Dotčené pozemky stavební činností parc. č. 595/1, 595/2, 596/1, 596/32, 594 v k.ú. 

Boskovice se nacházejí v zastavěném území. 

  Území je podle územního plánu města ve funkčních plochách vedeno jako plocha 

občanské vybavenosti veřejné, kde je jako hlavní využití definováno „Plochy pro veřejné občanské 

vybavení“. V přípustném využití je definováno „pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 

sloužící veřejnosti například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní 

služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum“. 

  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území: 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky kladenými vyhláškou č. 

146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Navržená stavba je navržena v souladu s veškerými 

ustanoveními uvedené vyhlášky, proto nebylo třeba žádat o udělení výjimky. 

  Návrh stavby je proveden v souladu s danými regulačními podmínkami územního plánu a 

požadavky stavebního zákona. Pozemek svou velikostí a polohou umožňuje umístění stavby. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů: 

 Vyjádření dotčených orgánů státní správy se nacházejí v dokladové části této projektové 

dokumentace. 
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  Veškeré podmínky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů státní správy jsou zohledněny 

a do dokumentace zapracovány. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

  V dotčené lokalitě byly provedeny tyto průzkumy: hydrogeologický, inženýrskogeologický a 

radonový průzkum. Všechny tyto průzkumy jsou přiloženy v dokladové části této PD. 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

  Z dostupných podkladů nebyla zjištěna žádná chráněná území, ochranná pásma ani jiné 

způsoby ochrany území. 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.: 

  Stavba se nachází mimo záplavové území. Stavba je umístěna v území, kde není evidován 

žádný dobývací prostor ani poddolované území. 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území: 

 Vlivem realizované stavby nedojde ke zhoršení sledovaných parametrů životního prostředí 

mimo meze stanovené platnou legislativou. Stavba nebude mít přímý vliv na okolní stavby a 

pozemky, nedojde k zastínění pobytových staveb. 

  Při výstavbě se budou negativní vlivy minimalizovat (hluk, prašnost). Během výstavby se 

musí minimalizovat doba trvání negativních vlivů stavby na okolí (ve stávajícím objektu bude 

probíhat ve všední dny nadále výuka) a životní prostředí. 

  Vlastní výstavba objektu musí být organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně 

omezí možnost narušení faktoru pohody, a to zejména v době výuky a s ohledem na okolní část 

zástavby i v nočních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a 

technologického materiálu a odvozem odpadů budou uskutečňovány v denní době, bude 

minimalizován pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti sousedních objektů. 

  Nesmí také docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením. Přístup na staveniště po stávajících komunikacích – 

ulice Slovákova a Komenského. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

  Dojde ke kácení stromů, které se nacházejí v místě nové stavby a příjezdové cesty. Dále 

dojde k odstranění terénního schodiště a tarasu, který s nacházel před původní budovou, která 

byla odstraněna. 

 



  str. 8/13 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Nedojde k záboru pozemku s ochranou ZPF a PUPFL. 

 

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

  Současný přístup na pozemek z ulice Komenského přes vjezd není dostačující svými 

rozměry pro přístup IZS. Nově bude vybudován přístup z ulice Slovákova přes pozemky parc. č. 

588/8, 588/9, 592, 594, 596/1. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

  Jednotná kanalizační přípojka je stávající. Nově řešený objekt bude napojen na venkovní 

vedení vnitřní/areálové kanalizace, pomocí stávající šachty. Uvedená stávající revizní šachta bude 

vyměněna za novou betonovou revizní šachtu DN1000/120 z důvodu, aby nové připojení bylo do 

šachtového dna. 

  Způsob likvidace dešťových vod zůstává dle stávajícího řešení, avšak před vypuštěním do 

kanalizace bude regulován jejich odtok, aby došlo k odlehčení průtoku v kanalizaci. Původní objekt 

je půdorysně větší a dojde tedy i ke snížení množství odváděných dešťových vod. Dešťové vody 

ze střechy řešeného objektu budou odvedeny regulovaným odtokem přes retenční nádrž do 

venkovního vedení vnitřní/areálové kanalizace. 

  Vodovodní přípojka je stávající, avšak z důvodu navýšení kapacity bude realizovaná nová 

(rekonstruovaná) v původní trase. Nová vodovodní přípojka je řešena samostatnou částí PD. 

  Nově řešený objekt bude napojen na venkovní vedení vnitřní/areálové kanalizace za 

vodoměrnou sestavou přípojky v objektu školy. 

  Napojení objektu bude provedeno podružně z budovy stávající školy. Z hlavního rozvaděče 

stávající školy bude veden silový přívod CYKY-J 4x50 mm2 a kabel HDO CYKY 5x2,5 mm2 pro 

napájení a ovládání tepelných čerpadel. Pro napojení běžné el. instalace objektu nové budovy 

školy bude z hlavního rozvaděče stávající budovy veden silový kabel CYKY-J 4x35 mm2 a kabel 

CYKY 5x2,5 mm2 pro možnost spínání povelu HDO solární elektrárny. 

  

Bezbariérový přístup: 

  Přístup do nového objektu je řešen bezbariérově a v objektu je navržen výtah. 

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

 V souvislosti s výstavbou nejsou žádné podmíněné ani vyvolané související investice. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

  Pozemky přímo dotčené stavbou: 
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  Poznámka: 

 Další údaje o pozemcích vč. majetkoprávních vztahů jsou uvedeny v dokladové části 

projektové dokumentace formou informace o pozemku. 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo: 

  Navrženou stavbou nevznikají nová ochranná pásma vyššího významu, mimo běžných 

ochranných pásem technické infrastruktury. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

  

  Cílem projektu je I. etapa nové přístavby střední pedagogické školy. Předmětem projektu je 

vytvoření nových prostor pro výuku, které jsou v současné budově nedostačující a škola si musí 

prostory pronajímat u externích subjektů.  

  První etapa přístavby dodá škole čtyři nové učebny s maximální kapacitou 30 žáků v každé. 

Přístavba se skládá ze suterénu, kde se nacházejí šatny a technické místnosti, v 1NP jsou dvě ze 

zmiňovaných tříd a hygienické zázemí pro dívky. 2NP je dispozičně stejné jako 1NP, pouze 

hygienické zázemí na tomto podlaží je určeno pro chlapce. 3NP je určené primárně pro 

zaměstnance školy, nacházejí se zde kabinety a zázemí. Z tohoto podlaží je také přístup na 

plochou střechu.  

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí: 

  Nová stavba 

 

b) Účel užívání stavby: 

   Občanská vybavenost – střední škola 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

  Nebyl stanoven žádný seznam výjimek a úlevových řešení. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů: 

 Informace dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do jednotlivých částí 

dokumentace. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

 Stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana 

obyvatelstva atd.). 
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g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 

Zastavěná plocha:  303,41 m2 

Obestavěný prostor:  3863,56 m3 

Počet podlaží objektu:  4 (1PP, 1NP, 2NP, 3NP) 

Podlahové plochy:  716,42 m2 

Zpevněné plochy:  - pro parkování:  75,08 m2 

 - pro pěší:  408,883 m2 

 - příjezdová cesta:  863,626 m2 

Celková zpevněná plocha:  1347,589 m2  

Celková zatravněná plocha:  65,168 m2 

Počet parkovacích stání:  7 (z toho 1 pro ZTP) 

Kategorie aut pro stání:  osobní 

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod.: 

Bilance spotřeby vody: 775 m3/rok 

Bilance odtoku dešťových vod: 154,5 m3/rok 

Bilance odtoku splaškových vod: 929,5 m3/rok 

Roční spotřeba el. energie: 56,2 MWh 

Celkové množství energie – pro vytápění: 41,0 GJ tepla/rok 

Předpokládaná třída energetické náročnosti budovy: A 

Instalovaný příkon: Napěťová soustava 400V/230V 

  Napěťová soustava napájecí NN 3PE+N,AC, 400/230V, 50 Hz 

FVE:  14,94 kWp 

 

  Hospodaření s vodou: 

 Způsob likvidace dešťových vod zůstává dle stávajícího řešení, avšak před vypuštěním do 

kanalizace bude regulován jejich odtok, aby došlo k odlehčení průtoku v kanalizaci. Původní objekt 

je půdorysně větší a dojde tedy i ke snížení množství odváděných dešťových vod. 

  Dešťové vody ze střechy řešeného objektu budou odvedeny regulovaným odtokem přes 

retenční nádrž do venkovního vedení vnitřní/areálové kanalizace. 

  Dešťová voda z odvodňovaných ploch bude zadržována v nádrži na dešťovou vodu o 

objemu 12 m3 a využívána pro splachování WC a pisoárů. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 

 Předpokládaná lhůta výstavby je cca 15 měsíců. Akce bude provedena v jedné etapě. 
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Přesný harmonogram včetně postupu výstavby bude upřesněn mezi investorem a dodavatelem. 

  Lhůta výstavby se stanovuje na základě dohody dodavatelů a investora při uzavírání 

smlouvy o dílo o dodávce práce. Stavba není rozdělena do jednotlivých etap, nicméně je nutno 

rozdělit stavební práce dle vhodnosti jejich realizace v rámci navázání na školní výuku. 

 

j) Orientační náklady stavby: 

 Přesná cena bude stanovena na základě výběrového řízení zhotovitele. 

 

 

 

             Vypracoval:     Ing. Marie Danielová 


