

UPŘESNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
III/37917 LELEKOVICE, MOST 37917-1 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ

SO 901.1 DIO – ŽELEZNIČNÍ ČÁST

1. V soupise prací jsou položky v SO 901.1 oceněny aktuálními sazbami stanovenými SŽ (pol. 1-2)
2. **Veškeré jednotkové ceny a množství měrných jednotek** u položek v SO 901.1 **jsou pevně dané.** Účastníci nejsou oprávněni v tomto SO cokoli měnit. Bude čerpáno a fakturováno dle skutečně provedených prací (dle doloženého podkladu/faktury ze strany SŽ).
3. Všechny pomalé jízdy vlaků musí být v předstihu řádně projednány se Správou železnic, státní organizací zastoupenou místně příslušným Oblastním ředitelstvím.
4. Pomalé jízdy vlaků budou probíhat na trati Brno-Královo Pole – Kuřim
5. Zahájení stavebních prací musí být oznámeno min. 14 dní předem Správě tratí Jihlava, vedoucímu provozního střediska traťových okrsků Tišnov.
6. Při zohlednění technologie prací na mostním provizoriu netrvá SŽ na zavádění kolejových a napětových výluk traťových kolejí. Avšak požaduje zavedení pomalých jízd v obou traťových kolejích v km 15,300-15,470 ve směru od začátku ke konci trati a v km 15,600-15,440 ve směru od konce k začátku trati, platných po dobu vysouvání konstrukce provizorního mostu.