

Obchodní podmínky - ODN

uzavřená podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl Pr. vložka 1258
zastoupená: Ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace
IČ: 00839205
DIČ: CZ00839205
Telefon: 517 315 100
E-mail: seidlova@nemvy.cz

Zhotovitel: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
se sídlem Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, sp. značka C26849.
Zastoupený: Jindřichem Štercem jednatelem
Zástupce ve věcech technických: Richard Pecháček
IČ: 28685521
DIČ: CZ28685521
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2650692319/0800

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na zhotovení díla byla Objednatelům vybrána v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce výtahů II – Nemocnice Vyškov“ jako nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo, a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatel provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit za podmínek stanovených v této Smlouvě, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce výtahů II

- Nemocnice Vyškov" část č. 2a v souladu s nabídkou Zhotovitele, a v souladu právními předpisy a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č.1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil, a má je k dispozici.

2.3. Předmětem díla je:

- dodávka rekonstrukce výtahů v objektech umístěných v areálu Nemocnice Vyškov.
Dále se jedná o:
- Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce každého uvedeného výtahu do provozuschopného, bezpečného a odpovídajícího provedení dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci předmětné zakázky.
- Provedení:
 - Nezbytných stavebních úprav výtahové šachty a strojovny výtahu.
 - Demontáže a ekologická likvidace stávajícího výtahu v rozsahu zadávací dokumentace.
 - Materiálové zajištění a montáž nového zařízení výtahu v rozsahu zadávací dokumentace (část č. 4 zadávacích podmínek).
 - Přívod el. energie z rozvodny do strojovny výtahu, včetně platné revize.
 - Další doklady nutné k zabezpečení bezpečného provozu výtahu.

Práce budou realizovány na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.

Dodavatel zajistí během realizace maximální omezení prašnosti a hlučnosti při provádění bouracích a stavebních prací s ohledem na pacienty, práce budou prováděny za plného provozu zdravotnických zařízení.

Dodavatel zajistí odstranění závad z kontrolní prohlídky po ukončení dodávky předmětu zakázky.

K předání dokončené zakázky dodavatel předloží:

- Předávací protokoly výtahů
- Revizní zprávy a atesty výtahů
- Originál montážního - stavebního deníku
- Protokoly o individuální zkoušce výtahů s příslušnými přílohami

2.4. Jedná se o rekonstrukci těchto výtahů

Označení samostatné části veřejné zakázky	Místo plnění	Název výtahu	CPV	Počet KS
2	ODN	Lůžkový evakuační výtah	42416100-6	2

2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dokumentů stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných strojů, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních a stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.6. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v položkovém

rozpočtu tj. Příloze č. 1 obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl, anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

2.7. Součástí díla jsou zejména:

- zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení díla,
- zřízení, odstranění staveniště a uvedení do původního stavu po dokončení díla,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
- zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, jedná se zejména o dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních hygienických požadavků
- odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel,
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení energií během provádění díla,
- provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
- koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
- fotodokumentace všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,

2.8. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem.

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že na práce uvedené v předmětu smlouvy použije vlastní zaměstnance s potřebnou odbornou kvalifikací mimo tyto práce a dodávky:

- dodávka a montáž výtahů,
- zpracování projektové dokumentace,
- provedení nezbytných stavebních úprav výtahové šachty a strojovny výtahu,
- demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího výtahu,
- montáž nového zařízení výtahu,
- zajištění přívodu el. energie z rozvodny do strojovny výtahu,
- doložení platné revize a dalších dokladů.

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě nejpozději do 117 kalendářních dní od uzavření této smlouvy o dílo.

3.2. Termín zahájení prací: Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla první den po předání staveniště. Vlastní provádění díla na staveništi je zhotovitel povinen provádět v těchto termínech:

Označení samostatné části veřejné zakázky	Místo plnění	Název výťahu	Předpokládaná lhůta plnění jednotlivých samostatných částí předmětné veřejné zakázky v kalendářních dnech od podpisu smlouvy na plnění předmětné zakázky
2	ODN	Lůžkový evakuační výťah 2 ks	117 kalendářních dnů. Při realizaci zakázky musí být dodržena tato podmínka zadavatele. Po celou dobu realizace zakázky musí být trvale v bezpečném provozu zachován jeden výťah.

- 3.3. Délka vlastních stavebních a montážní prací nepřesáhne dobu 72 kalendářních dnů.
- 3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.5. Objednatel si vyhrazuje právo změnit – posunout termín zahájení realizace díla až o 12 kalendářních měsíců.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na objektu:

město: Vyškov,
ulice: Purkyňova 421/36, 682 01 Vyškov
katastrální území: Vyškov
budova ODN
Zapsaná na LV č. 1524,
umístěná na pozemku parcela č. 3365/4, k.ú. Vyškov,
vlastník: Jihomoravský kraj

V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na ceně za dílo jako ceně smluvní:

Celková cena díla bez DPH: 2 166 000,- Kč
(slovy dvě miliony jednošedesátšesttisíc korun českých)
K této ceně se připočte DPH ve výši odpovídající platným právním předpisům.
Celková cena díla včetně DPH: 2 620 860,- Kč

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu realizace díla.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady,

kteře jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných plnění. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, povolení případného vývozu, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zprávách všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Cenu díla je možno překročit jen pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla oproti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí Zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem Objednatele. Pro jejich ocenění budou použity položky rozpočtu z nabídky Zhotovitele, u případných nových položek budou použity jednotkové ceny v cenové úrovni, odpovídající nabídce. Technický zástupce Objednatele návrh prověří a poté předloží Objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku této Smlouvy o dílo. Teprve po uzavření písemného dodatku této Smlouvy o dílo může Zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.

- 5.2. Objednatel nebude v průběhu plnění díla poskytovat Zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur (dále jen faktur), které budou vystavené Zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací nejdříve po dokončení, předání objednateli a uvedení do bezpečného provozu jednotlivých výtahů. Zhotovitel bere na vědomí, že. Zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací bude vždy potvrzený zástupcem Objednatele a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků, nebo po odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 5.3. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 5.4. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 21 dnů od jeho podpisu.
- 5.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný či nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel

je povinen vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném Objednatелеm.

- 5.6. Platbu použije Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatel. Změna účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy, může být změněna pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě.
- 5.7. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu ve lhůtách stanovených v § 26 odst. 1 a 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dodavatel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.
- 5.8. Součástí ceny díla nejsou náklady na servis, prohlídky a revize nutné pro provoz po dobu 24 měsíců od předání dokončené dodávky. (rozsah a cena jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo na servis výtahů).

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy, navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatel jednatelce ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRAVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatel do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně

způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.

VIII. MONTÁŽNÍ - STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX, odst. 9.1 této Smlouvy) Objednatel Zhotoviteli vést zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení Stavby, popřípadě odstraněním vad a nedodělků.
- 8.2. Na Stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, zejména stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, události mající vliv na provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný.
- 8.3. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající autorský dozor, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu nebo nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 8.5. Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení s tímto zápisem.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště. O předání staveniště Objednatel Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla.
- 9.2. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli.
- 9.3. Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby.
- 9.4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště.
- 9.7. Ke dni předání zhotoveného díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v projektu, normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci

díla nepoužije materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.

10.3. Zhotovitel stanovuje osoby odborně vzdělané a odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

- **Osoba provádějící výkon stavbyvedoucího (jméno a příjmení)**
Et. Ing. Pavel Vyskočil
Tel: 725 805 017
e-mail: pavel.vyskocil@seznam.cz

10.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy.

10.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty.

10.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

10.8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, rovněž tak i dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl Objednatel seznámen.

10.9. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými ČSN, ČSN-EN nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými.

10.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt specifikovaný v čl. II této Smlouvy je v běžném provozu a musí toto zohlednit při provádění díla. Hlučné práce je povinen, je-li to možné, provádět mimo hlavní pracovní dobu od 06:00–18:00 h.

10.11. Jestliže Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky na provedení díla kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je třeba, aby v případě změny tohoto subdodavatele tuto změnu před zahájením prací prováděných subdodavatelem Objednatel předem písemně odsouhlasil. Zhotovitel je povinen prokázat kvalifikaci nového subdodavatele v rozsahu, v jakém byla požadována po původním subdodavateli.

10.12. Zhotovitel se zavazuje, že:

- Po celou dobu realizace díla bude udržovat v provozuschopném a bezpečném stavu vždy jeden výtah.
- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít zabezpečenu havarijní a vyprošťovací službu nad realizovanými výtahy po dobu 24 h. denně.
- Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla zajištěného servisního technika na odstranění poruch a zajištění pojízdnosti výtahů po dobu 24 h. denně.
- Zhotovitel se zavazuje odstranit poruchu a zajistit pojízdnost výtahů po dobu 24 h. denně do 15 minut od nahlášení poruchy objednatelem.
- Zhotovitel se zavazuje odstranit poruchu bránící bezpečnému provozu výtahů do 1 hodiny od nahlášení poruchy objednatelem.
- Zhotovitel se zavazuje odstranit poruchu nebránící bezpečnému provozu výtahů do 24 hodin od nahlášení poruchy objednatelem.

Havarijní a vyprošťovací službu bude zabezpečovat:

Identifikační údaje subdodavatele (název, sídlo, IČO a adresa a telefon místa odkud bude servisní zásah prováděn) :

Výtahy Brno s.r.o., Starobrněnská 340/14, 602 00 Brno, IČ: 255 85 819, tel.:800 51 51 51, základna: Brno

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání, a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto Smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje provádění díla takovým způsobem, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečností s přihlédnutím k aktuálnímu znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a v jeho důsledku dojde k rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne předání díla Zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré úkony potřebné pro řádný a bezpečný provoz výtahů po dobu 24 měsíců od předání dokončeného díla (viz. Servisní smlouva) a to zejména (nutné servisní prohlídky, servisní úkony, bezpečnostní prohlídky, revize a ostatní úkony a činnosti zhotovitele vyžadované pro bezpečný provoz výtahů) bude provádět:

- Prostřednictvím vlastních zaměstnanců ☒ ne
- Prostřednictvím subdodavatele ☒ ano

Identifikační údaje subdodavatele (název, sídlo, IČO a adresa místa odkud bude servisní zásah prováděn) :

Výtahy Brno s.r.o., Starobrněnská 340/14, 602 00 Brno, IČ: 255 85 819, tel.:800 51 51 51, základna: Brno

- 11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou bezodkladně po jejím zjištění. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně termínu pro odstranění vady díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit práce na odstraňování vady díla či jeho části. Z důvodů technických či jiných důvodů hodných zvláštního zřetele mohou smluvní strany písemně dohodnout termín odchylně. Termín odstranění vad bude písemně sjednán oběma stranami nebo ve lhůtě obvyklé. Nezahájí-li Zhotovitel v uvedené lhůtě práce na odstranění vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu a to na náklady Zhotovitele.
- 11.5. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.6. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto Smlouvou a přílohami, které tvoří její nedílnou součást či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.
- 11.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků, a ten na jejich použití písemně trval.
- 11.8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
- 11.9. O vzniku každé škody jsou smluvní strany povinny se neprodleně písemně informovat.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že je dílo připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá včetně dotčených subjektů předávací a přejímací řízení, a to nejpozději ke dni, který byl Zhotovitelem označený jako den, ke kterému je dílo připraveno k převzetí.
- 12.2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou i příslušná dokumentace a doklady v rozsahu odst. 12.5. této Smlouvy), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není

Objednatel povinen předávané dílo převzít, ledaže jde o ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému užívání díla a jeho provozu. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

- 12.4. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a lhůtu k jejich odstranění, vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a seznam příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
- 12.5. V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli zejména:

- originál stavebního deníku,
- veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých materiálů,
- certifikaci použitých materiálů a výrobků,
- potvrzené záruční listy,
- fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky.
- doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících,
- seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla,
- čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech subdodavatelů, s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo.

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem.

- 12.6. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby včetně zhotovené Stavby v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany tyto, ve smyslu ustanovení § 2909 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, zajištěnou smluvní pokutou.
- 13.2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN-EN nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

- 13.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání díla (sjednaných i dílčích termínů plnění) dle čl. III smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve lhůtě dle čl. XII odst. 12.4 Smlouvy nebo vady reklamované v záruce v termínu dle čl. XI odst. 11.2 Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn uplatnit po Objednateli smluvní pokutu, kterou si strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení s každou vadou.
- 13.4. Pro případ porušení předpisů Zhotovitele v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: nezajištění práce ve výškách 20.000,- Kč/den, 20.000,-Kč za den za každé jiné porušení předpisů BOPZ, zejména pak porušení předpisů BOPZ, které by mělo za následek ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v blízkosti realizace díla.
- 13.5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení za každý i započatý den prodlení.
- 13.6. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK ZÁVAZKU

- 14.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této Smlouvě nebo v občanském zákoníku.
- 14.2. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pro podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutého dílčího termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů se zaviněním na straně Zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací,
- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve stanovené lhůtě,
- prodlení se zahájením prací na předmětu díla více než 1 měsíc po termínu dle čl. 3.1. Smlouvy, pokud neexistují objektivní překážky,
- Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.

- 14.3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce na provádění předmětného díla informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 14.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od Smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami URS proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční

vyrovnání. Objednateli bude v tomto případě rozpracované dílo protokolárně předáno včetně podrobného seznamu částí díla a popisu stupně jejich rozpracovanosti.

XV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí.

XVI. POJIŠTĚNÍ

- 16.1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 5 milionů Kč, přičemž spoluúčast Zhotovitele na plnění plynoucího z tohoto pojištění nesmí být vyšší než 2 % pojistné částky a pojištění udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
- 17.2. Zástupci smluvních stran potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 17.3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 17.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
- 17.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této Smlouvy, na třetí osobu.
- 17.6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.7. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 17.8. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí

ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a předpisů souvisejících.

17.9. Součástí této smlouvy je i nabídka zhotovitele podaná na veřejnou zakázku na dodávku předmětného díla.

17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:

č. 1 Položkový rozpočet

č. 2 Požadované minimální technické parametry – technické, technologické a bezpečnostní údaje dodávaného zařízení vyplněná část č. 4.3.

Ve Vyškově dne:

14. 4. 2015

V Ústí nad Labem dne: 5. 6. 2015

Za objednatele:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 194

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov p.o.

Konec Obchodních podmínek

Za zhotovitele:

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
Provozovna: Raisova 149/7, 130 03 Ústí nad Labem
IČO: 28685521, DIČ: CZ28685521
Tel: +420 723 125 125, +420 729 755 733
E-mail: info@prvnichranenadilna.cz
www.prvnichranenadilna.cz



.....
Mgr. Barbora Horácková
referentka veřejných zakázek
na základě plné moci
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

Část č. 5.3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů II - Nemocnice Vyškov“ - Položková specifikace předmětné zakázky - Lůžkový evakuační výtah – ODN 2 Ks

Po vyplnění uchazečem - Příloha č. 1 smlouvy o dílo - položkový rozpočet

č. p.	Popis položky	jedn.	j.c. bez DPH v Kč	množství jednotek	cena cel. bez DPH
	Dodávka a montáž				
1	Zpracování projektové dokumentace (výrobní a skutečné provedení) výtahu včetně řešení PBR.	Ks	15000	2	30000
2	Demontáž stávajícího výtahu a ekologická likvidace odpadu.	Ks	15000	2	30000
3	Výtahový stroj	Ks	60000	2	120000
4	Rám pod stroj	Ks	10000	2	20000
5	Výtahový rozvaděč (s frekvenčním měničem).	Ks	158500	2	317000
6	Vodítka - pro celý dopravní zdvih	Ks	33000	2	66000
7	Lano - pro celý dopravní zdvih (včetně úvazků a lanových svorek)		15000	2	30000
8	Hl. vypínač strojovny	Ks	8000	2	16000
9	Omezení revizní jízdy	Ks	4000	2	8000
10	Dveře kabinové - nerezové včetně konzol	Ks	27000	2	54000
11	Omezovač rychlosti včetně krytu rotujících částí, lana a závaží.	Ks	10000	2	20000
12	Stavitelný nárazník	Ks	6000	2	12000
13	Kabina výtahu (celokovová - nerez, velikost: - využít maximální možný půdorysný rozměr šachty min. požadovaný rozměr 1640x2350x2100 mm, neprůchozí). Vybavení - madlo, sklopná sedačka, tlačítková kazeta pro 2 úrovně (antivandal), prosvětlovací tlačítka, písmo čitelné hmatem, nouzové osvětlení, hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice, digitální ukazatel polohy v kabině, na střeše kabiny revizní jízda, stropní osvětlení LED se snadnou výměnou, podlahová krytina v provedení antiskluz. Funkce přednostní jízdy.	Ks	91000	2	182000
14	Kabinový přivolávač (Štítek nerez, označení stanic, Tlač.zvonek, telefon).	Ks	18000	2	36000
15	Stanicové přivolávače (Štítek nerez, tlač.antivandal)	Ks	15000	2	30000
16	Šachetní dveře (dle ČSN EN 81.1) provedení komaxit nebo nerez, včetně konzol	Ks	189000	2	378000
17	El.instalace - pro celý výtah dle platné legislativy	Ks	95000	2	190000
18	Protiváha	Ks	15000	2	30000
19	Nárazníky kabiny a protiváhy (sada pro jeden výtah)	Ks	3000	2	6000
20	Dorozumívací zařízení obousměrné	Ks	8000	2	16000
21	Dokumentace výtahu (Dokumentace dle ČSN EN 81.1, Dispoziční výkres, tech.zpráva, Soubor certifikátů + výpočty, návody k obsluze).	Ks	10000	2	20000
22	Montáž výtahu	Ks	95000	2	190000
23	Demontáž stávajícího přívodu el. připojení od rozvaděče po hlavní jistič.	Ks	6000	2	12000
24	Dodávka a montáž hlavního přívodu el. Připojení od rozvaděče po hlavní jistič včetně projektové dokumentace a revizní zprávy.	Ks	18000	2	36000
25	Odzkoušení a předání výtahu objednateli včetně všech potřebných dokumentů, zkoušek a revizí (vystavení certifikátu notifikovanou osobou)	Ks	13000	2	26000
	STAVEBNÍ PRÁCE:				
26	Odstranění betonového soklu	Ks	6000	2	12000
27	Vybourání původních dveří,zvětšení stavebního otvoru pro nové dveře	Ks	33000	2	66000
28	začištění čelní stěny po osazení dveří	Ks	16000	2	32000
29	podbetonování prahů + začištění vnitřku šachty po osazení dveří	Ks	12000	2	24000
30	vymalování čelní stěny nástupišť po osazení dveří	Ks	15000	2	30000
31	napojení stávaj ící podlahy k prahům šachetních dveří, dlažba atd.	Ks	12000	2	24000
32	zajištění dveřnic h otvorů z hlediska BOZP - zábrany při výměně dveří	Ks	6000	2	12000
33	Zapravení celého vnitřního povrchu šachty.	Ks	15000	2	30000
34	Výmalba celého vnitřního povrchu výtahové šachty 2x	Ks	8500	2	17000

35	Nátěr všech neošetřených povrchů šachty.	Ks	10000	2	20000
36	Doplnění osvětlení šachty dle normy	Ks	12000	2	24000
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH					2166000

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Jakub Dvořák Funkce: jednatel

Podp Datum: 2.6.2015

Pokyn pro uchazeče:

V příloze smlouvy o dílo č.1 - položkový rozpočet musí být oceněny všechny zadavatelem výše uvedené položky (zadavatel nepřipouští ocenění jednotlivých položek nulovou nebo zápornou částkou).

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o.
Sídlo: Rakova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
Provozovna: Pásova 1509/2, 430 01 Ústí nad Labem
IČO: 28685521, DIČ: CZ28685521
Tel: +420 723 125 125, +420 723 755 933
E-mail: info@prvnihranena.cz
www.prvnihranena.cz



Část č. 4.3 Lůžkový evakuační výtah – ODN


2 Ks

Požadované minimální technické parametry

Popis parametru	Požadovaná minimální specifikace	Uchazečem nabízená specifikace – uchazeč je povinen vyplnit všechny položky (u číselně kvantifikovaných položek uvést jím nabízenou číselnou kvantifikaci u ostatních položek potvrdit splnění požadovaného parametru textem).
Typ výtahu	El. lanový výtah	El. Lanový výtah
Rychlost	0,8 m/s	0,8 m/s
Zdvih	13,5 m	13,5 m
Počet stanic	5	5
Počet nástupišť	5	5
Řízení	El. Tlačítkové s frekvenčním měničem. Výtah musí být vybaven funkcí přednostní jízda.	Mikroprocesorové sběrné, frekvenční měnič, přednostní řízení
Rozměr kabiny š.x h. x v.	Využít maximální možný půdorysný rozměr kabiny – nosnost min. 4 osoby. Minimální rozměr kabiny zadavatelem požadovaný je 1640x2350x2100 mm.	1800kg/24osob Kabina : 1640x2350x2100
Kabinové dveře	Nerezové automatické Minimální rozměr dveří zadavatelem požadovaný je 1200x2000 mm.	Kabinové dveře Nerez 1200x2000
Šachetní dveře	Provedení komaxit nebo nerez, automatické	Šachetní dveře 1200x2000 Nerez
Označení stanic	Dle normativních požadavků	Dle požadavků objednatele
Výchozí stanice	1 NP	S displejem - směrovou a polohovou
Provedení kabiny	neprůchozí	Neprůchozí
Podlaha	Lino protiskluz	Altro – protiskluzové
Stěny, strop kabiny	Nerez	Provedení nerez
Strop	Podhled osvětlení led	Led bodové stropní
Výbava	Sedačka a madlo nerez	Nerez sedačka, madlo
Ovl. kombinace stanice	Přivolávač s ukazatelem směru jízdy	Přivolávač se směrovou signalizací
Ovl. kombinace výchozí stanice	Přivolávač s ukazatelem směru jízdy a polohy	Ve výchozí stanici polohová a směrová signalizace
Řízení	Mikroprocesorové (s frekvenčním měničem).	Mikroprocesorové, řízení motoru frekvenční
Hlavní vypínač	nový	Nový hlavní vypínač
Přípojka hlavního přívodu k patě výtahu	Nová z rozvodny do strojovny délka 15 m	Nová přípojka el. proudu
Strojovna	Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové	Kompletní nové vybavení strojovny
Osvětlení strojovny Stavební práce	Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové Doplnění na 200 Lux, Úprava podlahy včetně vyspravení omítek a vybělení,	Vybavení nové, zesílení intenzity, stavební renovace strojovny
Dveře strojovny	Stávající	Stávající
Šachta	Betonová	Stávající
Opláštění šachty Osvětlení šachty	Stávající úprava stavebního otvoru Doplnění dle platné ČSN	Úpravy vstupních otvorů Nové osvětlení šachty
Vodítka a kotvy protiváhy a kabiny	Nová	Vše nové včetně konzol

Protiváha	Nová	Nová ocelova s betonovými bloky
Dělicí stěna	stávající	Bez úprav

Rozměr šachty:



PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Sídlo: Rašova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
Povozovna Rašova 15672, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 28685521, DIČ: CZ28685521
Tel: +420 723 125 125, +420 723 125 133
E-mail: info@prvnichranenadilna.cz
www.prvnichranenadilna.cz

