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1. Identifikační údaje

Stavba :

II/376 Lysice
Investor, stavebník :
Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :

silnice II/376 Lysice 

Úsek v intravilánu – Kopec místní název Ján

Obec :


Lysice [582018]

Kraj :


Jihomoravský kraj


Katastrální území :
Lysice [689661]
Dotčené pozemky :
p.č. 353/1 k.ú. Lysice 
3. Základní údaje o stavbě

Povrch silnice II/376 v průtahu městysem Lysice v kopci Ján vykazuje vlivem tangenciálních brzdných sil nerovnosti, povrch je nehomogenní vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek. 
Je navrženo frézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 50 mm, očistění vozovky zametením, výšková úprava uličních vpustí a vodovodních uzávěrů a po aplikaci spojovacího postřiku  bude provedena nová obrusná vrstva   z asfaltového betonu  ACO 11+ v tl. 50 mm.
Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice II/376.  
Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.  
Stavební práce budou prováděny za částečného omezení silničního provozu po polovinách, provoz bude řízen světelnou signalizací popř. poučenými pracovníky zhotovitele. 
Termín realizace stavby: 

zahájení – říjen 2020  
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD  
ukončení – nejpozději do 15.12.2020 
V Blansku 2.10.2020




Ing. Miloš  B a ž a n t
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