

---

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

## Článek I.

### Smluvní strany

Objednatel: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov

Sídlo : nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Jiřím Psotou, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Václav Starý

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: 12030741/0100

IČ: 00055166 DIČ: ----

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: OSP, spol. s r. o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Vlastimilem Kocandou, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických Luboš Sobotka

bankovní spojení: 15602741/0100

IČ: 44026421 DIČ: CZ44026421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně, oddíl C, vložka 3612

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Řešení havarijního stavu kanalizace na domově mládeže“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

- projektovou dokumentací zpracovanou projekční organizací STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o. v březnu 2015 pod názvem „Řešení havarijního stavu kanalizace na Domově mládeže; parc.č. 354, k.ú. Moravský Krumlov“
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Součástí předmětu díla je též:

- vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
- provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
- další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
- fotodokumentace stavu památky před zahájením a během provádění prací, která bude součástí předávací dokumentace dokončeného díla
- odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení
- průběžný úklid staveniště

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

## Článek III.

### Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2. (Moravský Krumlov, nám. TGM č.30).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:

- a) projektovou dokumentaci dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních
- b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4.) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

- a) určení přístupových a příjezdových cest,
- b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

#### **Článek IV.**

##### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 2 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.

2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Předpokládaný termín zahájení realizace díla – červenec 2015.

3. Časový harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

## Článek V.

### Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH :	828.317,- Kč
DPH (21%) :	173.947,- Kč
cena včetně DPH :	1.002.264,- Kč

(slovy: jeden milion dvatisíc dvěstě šedesát čtyřikorun českých ).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelům přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy).

## Článek VI.

### Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen faktur), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,

~~g) datum vystavení a odeslání faktury,~~

- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby a výši DPH,
- l) výši částky včetně DPH
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data předání faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

7. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.

8. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle do doby zaplacení dlužné částky. Po tuto dobu není v prodlení se splněním termínu dokončení a předání díla.

9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé.

## **Článek VII.**

### Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu Domova mládeže.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.
4. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení stavby nebo okolních ploch.
7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

## **Článek VIII.**

### Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci).
3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě

personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých subdodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a subdodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce, při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přejedání vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst.(2) občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 3 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy o dílo.



### Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

a) dokumentaci skutečného provedení díla,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,

d) originál stavebního deníku,

e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli,

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

c) zhodnocení jakosti provedeného díla,

d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

e) seznam předaných dokladů,

f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění

g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel

vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

## Článek X.

### Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

## **Článek XI.**

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přijímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

## Článek XII.

### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
  - a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
  - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
  - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka, vyvolaná jinými osobami než jsou zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů a osoby působící na straně těchto subjektů,
  - d) nepředvídaný výskyt či působení válečné munice, výbušnin, ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil, resp. způsobil zhotovitel nebo osoby působící na jeho straně,
  - e) přírodní katastrofy
  - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

6. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

### **Článek XIII.**

#### Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 60 dnů,
- b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,

g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g),

i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

#### Článek XIV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1, § 2630 odst.1 občanského zákoníku.

2. V souladu s ustanovením § 46d odst. (2) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebude technický dozor u předmětné stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Tato smlouva má 15 stran a 2 přílohy.

V Moravském Krumlově dne 22.6.2015

**Střední škola dopravy, obchodu  
a služeb Moravský Krumlov,  
příspěvková organizace  
nám. Klášterní 127 -1-  
672 01 Moravský Krumlov**

Střední škola dopravy, obchodu a  
služeb Moravský Krumlov  
Ing. Jiří Psota, ředitel  
za objednatele

V Mor. Krumlově dne 22.6.2015

**OSP** Okružní 394  
672 01 Mor. Krumlov  
DIČ: CZ44026421, IČO: 44023421  
Tel./Fax: 515 322 341, 515 322 342

OSP, spol. s r. o.

Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel  
za zhotovitele

- č. 1 – Časový a finanční harmonogram provádění díla  
č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem  
výměr)





## Položkový rozpočet

Zakázka: **Kanalizace na DM -Stavební část**

Objednatel: **SŠDOS Moravský Krumlov**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSP spol. s r.o.  
Okružní 394  
672 01, Moravský Krumlov**

IČ: **44026421**

DIČ: **CZ44026421**

### Rozpis ceny

		Celkem
HSV		583 410,62
PSV		96 127,50
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>679 538,12</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	679 538,12 CZK
Zaokrouhlení		142 703,01 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>822 241,13 CZK</b>

v

M. KRUMLOVÉ

dne

22.6.2015

 **OSP, spol. s r. o.**  
Okružní 394  
672 01 Mor. Krumlov  
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421  
Telefon: 515 322 341, 515 322 356

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			94 765,26
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 320,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 281,25
5	Komunikace	HSV			306 398,01
62	Upravy povrchů vnější	HSV			1 404,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 745,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			42 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 175,40
97	Prorážení otvorů	HSV			67 129,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 192,50
167	Konstrukce zámečnické	PSV			96 127,50
Cena celkem					679 538,12

## Položkový rozpočet

S:	Kanalizace na DM -Stavební část
----	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>94 765,26</b>
1	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 22,2*15,275+4,35*18,2	m2	418,27500	15,00	6 274,13
2	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm 22,2*15,275+4,35*18,2	m2	418,27500	80,00	33 462,00
3	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm 22,2*15,275+4,35*18,2	m2	418,27500	13,00	5 437,58
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 9,1*1,8*1,5*3+1,3*2,3*1,5	m3	78,19500	110,00	8 601,45
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 (22,2*15,275+4,35*18,2)*0,2	m3	83,65500	150,00	12 548,25
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 83,6550	m3	83,65500	20,00	1 673,10
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	83,65500	150,00	12 548,25
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	83,65000	170,00	14 220,50
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 320,00</b>
9	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC 0,5*2,4*3*3	m2	10,80000	400,00	4 320,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 281,25</b>
10	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm 20*0,25+13*0,25*2+6,5*0,25	m2	13,12500	250,00	3 281,25
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>306 398,01</b>
11	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu , včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	20,00000	250,00	5 000,00
12	5-VL1	Sestava odvod. bet. žlabu s vpustí a litin.krytem, š.150mm, dl. 20m, viz TS-2	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 6,5*6,5*5+6,5*2,5-3,65*1,65	m2	221,47750	160,00	35 436,40
14	5-VL2	Betonová dlažba vibrolisovaná zámková tl. 80mm, přírodní šedá 200x100mm -TS-3	m2	223,69230	175,00	39 146,15
		dtto pol. 596215040, ztratné 1%: : 1,01*221,4775		223,69230		
15	5-VL3	Řezání dlažby tl. 80mm 16,5-3,0+3,5+1,65	m	18,65000	100,00	1 865,00
16	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC 20*0,25+13*0,25*2+6,5*0,25	m2	13,12500	220,00	2 887,50
17	5-VL4	Betonová přídlažba tl. 80mm, rozměr 500x250mm, šedá, tech. standard TS4	ks	105,00000	55,00	5 775,00
		(20+2*13+6,5)*2		105,00000		
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 22,2*15,275+4,35*18,2-20,3*13,775	m2	138,64250	160,00	22 182,80
19	5-VL5	Beton. dlažba vibrolisovaná velkoplošná tl. 60mm, s reliéf. povrchem-tech. standard TS5	m2	140,02890	135,00	18 903,90
		Výměra dtto pol.596215020, ztratné1%: : 1,01*138,6425		140,02890		
20	5-VL6	Řezání dlažby tl. 60mm 15,3+5,6+4,4+17,8+4,0+1,5+15,6+5,0	m	69,20000	80,00	5 536,00
21	564831111R00	Podklad ze štěrkuodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, frakce 8- 16	m2	418,27500	85,00	35 553,38
		22,2*15,275+4,35*18,2		418,27500		
22	564861111R00	Podklad ze štěrkuodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 16-32	m2	418,27500	155,00	64 832,63
		22,2*15,275+4,35*18,2		418,27500		
23	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 22,2*15,275+4,35*18,2	m2	418,27500	70,00	29 279,25
				418,27500		

<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>1 404,00</b>
24	622471535R00	Nástřik vněj. stěn plněnou barvou slož. 1-2 0,5*2,4*3*3	m2	10,80000	130,00	1 404,00
				10,80000		
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>10 745,00</b>
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou, lože z C 12/15 20,3+13,775+12,275+3,5+1,65	m	51,50000	130,00	6 695,00
				51,50000		
26	91-VL1	Betonový obrubník nájezdový 1000x150x150mm , se zaoblenou nájezd. hranou 21+14+13+4+2	ks	54,00000	75,00	4 050,00
				54,00000		
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>					<b>42 000,00</b>
27	93-VL1	Betonový květináč 600x600x400mm, povrch přírodní, hladký s fazetou	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00
28	93-VL3	Lavička betonová, povrch přírodní s fazetou, výdřeva TEAK, 800x760x1800mm	ks	4,00000	7 500,00	30 000,00
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>34 175,40</b>
29	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového (4*10+2*6,7+2*3,0+2*2,0)*0,3*0,35 +10*6,7*0,15+2*3*0,15	m3	17,60700	1 800,00	31 692,60
				17,60700		
30	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	6,00000	25,00	150,00
31	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 2,4*2,4*3	m2	17,28000	135,00	2 332,80
				17,28000		
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					<b>67 129,20</b>
32	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky 150,6+42,3	t	192,90000	80,00	15 432,00
				192,90000		
33	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	192,90000	90,00	17 361,00
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	192,90000	70,00	13 503,00
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 192,9*9	t	1 736,10000	12,00	20 833,20
				1 736,10000		
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>19 192,50</b>
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	426,50000	45,00	19 192,50
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>96 127,50</b>
37	767-VL1	D+M vrat garážových sekčních se servopohonem , a dál. ovládáním 2,4x2,4m, 4 lamely TS 06	ks	3,00000	32 000,00	96 000,00
38	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,25500	500,00	127,50

**Celkem**

**679 538,12**

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Kanalizace na DM - Kanalizace**

Objednatel: **SŠDOS Moravský Krumlov**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSP spol. s r.o.  
Okružní 394  
672 01 Mor. Krumlov**

IČ: **440264521**

DIČ: **CZ44026421**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			107 559,87
PSV			41 219,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>148 778,87</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		148 778,87 CZK
Základní DPH	21 %		31 243,56 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**180 022,43 CZK**

v

*H. KRUMLOV*

dne

*22.6.2015*

**OSP** spol. s r. o.  
Okružní 394  
672 01 Mor. Krumlov  
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421  
Telefon: 515 322 341, 515 322 356

Za zhotovitele

*[Signature]*

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			75 666,23
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 063,50
8	Trubní vedení	HSV			16 500,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 375,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 111,54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 843,60
721	Vnitřní kanalizace	PSV			41 219,00
Cena celkem					148 778,87

## Položkový rozpočet

S:	Kanalizace na DM - Kanalizace
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>75 666,23</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Splašková: : (15+5)*1,2*2,0+2,0*1,0*1,0 Dešťová: : (12,5+10+3+14+6,5+3,5+1+8+1)*1,0*1,0+4,0*1,2*2,0	m3	119,10000 50,00000 69,10000	200,00	23 820,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, (odkrytí vývodů stávající kanalizace) 7*0,5*0,5*2,0	m3	3,50000 3,50000	800,00	2 800,00
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	119,10000	30,00	3 573,00
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m Splašková: : (15+5)*2,0*2 Dešťová: : 4,0*2,0*2	m2	96,00000 80,00000 16,00000	80,00	7 680,00
5	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	96,00000	20,00	1 920,00
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm Splašková: : (15+5)*1,2*0,35+2,0*1,0*0,35 Dešťová: : (12,5+10+3+14+6,5+3,5+1+8+1)*1,0*0,35+4,0*1,2*0,35	m3	31,60500 9,10000 22,50500	450,00	14 222,25
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Splašková: : (15+5)*1,2*1,55+2,0*1,0*0,55 Dešťová: : (12,5+10+3+14+6,5+3,5+1+8+1)*1,0*0,55+4,0*1,2*1,55	m3	78,46500 38,30000 40,16500	110,00	8 631,15
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 119,1-78,465+3,5	m3	44,13500 44,13500	125,00	5 516,88
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	44,13500	170,00	7 502,95
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 063,50</b>
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm Splašková: : (15+5)*1,2*0,1+2,0*1,0*0,1 Dešťová: : (12,5+10+3+14+6,5+3,5+1+8+1)*1,0*0,1+4,0*1,2*0,1	m3	9,03000 2,60000 6,43000	450,00	4 063,50
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>16 500,00</b>
11	894431423RAA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
12	894431423RBA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
13	894431443RAA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, sběrná, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 375,00</b>
14	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 0,3*0,5*1,0*2+0,3*3,0*2,5	m3	2,55000 2,55000	2 500,00	6 375,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>2 111,54</b>
15	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,12000	150,00	918,00
16	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	6,12000	100,00	612,00
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,12000	80,00	489,60
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,12900	15,00	91,94
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 843,60</b>
19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	71,09000	40,00	2 843,60
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>41 219,00</b>
20	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, (včetně D+M plastového lapače splavenin) 4*1,5	m	6,00000 6,00000	385,00	2 310,00
21	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm Dešťová: : 12,5+3,0+10,0+3,5+1,0+8,0+1,0	m	41,00000 39,00000	385,00	15 785,00

22	721176224R00	Splašková: : 2,0 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	2,00000 20,00000	450,00	9 000,00
23	721-VL1	Splašková: : 15,0+5,0 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D160x 4,7 (SN8)	m	20,00000 20,50000	520,00	10 660,00
24	721-VL2	Dešťová: : 14+6,5 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D200x5,9 (SN8)	m	20,50000 4,00000	600,00	2 400,00
25	998721101R00	Dešťová: : 4 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	4,00000 0,27000	700,00	189,00
26	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 6+37+20+24,5	m	87,50000 87,50000	10,00	875,00

**Celkem**

**148 778,87**

Poznámky uchazeče k zadání





### Časový a finanční harmonogram provedení díla v členění po jednotlivých měsících

Akce: "Kanalizace na DM - SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV"  
termín realizace : 1.7-31.8.2015

SŠDOS - kanalizace	červenec	srpen
Stavební řešení		
Svislé konstrukce		
Zemní práce		
Vodorovné konstrukce		
Komunikace		
Úpravy povrchu vnější		
Zámečnické konstrukce		
Bourání		
Kanalizace		
Zemní práce		
Trubní vedení		
Finanční plnění bez DPH	400000	428316