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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 13 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 502,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,220 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

položka 121107: 2*0,15*17,4=5,220 [B]

Celkem: B=5,220 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 720,524 ____________ ____________

poplatky za uložení kamení a dlažby

položka 113177: 2,6*1,71=4,446 [A]

položka 11318: 2*8,2=16,400 [B]

položka 113327: 1,9*227,325=431,918 [C]

položka 123737: 2*633,88=1 267,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 720,524 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,010 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

položka 11316: 2,5*4,8=12,000 [A]

položka 113524: 2,3*0,15*0,25*63+2,3*0,1*0,2*56=8,010 [B]

Celkem: A+B=20,010 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA T  159,198 ____________ ____________

nákup chybějící ornice

položka 18232: 2*0,15*530,66=159,198 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  74,000 ____________ ____________

včetně štěpkování, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

park Dr. Novotného: 29=29,000 [A]

parkoviště Tomáše Procházky: 45=45,000 [B]

Celkem: A+B=74,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  60,000 ____________ ____________

seříznutí drnu z prosotru keřových porostů, tl. 0,15m

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

parkoviště Tomáše Procházky: 2*30=60,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy

 7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3,000 ____________ ____________

včetně štěpkování, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

park Dr. Novotného

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  3,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění asf. krytu po frézování v místech znaků inženýrských sítí

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

vodovod: 2*2,5*0,2*1=1,000 [A]

vpusti: 1*2,5*0,2*1=0,500 [B]

poklop kanalizace: 4*2,5*0,2*1=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 9 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  4,800 ____________ ____________

odstranění silničních panelů

včetně odvozu a uložení na skládku

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

vjezd na parkoviště T. Procházky: 4*0,2*6=4,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 16KM

M3  1,710 ____________ ____________

odstranění silniční přídlažby včetně lože

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

ulice Dolní Hlinky vpravo: 0,2*0,15*42=1,260 [A]

ulice Dolní Hlinky vlevo: 0,2*0,15*15=0,450 [B]

Celkem: A+B=1,710 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  8,200 ____________ ____________

odstranění betonové dlažby chodníků

včetně odvozu a uložení na skládku
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

ulice Dolní Hlinky: 2*0,08*40=6,400 [A]

ulice Mřenková: 2*0,06*15=1,800 [B]

Celkem: A+B=8,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  227,325 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

parkoviště Tomáše Procházky: 16*0,2*43=137,600 [A]

plcoha dle položky 11318: 0,2*110=22,000 [B]

ulice Dolní Hlinky: 10,5*0,15*35=55,125 [C]

ulice Mřenková: 9*0,35*4=12,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=227,325 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  54,575 ____________ ____________

odstranění asf. vrstev po frézování

včetně odvozu na likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

parkoviště Tomáše Procházky: 16*0,05*43=34,400 [A]

ulice Dolní Hlinky: 10,5*0,05*35=18,375 [B]

ulice Mřenková: 9*0,05*4=1,800 [C]

Celkem: A+B+C=54,575 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 14 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  119,000 ____________ ____________
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

silniční: 63=63,000 [A]

chodníkové: 56=56,000 [B]

Celkem: A+B=119,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  82,955 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113524: 2,3*11*0,15*0,25*63+2,3*9*0,1*0,2*56=82,955 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 16 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  127,525 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

parkoviště Tomáše Procházky: 16*0,1*43=68,800 [A]

ulice Dolní Hlinky: 10,5*0,15*35=55,125 [B]

ulice Mřenková: 9*0,1*4=3,600 [C]

Celkem: A+B+C=127,525 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 17 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3  17,400 ____________ ____________

sejmutí humozní vrstvy

včetně odvozu a uložení na skládku

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

park Dr. Novotného: 6*0,15*13=11,700 [A]

plocha před parkovištěm na ulici Mřenková: 3,8*0,15*10=5,700 [B]

Celkem: A+B=17,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  633,880 ____________ ____________

odkop v místě okružního pásu a jednotlivých větví, odvoz na skládku vč. uložení

viz příloha 101_05_PPR

ulice Dolní Hlinky: 10*0,65*33=214,500 [A]

ulice Mřenková: 4,5*0,23*8=8,280 [B]

parkoviště T.Procházky: 15*0,65*25=243,750 [C]

park Dr. Novotného: 7*0,85*13=77,350 [D]

prodejní stánky: 5*1*18=90,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=633,880 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  79,599 ____________ ____________

vykopání a dovoz zeminy vhodné pro ohumusování středového ostrova

položka je včetně veškeré dopravy

položka 18232: 0,15*530,66=79,599 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  320,280 ____________ ____________

v místě výměny podloží, zemina CBR > 15 %, tl.0.4m

viz příloha 101_04_VPR a 101_05_PPR
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

okružní pás: 7,5*0,4*106,76=320,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  795,990 ____________ ____________

zásyp středového ostrova zeminou hutněnou na 95% PS

3,14*13*13*1,5=795,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,015 ____________ ____________

zhutněno na 100% PS

viz příloha 101_04_VPR a 101_05_PPR

vnější okraj okružního pásu: 128,74*0,15=19,311 [A]

vnitřní okraj okružního pásu: 79,128*0,11=8,704 [B]

Celkem: A+B=28,015 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 11

3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  530,660 ____________ ____________

rozprostření nakupované zeminy vhodné k ohumusování na plochu středového 

ostrova

viz příloha 101_02_SIT

3,14*13*13=530,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Základy2

 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  22,000 ____________ ____________

drenáž podél větví

DN 150 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči

tlakovému čištění. Uložena do lože ze šp 0/22 (pod. sklon >1%), resp. lože z

betonu c8/10 (pod. sklon <1%)

tl. 50mm s obsypem z hdk 8/32

viz příloha 101_04_VPR

T.Procházky - Dolní Hlinky

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  844,700 ____________ ____________

separační a filrační netkaná geotextilie min. 300g/m2

viz příloha 101_04_VPR

položka 212635: 2*22=44,000 [A]

položka 17180a: 7,5*106,76=800,700 [B]

Celkem: A+B=844,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 26 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  742,296 ____________ ____________

vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4 tl. 170 mm

viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

okružní pás: 4,7*113,04=531,288 [A]

prstenec: 2,4*87,92=211,008 [B]

Celkem: A+B=742,296 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 27 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  875,432 ____________ ____________

ŠDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutněním

viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

okružní pás a prstenec: 8,2*106,76=875,432 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  501,615 ____________ ____________

kationaktivní asfaltová emulze

PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení

viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

pod asfaltovou podkladní vrstvu:

položka 574F78: 501,615=501,615 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 003,230 ____________ ____________

modif. kationaktivní asfaltová emulze

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vyštěpení

viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

plocha pod obrusnou vrstvou, položka 574O30: 501,615=501,615 [A]

plocha pod ložnou vrstvou, položka 574D66: 501,615=501,615 [B]

Celkem: A+B=1 003,230 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  501,615 ____________ ____________

ACL 16S PMB tl. 70 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_03_VPR

dle položky 574O30: 501,615=501,615 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 80MM

M2  501,615 ____________ ____________

ACP 22S PMB tl. 80 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_03_VPR

dle položky 574O30: 501,615=501,615 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574O30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU 

HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 30MM

M2  501,615 ____________ ____________

BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm

asfalt modifikovaný pryžovým granulátem

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 15

3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

okružní pás: 4,5*111,47=501,615 [A]

Technická specifikace: -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  194,806 ____________ ____________

velká žulová dlažba - řádková v. 160 mm do lože z cementové malty M25 tl. 50 mm

prstenec: 2,2*88,548=194,806 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha H_01_Zam

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 35 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  4,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího betonového svodidla u vchodu na parkoviště T.Procházky

včetně odvozu na místo určené zástupci města Ivančice

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  81,640 ____________ ____________

silniční obrubníky 150/300/1000 vč. bet. lože

viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

kolem středového ostrova: 2*3,14*13=81,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  97,340 ____________ ____________

silniční obrubník 300/220x500x300mm vč. bet. lože

viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

kolem prstence: 2*3,14*15,5=97,340 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 93712 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ STOLY KUS  4,000 ____________ ____________

demontáž stávajících betonových květináčů, dočasné uložení na meziskládku, 
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

montáž a osazení do

nové polohy

Parkoviště T. Procházky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 39 93753 a MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  1,000 ____________ ____________

demontáž stávající poštovní schránky, dočasné uložení na meziskládku, montáž a 

osazení do

nové polohy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 40 93753 b MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  2,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího koše, dočasné uložení na meziskládku, montáž a osazení do

nové polohy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 18

3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 059,000 ____________ ____________

poplatky za uložení kamení a dlažby

položka 113327: 1,9*114=216,600 [A]

položka 123737: 2*421,2=842,400 [B]

Celkem: A+B=1 059,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,798 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

položka 113524: 2,3*3,825=8,798 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  82,800 ____________ ____________

seříznutí drnu ze zelených pásů, tl. 0,15m

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

2,3*36=82,800 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  5,625 ____________ ____________

odstranění asf. krytu po frézování v místech znaků inženýrských sítí

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodovod: 10*2,5*0,15*1=3,750 [A]

vpusti: 1*2,5*0,15*1=0,375 [B]

poklop kanalizace: 4*2,5*0,15*1=1,500 [C]

Celkem: A+B+C=5,625 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  114,000 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

dle položky 11372: 9,5*0,2*60=114,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  28,500 ____________ ____________

odstranění asf. vrstev po frézování

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

dle položky 11372: 9,5*0,05*60=28,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  102,000 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

vpravo: 33=33,000 [A]

vlevo: 65=65,000 [B]

část dělicího ostrůvku před etapami II a III: 4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=102,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  96,773 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113524: 2,3*11*0,15*0,25*102=96,773 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  57,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

ulice Oslavanská: 9,5*0,1*60=57,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 10 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,240 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha 102_02_SIT

přechod mezi etapou I a etapami II a III: 1*0,03*8=0,240 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 11 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  421,200 ____________ ____________

odkop pro položení podkladních vrstev a výměnu podloží, odvoz na skládku vč. 

uložení

viz příloha 102_05_PPR

10,8*0,65*60=421,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  259,200 ____________ ____________

v místě výměny podloží, zemina CBR > 15 %, tl.0.4m

viz příloha 102_04_VPR a 102_05_PPR

10,8*0,4*60=259,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,720 ____________ ____________

zhutněno na 100% PS

viz příloha 102_04_VPR a 102_05_PPR

vlevo: 0,2*0,2*68=2,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  64,000 ____________ ____________

drenáž podél větví

DN 150 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči

tlakovému čištění. Uložena do lože ze šp 0/22 (pod. sklon >1%), resp. lože z

betonu c8/10 (pod. sklon <1%)

tl. 50mm s obsypem z hdk 8/32

viz příloha 102_04_VPR

vpravo

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 15 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  776,000 ____________ ____________

separační a filrační netkaná geotextilie min. 300g/m2

viz příloha 102_04_VPR

položka 212635: 2*64=128,000 [A]

položka 17180: 10,8*60=648,000 [B]

Celkem: A+B=776,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,836 ____________ ____________

lože dlažby z drti fr. 4/8

dělicí ostrůvek v místě přechodu: 2,5*0,03*4=0,300 [A]

dělicí ostrůvek mimo přechod: 2,4*0,04*16=1,536 [B]

Celkem: A+B=1,836 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 17 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  552,000 ____________ ____________

vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4 tl. 170 mm

viz příloha 102_02_Situace, 102_04_VPR

9,2*60=552,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  50,400 ____________ ____________

ŠDB 0/32, min tl. 150mm, se zhutněním

viz příloha 102_02_Situace, 102_04_VPR

dělicí ostrůvek: 2,4*21=50,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  648,000 ____________ ____________

ŠDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutněním

viz příloha 102_02_Situace, 102_04_VPR

10,8*60=648,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  528,000 ____________ ____________

kationaktivní asfaltová emulze

PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení

viz příloha 102_02_Situace, 102_04_VPR

pod asfaltovou podkladní vrstvu

položka 574F78

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 056,000 ____________ ____________

modif. kationaktivní asfaltová emulze
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vyštěpení

viz příloha 102_02_Situace, 102_04_VPR

plocha pod obrusnou vrstvou, položka 574O30: 528=528,000 [A]

plocha pod ložnou vrstvou, položka 574D66: 528=528,000 [B]

Celkem: A+B=1 056,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  528,000 ____________ ____________

ACL 16S PMB tl. 70 mm

odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace, 102_03_VPR

dle položky 574O30

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 80MM

M2  528,000 ____________ ____________

ACP 22S PMB tl. 80 mm

odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace, 102_03_VPR

dle položky 574O30

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574O30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU 

HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 30MM

M2  528,000 ____________ ____________

BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm

asfalt modifikovaný pryžovým granulátem

odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace, 102_04_VPR

8,8*60=528,000 [A]

Technická specifikace: -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2  38,400 ____________ ____________

velká žulová dlažba - řádková v. 160 mm

dělicí ostrůvek: 2,4*16=38,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ 

LOŽE

M2  5,440 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bet. dlažba zámková tl. 60 mm;

odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace

dělicí ostrůvek: 1,7*3,2=5,440 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 

60MM BEZ LOŽE

M2  4,480 ____________ ____________

bet. dlažba zámková tl. 60 mm;

barva červená

odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace

signální a varovné pásy na ostrůvku v místě přechodu: 2*0,4*4+0,8*1,6=4,480 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 28 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno acad, viz příloha H_01_Zam

poklopy stávající kanalizace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  9,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha H_01_Zam

poklopy stávajícího vodovodu

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  69,000 ____________ ____________

silniční obrubníky 150/250/1000 vč. bet. lože vč. nájezdových a náběhových

viz příloha 102_02_Situace, 102_04_VPR

kolem dělicího ostrůvku: 52=52,000 [A]

kolem zelleného pásu: 17=17,000 [B]

Celkem: A+B=69,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  95,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikaci

odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Oslavanská

Ulice Oslavanská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

začátek úseku: 7,5=7,500 [A]

napojení etapy I na stávající stav: 28=28,000 [B]

mezi etapou II a III: 49=49,000 [C]

napojení etapy II a III na etapu I: 10,5=10,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=95,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 32 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  95,000 ____________ ____________

položka 919112

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 594,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 260,860 ____________ ____________

poplatky za uložení kamení a dlažby

položka 113177: 2,6*4,5=11,700 [A]

položka 113327: 1,9*122,4=232,560 [B]

položka 123737: 2*508,3=1 016,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 260,860 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,197 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

položka 113524: 2,3*5,738=13,197 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  4,500 ____________ ____________

odstranění asf. krytu po frézování v místech znaků inženýrských sítí

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

vodovod: 5*2,5*0,15*1=1,875 [A]

vpusti: 6*2,5*0,15*1=2,250 [B]

poklop kanalizace: 1*2,5*0,15*1=0,375 [C]

Celkem: A+B+C=4,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 4 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 16KM

M3  4,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění silniční přídlažby včetně lože

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

vpravo: 0,2*0,15*73=2,190 [A] 

vlevo: 0,2*0,15*77=2,310 [B]

Celkem: A+B=4,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  122,400 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

dle položky 11372: 8,5*0,2*72=122,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  30,600 ____________ ____________

odstranění asf. vrstev po frézování

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

dle položky 11372: 8,5*0,05*72=30,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  153,000 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vpravo: 75=75,000 [A]

vlevo: 78=78,000 [B]

Celkem: A+B=153,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  145,159 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113524: 2,3*11*0,15*0,25*153=145,159 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  61,200 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

ulice T.Procházky: 8,5*0,1*72=61,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 10 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  17,280 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

přechod mezi etapou I a etapami II a III: 12*0,18*8=17,280 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 11 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  508,300 ____________ ____________

odkop pro položení podkladních vrstev a výměnu podloží, odvoz na skládku vč. 

uložení

viz příloha 103_05_PPR
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka v rušené trase: 9*0,05*44=19,800 [A]

vozovka v původní trase: 9*0,65*30=175,500 [B]

v místě prodejních stánků: 9*1*14=126,000 [C]

v místě bouraných domů: 11*1*17=187,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=508,300 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  226,840 ____________ ____________

v místě výměny podloží, zemina CBR > 15 %, tl.0.4m

viz příloha 103_04_VPR a 103_05_PPR
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10,7*0,4*53=226,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,280 ____________ ____________

zhutněno na 100% PS

viz příloha 103_04_VPR a 103_05_PPR

vlevo: 0,2*0,2*32=1,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  76,000 ____________ ____________

drenáž podél větví

DN 150 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči

tlakovému čištění. Uložena do lože ze šp 0/22 (pod. sklon >1%), resp. lože z

betonu c8/10 (pod. sklon <1%)

tl. 50mm s obsypem z hdk 8/32

viz příloha 103_04_VPR

vpravo: 43=43,000 [A]

vlevo: 33=33,000 [B]

Celkem: A+B=76,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  719,100 ____________ ____________

separační a filrační netkaná geotextilie min. 300g/m2

viz příloha 103_04_VPR

položka 212635: 2*76=152,000 [A]

položka 17180: 10,7*53=567,100 [B]

Celkem: A+B=719,100 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,276 ____________ ____________

lože dlažby z drti fr. 4/8

dělicí ostrůvek v místě přechodu: 2,2*0,03*4=0,264 [A]

dělicí ostrůvek mimo přechod: 2,3*0,04*11=1,012 [B]

Celkem: A+B=1,276 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 17 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  631,300 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4 tl. 170 mm

viz příloha 103_02_Situace, 103_04_VPR

ulice T. Procházky: 10,1*53=535,300 [A]

v místě rozhraní etap I a II,III: 12*8=96,000 [B]

Celkem: A+B=631,300 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  34,500 ____________ ____________

ŠDB 0/32, min tl. 150mm, se zhutněním

viz příloha 103_02_Situace, 103_04_VPR

dělicí ostrůvek: 2,3*15=34,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  598,900 ____________ ____________

ŠDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutněním

viz příloha 103_02_Situace, 103_04_VPR

11,3*53=598,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  594,200 ____________ ____________

kationaktivní asfaltová emulze

PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení

viz příloha 103_02_Situace, 103_04_VPR

pod asfaltovou podkladní vrstvu

položka 574F78

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 188,400 ____________ ____________

modif. kationaktivní asfaltová emulze

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vyštěpení

viz příloha 103_02_Situace, 103_04_VPR

plocha pod obrusnou vrstvou, položka 574O30: 594,2=594,200 [A]

plocha pod ložnou vrstvou, položka 574D66: 594,2=594,200 [B]

Celkem: A+B=1 188,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  594,200 ____________ ____________

ACL 16S PMB tl. 70 mm

odečteno acad, viz příloha 103_02_Situace, 103_03_VPR

dle položky 574O30

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 80MM

M2  594,200 ____________ ____________

ACP 22S PMB tl. 80 mm

odečteno acad, viz příloha 103_02_Situace, 103_03_VPR

dle položky 574O30

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574O30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU 

HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 30MM

M2  594,200 ____________ ____________

BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm

asfalt modifikovaný pryžovým granulátem

odečteno acad, viz příloha 103_02_Situace, 103_04_VPR

ulice T. Procházky: 9,4*53=498,200 [A]

v místě rozhraní etap I a II,III: 12*8=96,000 [B]

Celkem: A+B=594,200 [C]

Technická specifikace: -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2  25,300 ____________ ____________

velká žulová dlažba - řádková v. 160 mm

dělicí ostrůvek: 2,3*11=25,300 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ 

LOŽE

M2  4,480 ____________ ____________

bet. dlažba zámková tl. 60 mm;

odečteno acad, viz příloha 103_02_Situace

dělicí ostrůvek: 1,4*3,2=4,480 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 

60MM BEZ LOŽE

M2  4,320 ____________ ____________

bet. dlažba zámková tl. 60 mm;

barva červená

odečteno acad, viz příloha 103_02_Situace
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

signální a varovné pásy na ostrůvku v místě přechodu: 2*0,4*4+0,8*1,4=4,320 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 28 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha H_01_Zam

poklopy stávající kanalizace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha H_01_Zam

poklopy stávajícího vodovodu

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Ulice Tomáše Procházky

Ulice Tomáše Procházky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  67,000 ____________ ____________

silniční obrubníky 150/250/1000 vč. bet. lože vč. nájezdových a náběhových

viz příloha 103_02_Situace, 103_04_VPR

kolem dělicího ostrůvku: 40=40,000 [A]

kolem zelleného pásu vlevo: 27=27,000 [B]

Celkem: A+B=67,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  90,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikaci

odečteno acad, viz příloha 103_02_Situace

začátek úseku: 8=8,000 [A]

napojení etapy I na stávající stav: 25=25,000 [B]

mezi etapou II a III: 38=38,000 [C]

napojení etapy II a III na etapu I: 19=19,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=90,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 32 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  90,000 ____________ ____________

položka 919112

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

SO 104

Objekt: SO 104

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 522,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 051,693 ____________ ____________

poplatky za uložení kamení a dlažby

položka 113177: 2,6*3,75=9,750 [A]

položka 113327: 1,9*83,475=158,603 [B]

položka 123737: 2*441,67=883,340 [C]

Celkem: A+B+C=1 051,693 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,090 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

položka 113524: 2,3*2,213=5,090 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  29,000 ____________ ____________

včetně štěpkování, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

park Dr. Novotného

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  150,500 ____________ ____________

seříznutí drnu z prosotru keřových porostů, tl. 0,15m

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

park Dr. Novotného: 3,5*43=150,500 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000 ____________ ____________

včetně štěpkování, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

park Dr. Novotného

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000 ____________ ____________

včetně štěpkování, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

park Dr. Novotného

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,625 ____________ ____________

odstranění asf. krytu po frézování v místech znaků inženýrských sítí
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

vodovod: 3*2,5*0,15*1=1,125 [A]

vpusti: 2*2,5*0,15*1=0,750 [B]

poklop kanalizace: 2*2,5*0,15*1=0,750 [C]

Celkem: A+B+C=2,625 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 8 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 16KM

M3  3,750 ____________ ____________

odstranění silniční přídlažby včetně lože

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

vpravo: 0,2*0,15*59=1,770 [A]

vlevo: 0,2*0,15*66=1,980 [B]

Celkem: A+B=3,750 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  83,475 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

dle položky 11372: 10,5*0,15*53=83,475 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  27,825 ____________ ____________

odstranění asf. vrstev po frézování

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle položky 11372: 10,5*0,05*53=27,825 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 11 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  106,000 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

silniční: 59=59,000 [A]

chodníkové: 47=47,000 [B]

Celkem: A+B=106,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  75,434 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113524: 2,3*11*0,15*0,25*59+2,3*9*0,1*0,2*47=75,434 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  83,475 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

ulice Oslavanská: 10,5*0,15*53=83,475 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 14 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  441,670 ____________ ____________

odkop pro položení podkladních vrstev a výměnu podloží, odvoz na skládku vč. 

uložení

viz příloha 104_05_PPR
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka v rušené trase: 3,8*0,05*58=11,020 [A]

vozovka v původní trase: 5,8*0,65*58=218,660 [B]

vozovka v nové trase (v parku): 4,3*0,85*58=211,990 [C]

Celkem: A+B+C=441,670 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  245,920 ____________ ____________

v místě výměny podloží, zemina CBR > 15 %, tl.0.4m

viz příloha 104_04_VPR a 104_05_PPR

10,6*0,4*58=245,920 [A]
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000 ____________ ____________

zhutněno na 100% PS

viz příloha 104_04_VPR a 104_05_PPR

vpravo: 0,2*0,2*50=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  79,000 ____________ ____________

drenáž podél větví

DN 150 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči

tlakovému čištění. Uložena do lože ze šp 0/22 (pod. sklon >1%), resp. lože z

betonu c8/10 (pod. sklon <1%)

tl. 50mm s obsypem z hdk 8/32

viz příloha 104_04_VPR

vpravo: 20=20,000 [A]

vlevo: 59=59,000 [B]

Celkem: A+B=79,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 18 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  772,800 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

separační a filrační netkaná geotextilie min. 300g/m2

viz příloha 104_04_VPR

položka 212635: 2*79=158,000 [A]

položka 17180: 10,6*58=614,800 [B]

Celkem: A+B=772,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,300 ____________ ____________

lože dlažby z drti fr. 4/8

dělicí ostrůvek v místě přechodu: 2,5*0,03*4=0,300 [A]

dělicí ostrůvek mimo přechod: 2,5*0,04*20=2,000 [B]

Celkem: A+B=2,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 20 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  556,800 ____________ ____________

vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4 tl. 170 mm

viz příloha 104_02_Situace, 104_04_VPR
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9,6*58=556,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  60,000 ____________ ____________

ŠDB 0/32, min tl. 150mm, se zhutněním

viz příloha 104_02_Situace, 104_04_VPR

dělicí ostrůvek: 2,4*25=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  643,800 ____________ ____________

ŠDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutněním

viz příloha 104_02_Situace, 104_04_VPR

11,1*58=643,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  522,000 ____________ ____________

kationaktivní asfaltová emulze

PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení

viz příloha 104_02_Situace, 104_04_VPR
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod asfaltovou podkladní vrstvu

položka 574F78

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 044,000 ____________ ____________

modif. kationaktivní asfaltová emulze

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vyštěpení

viz příloha 104_02_Situace, 104_04_VPR

plocha pod obrusnou vrstvou, položka 574O30: 522=522,000 [A]

plocha pod ložnou vrstvou, položka 574D66: 522=522,000 [B]

Celkem: A+B=1 044,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  522,000 ____________ ____________

ACL 16S PMB tl. 70 mm

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace, 104_03_VPR

dle položky 574O30

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 80MM

M2  522,000 ____________ ____________

ACP 22S PMB tl. 80 mm

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace, 104_03_VPR

dle položky 574O30

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574O30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU 

HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 30MM

M2  522,000 ____________ ____________

BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm

asfalt modifikovaný pryžovým granulátem

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace, 104_04_VPR

9*58=522,000 [A]

Technická specifikace: -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2  50,000 ____________ ____________

velká žulová dlažba - řádková v. 160 mm

dělicí ostrůvek: 2,5*20=50,000 [A]
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ 

LOŽE

M2  5,440 ____________ ____________

bet. dlažba zámková tl. 60 mm;

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

dělicí ostrůvek: 1,7*3,2=5,440 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 

60MM BEZ LOŽE

M2  4,560 ____________ ____________

bet. dlažba zámková tl. 60 mm;

barva červená

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

signální a varovné pásy na ostrůvku v místě přechodu: 2*0,4*4+0,8*1,7=4,560 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 31 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha H_01_Zam

poklopy stávající kanalizace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  62,000 ____________ ____________

silniční obrubníky 150/250/1000 vč. bet. lože vč. nájezdových a náběhových

viz příloha 104_02_Situace, 104_04_VPR

kolem dělicího ostrůvku

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  15,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikaci
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Ulice Dolní Hlinky

Ulice Dolní Hlinky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

začátek úseku

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 34 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  15,000 ____________ ____________

položka 919112

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Dopravní značení KÚ

Dopravní značení KÚ

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

SO 131

Objekt: SO 131

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravní značení KÚ

Dopravní značení KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000 ____________ ____________

Nové dopravní značení

viz příloha 131_02_SIT

ulice Oslavanská

C1: 1=1,000 [A]

C4a: 1=1,000 [B]

IP6: 2=2,000 [C]

IS3c: 3=3,000 [D]

P4: 1=1,000 [E]

ulice T.Procházky

C1: 1=1,000 [F]

C4a: 1=1,000 [G]

IP6: 2=2,000 [H]

IS3c: 1=1,000 [I]

P4: 1=1,000 [J]

ulice Dolní Hlinky

C1: 1=1,000 [K]

C4a: 1=1,000 [L]

IP6: 2=2,000 [M]

IS3c: 1=1,000 [N]

IS24a: 1=1,000 [O]

IS24b: 3=3,000 [P]

P4: 1=1,000 [Q]

ulice Mřenková

C1: 1=1,000 [R]

P4: 1=1,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=26,000 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000 ____________ ____________

přemístění nového dopravního značení



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravní značení KÚ

Dopravní značení KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C4a

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele včetně patek a sloupků

viz příloha H1_ZAM

ulice Oslavanská: 3=3,000 [A]

ulice T.Procházky: 4=4,000 [B]

ulice Dolní Hlinky: 7=7,000 [C]

dopravní zrcadlo: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  30,000 ____________ ____________

Nové dopravní značení

viz příloha 131_02_SIT

IS9b: 3*4*2,5=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

Nové dopravní značení

viz příloha 131_02_SIT

ve středovém ostrovu

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravní značení KÚ

Dopravní značení KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,000 ____________ ____________

Nové dopravní značení

viz příloha 131_02_SIT

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 7 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

Nové dopravní značení

viz příloha 131_02_SIT

IS9b: 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  223,625 ____________ ____________

dle položky 915221

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  223,625 ____________ ____________

definitivní dopravní značení

viz příloha 131_02_SIT
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravní značení KÚ

Dopravní značení KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a: 0,125*189=23,625 [A]

V2b: 0,5*0,25*81=10,125 [B]

V4: 0,25*422=105,500 [C] 

V7a: 0,5*4*3,5*4+0,5*2*4*4=44,000 [D]

V10d: 0,5*0,25*47=5,875 [E]

V13: 0,5*69=34,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=223,625 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

SO 151

Objekt: SO 151

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 911DB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  32,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby

betonové svodidlo s reflexním prvkem

Viz příloha E1_POV

mezi etapou I a II na ulici T. Procházky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 2 911DB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  32,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení odstranění

Viz příloha SO 151

dle položky 911DB2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 3 911DB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN  8 640,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem

investora dle skutečnosti

dle položky 911DB2

270*32=8 640,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914172 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  70,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby

Viz příloha SO 151

ETAPA I

A15: 2=2,000 [A]

B1: 4=4,000 [B]

C2b: 1=1,000 [C]

C2c: 2=2,000 [D]

E3a: 2=2,000 [E]

E13: 5=5,000 [F]

IP10a: 4=4,000 [G]

IS11b: 10=10,000 [H]

ETAPA II

A10: 2=2,000 [I]

A15: 2=2,000 [J]

B1: 4=4,000 [K]

C2b: 2=2,000 [L]

C2c: 2=2,000 [M]

C4a: 1=1,000 [N]

C4b: 1=1,000 [O]

E3a: 2=2,000 [P]

E13: 5=5,000 [Q]

IP10a: 4=4,000 [R]

IS11b: 10=10,000 [S]

ETAPA III

C4a: 1=1,000 [T]

C4b: 1=1,000 [U]

IS11b: 3=3,000 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=70,000 [W]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914172 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby

dočasná autobusová zastávka 

viz příloha SO 151

IJ4b

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914173 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  65,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení odstranění

Viz příloha SO 151

dle položky 914172a - ETAPA I: 30=30,000 [A]

dle položky 914172a - ETAPA II a III: 35=35,000 [B]

Celkem: A+B=65,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914173 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení odstranění

dočasná autobusová zastávka 

viz příloha SO 151

IJ4b

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914179 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  7 500,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem

investora dle skutečnosti
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle položky 914172a - ETAPA I: 180*30=5 400,000 [A]

dle položky 914172a - ETAPA II a III: 60*35=2 100,000 [B]

Celkem: A+B=7 500,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 9 914179 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  480,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem

investora dle skutečnosti

dle položky 914172b: 240*2=480,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  13,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby

Viz příloha SO 151

ETAPA I

IP 22: 3=3,000 [A]

IS11a: 3=3,000 [B]

ETAPA II a III

IP 22: 4=4,000 [C]

IS11a: 3=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=13,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 11 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  13,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení odstranění

Viz příloha SO 151
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle položky 914412 - ETAPA I: 6=6,000 [A]

dle položky 914412 - ETAPA II a III: 7=7,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  1 500,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem

investora dle skutečnosti

dle položky 914412 - ETAPA I: 180*6=1 080,000 [A]

dle položky 914412 - ETAPA II a III: 60*7=420,000 [B]

Celkem: A+B=1 500,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 13 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  46,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby

Viz příloha SO 151

ETAPA I: 20=20,000 [A]

ETAPA II a III: 26=26,000 [B]

Celkem: A+B=46,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 14 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  46,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení odstranění

Viz příloha SO 151

dle položky 914952 - ETAPA I: 20=20,000 [A]

dle položky 914952 - ETAPA II a III: 26=26,000 [B]

Celkem: A+B=46,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  5 160,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem

investora dle skutečnosti

dle položky 914952 - ETAPA I: 180*20=3 600,000 [A]

dle položky 914952 - ETAPA II a III: 60*26=1 560,000 [B]

Celkem: A+B=5 160,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 16 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby

Viz příloha SO 151

ETAPA I: 2=2,000 [A]

ETAPA II a III: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení odstranění

Viz příloha SO 151

dle položky 916112 - ETAPA I: 2=2,000 [A]

dle položky 916112 - ETAPA II a III: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  480,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem

investora dle skutečnosti

dle položky 916112 - ETAPA I: 180*2=360,000 [A]

dle položky 916112 - ETAPA II a III: 60*2=120,000 [B]

Celkem: A+B=480,000 [C]
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby

Viz příloha SO 151

ETAPA II a III: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 20 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení odstranění

Viz příloha SO 151

dle položky 916122 - ETAPA II a III

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  120,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem

investora dle skutečnosti

dle položky 916112 - ETAPA II a III: 60*2=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  18,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby

Viz příloha SO 151

ETAPA I: 4=4,000 [A]

ETAPA II: 6=6,000 [B]

ETAPA III: 8=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=18,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  12,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení odstranění

Viz příloha SO 151

dle položky 916312 - ETAPA I: 4=4,000 [A]

dle položky 916312 - ETAPA II a III: 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 200,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem

investora dle skutečnosti

dle položky 916312 - ETAPA I: 180*4=720,000 [A]

dle položky 916312 - ETAPA II a III: 60*8=480,000 [B]

Celkem: A+B=1 200,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 95324 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ 

PÁSKA

M  52,000 ____________ ____________

provizorní vodorovné značení žlutou páskou

včetně odstranění a demontáže

Viz příloha SO 151

etapa II: 8=8,000 [A]

etapa III: 8=8,000 [B]

žlutá klikatá čára před autobusovým nádražím: 36=36,000 [C]

Celkem: A+B+C=52,000 [D]

Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  530,430 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

položka 131737: 2*138,975=277,950 [A]

položka 132737: 2*110,24=220,480 [B]

položka 133737: 2*16=32,000 [C]

Celkem: A+B+C=530,430 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,808 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

položka 96687: 9*0,45=4,050 [A]

položka 969233: 0,059*29,8=1,758 [B]

Celkem: A+B=5,808 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  138,975 ____________ ____________

hloubení jámy pro odstranění stáv. uliční vpusti a osazení nových vpustí,

včetně odvozu na skládku a uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam a SO_301

stávající vpusti: 9*2*1,7*2=61,200 [A]

mínus objem vpusti: -9*0,5*1,7*0,5=-3,825 [B]

nové vpusti: 12*2*1,7*2=81,600 [C]

Celkem: A+B+C=138,975 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  110,240 ____________ ____________

hloubení rýh pro odvodnění uličních vpustí,

včetně odvozu na skládku a uložení

viz příloha SO_301

0,8*2*68,9=110,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 133737 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  16,000 ____________ ____________

hloubení jámy pro odstranění stáv. šachty a osazení nové šachty,

včetně odvozu na skládku a uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam a SO_301

2*2*4=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  123,840 ____________ ____________

zásyp výkopu kolem nových vpustí, zásyp po odstranění vpustí a výústních

potrubí, včetně zhutnění

viz příloha SO_301

vpusti, DV 1-5, 7,8,10-14: 12*2*1,7*2=81,600 [A]

mínus objem vpusti: -12*0,5*1,7*0,5=-5,100 [B]

šachta Š1: 1*2*3=6,000 [C]

potrubí napojující nové UV na stávající kanalizaci: 0,8*0,75*68,9=41,340 [D]

Celkem: A+B+C+D=123,840 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,343 ____________ ____________

hutněný obsyp potrubí pískem 0/4

viz příloha SO_301
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp potrubí napoju jící nové UV na stávající kanalizaci: 0,8*0,5*68,9=27,560 [A]

mínus objem potrubí: -3,14*0,075*0,075*68,9=-1,217 [B]

Celkem: A+B=26,343 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,268 ____________ ____________

pískové lože fr 0/4 tl. 150 mm pod potrubím

viz příloha SO_301

podsyp potrubí napojující nové UV na stávající kanalizaci: 0,8*0,15*68,9=8,268 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 9 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  68,900 ____________ ____________

PP SN 12 – třívrstvý, oboustranně hladký, DN 150

viz příloha SO_301_02_SIT

výústní potrubí nových vpustí

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 10 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000 ____________ ____________

vč. litinového poklopu

viz příloha SO_301_02_SIT

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 11 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  12,000 ____________ ____________

viz příloha SO_301_02_SIT

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 12 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení nových vpustí na stávající kanalizaci

viz příloha SO_301_02_SIT

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 13 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  3,000 ____________ ____________

napojení nových vpustí na stávající kanalizaci

viz příloha SO_301_02_SIT

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení nových vpustí na stávající kanalizaci

viz příloha SO_301_02_SIT

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 15 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS  4,000 ____________ ____________

napojení nových vpustí na stávající kanalizaci

viz příloha SO_301_02_SIT

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 16 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  68,900 ____________ ____________

prohlídka kanalizačních přípojek po skončení stavby

viz příloha SO_301_02_SIT

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  9,000 ____________ ____________

vybourání stávajících vpustí včetně odvozu

rámy a mříže - odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Odvodnění zpevněných ploch část KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

vybourání stávající šaxhty včetně odvozu

rám a mříž - odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 19 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  29,800 ____________ ____________

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IKA Brno s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

SO 311

Objekt: SO 311

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG  0,509 ____________ ____________

20.34*0.025

A18: A18 

20.34*0.025

Součet: 0,509 

"Celkem: "A18

 2 121151104 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně M2  20,340 ____________ ____________

"nezpevněné plochy na p.č.3166/6"22.6*0.9

A1: A1 

"nezpevněné plochy na p.č.3166/6"22.6*0.9

Součet: 20,34 

"Celkem: "A1

 3 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 

20 m3 strojně

M3  2,880 ____________ ____________

1.2*1.5*1.6

A2: A2 

1.2*1.5*1.6

Součet: 2,88 

"Celkem: "A2

 4 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

M3  121,842 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"asfalt státní"5.8*0.9

"chodník"(15.7*0.9)+(5.9*0.9)+(4.8*0.9)+(13.7*0.9)

"asfalt plocha"(6.5*0.9)

"asfalt odbočka"(17.9*0.9)

"nezpevněno"(44.3*0.9)-(22.6*0.9*0.2)

"přípojka do středu objezdu"(25.3*0.9)

A3: A3 

"asfalt státní"5.8*0.9

Součet: 5,22 

B3: B3 

"chodník"(15.7*0.9)+(5.9*0.9)+(4.8*0.9)+(13.7*0.9)

Součet: 36,09 

C3: C3 

"asfalt plocha"(6.5*0.9)

Součet: 5,85 

D3: D3 

"asfalt odbočka"(17.9*0.9)

Součet: 16,11 

E3: E3 

"nezpevněno"(44.3*0.9)-(22.6*0.9*0.2)

Součet: 35,802 

F3: F3 

"přípojka do středu objezdu"(25.3*0.9)

Součet: 22,77 

"Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3

 5 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  196,800 ____________ ____________

(33.3+7.8+32)*2

"přípojka"25.3*2

A4: A4 

(33.3+7.8+32)*2

Součet: 146,20 

B4: B4 

"přípojka"25.3*2

Součet: 50,60 

"Celkem: "A4+B4
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2  140,000 ____________ ____________

(39.3+18.9+11.8)*2

A5: A5 

(39.3+18.9+11.8)*2

Součet: 140,00 

"Celkem: "A5

 7 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  196,800 ____________ ____________

 8 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2  140,000 ____________ ____________

 9 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3  123,570 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"asfalt státní"5.8*0.9

"chodník"(15.7*0.9)+(5.9*0.9)+(4.8*0.9)+(13.7*0.9)

"asfalt plocha"(6.5*0.9)

"asfalt odbočka"(17.9*0.9)

"nezpevněno"(44.3*0.9)-(22.6*0.9*0.2)

"přípojka do středu objezdu"(25.3*0.9)

"šachta vodoměrná"(0.9*1.2*1.6)

A8: A8 

"asfalt státní"5.8*0.9

Součet: 5,22 

B8: B8 

"chodník"(15.7*0.9)+(5.9*0.9)+(4.8*0.9)+(13.7*0.9)

Součet: 36,09 

C8: C8 

"asfalt plocha"(6.5*0.9)

Součet: 5,85 

D8: D8 

"asfalt odbočka"(17.9*0.9)

Součet: 16,11 

E8: E8 

"nezpevněno"(44.3*0.9)-(22.6*0.9*0.2)

Součet: 35,802 

F8: F8 

"přípojka do středu objezdu"(25.3*0.9)

Součet: 22,77 

G8: G8 

"šachta vodoměrná"(0.9*1.2*1.6)

Součet: 1,728 

"Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8

 10 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  741,420 ____________ ____________

123.57

123.57*6 "Přepočtené koeficientem množství

 11 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  222,426 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

123.57*1.8

 12 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  123,570 ____________ ____________

123.57

 13 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  86,814 ____________ ____________

121.842-36.18

2.88-1.728

A12: A12 

121.842-36.18

Součet: 85,662 

B12: B12 

2.88-1.728

Součet: 1,152 

"Celkem: "A12+B12

 14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  36,180 ____________ ____________

(65.6-5.2)*0.5*0.9

20*0.5*0.9

A14: A14 

(65.6-5.2)*0.5*0.9

Součet: 27,18 

B14: B14 

20*0.5*0.9

Součet: 9,00 

"Celkem: "A14+B14

 15 181351004 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5 strojně

M2  20,340 ____________ ____________

 16 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 

1:5

M2  20,340 ____________ ____________

 17 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  65,124 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

36.18

A15: A15 

36.18

Součet: 36,18 

"Celkem: "A15

36.18*1.8 "Přepočtené koeficientem množství

 18 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T  156,265 ____________ ____________

86.814*1.8 "Přepočtené koeficientem množství

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

 19 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 M3  0,197 ____________ ____________

"deska pod vodoměrnou šachtu"1.56*1.26*0.1

A19: A19 

"deska pod vodoměrnou šachtu"1.56*1.26*0.1

Součet: 0,197 

"Celkem: "A19

 20 273351121 Zřízení bednění základových desek M2  0,564 ____________ ____________

 21 273351122 Odstranění bednění základových desek M2  0,564 ____________ ____________

(1.56*0.1*2)+(1.26*0.1*2)

 22 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari T  0,005 ____________ ____________

(1.6936*0.00303)*1.05

A22: A22 

(1.6936*0.00303)*1.05

Součet: 0,005 

"Celkem: "A22

Zakládání2 ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 23 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3  7,704 ____________ ____________

65.6*0.1*0.9

"přípojka"0.1*20*0.9

A23: A23 

65.6*0.1*0.9

Součet: 5,904 

B23: B23 

"přípojka"0.1*20*0.9

Součet: 1,80 

"Celkem: "A23+B23

 24 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  2,600 ____________ ____________

2.6

 25 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2  4,350 ____________ ____________

"B1"(0.8*0.5)+(0.6*0.5*2)+(0.6*0.5)

"B2"(0.8*0.5)+(0.6*0.5*2)+(0.6*0.5)

"B4"(0.6*0.5)+(0.6*0.5*2)+(0.3*0.5)

"B3"(0.4*0.35*2)+(0.35*0.6*2)

A25: A25 

"B1"(0.8*0.5)+(0.6*0.5*2)+(0.6*0.5)

Součet: 1,30 

B25: B25 

"B2"(0.8*0.5)+(0.6*0.5*2)+(0.6*0.5)

Součet: 1,30 

C25: C25 

"B4"(0.6*0.5)+(0.6*0.5*2)+(0.3*0.5)

Součet: 1,05 

D25: D25 

"B3"(0.4*0.35*2)+(0.35*0.6*2)

Součet: 0,70 

"Celkem: "A25+B25+C25+D25
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 26 14011110 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm M  5,400 ____________ ____________

 27 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm M  20,300 ____________ ____________

20*1.015 "Přepočtené koeficientem množství

 28 28613825 potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm M  20,300 ____________ ____________

20

20*1.015 "Přepočtené koeficientem množství

 29 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm KUS  4,060 ____________ ____________

4*1.015 "Přepočtené koeficientem množství

 30 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KUS  5,075 ____________ ____________

1+4

5*1.015 "Přepočtené koeficientem množství

 31 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm KUS  1,000 ____________ ____________

vč. volné příruby PPR D 90/D80

 32 42221307 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 

200x230mm

KUS  3,000 ____________ ____________

 33 42221503 šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 80 KUS  2,000 ____________ ____________

2
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 42273681 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 

1250mm

KUS  1,000 ____________ ____________

1

 35 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 

vozovky

KUS  8,000 ____________ ____________

5+2+1

 36 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 KUS  1,000 ____________ ____________

1

 37 55253004 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200 M  66,256 ____________ ____________

65.6*1.01 "Přepočtené koeficientem množství

 38 55253236 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 250mm KUS  2,000 ____________ ____________

2

 39 55253251 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 200mm KUS  1,000 ____________ ____________

1

 40 55253493 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm 

F-kus DN 200

KUS  2,000 ____________ ____________

2

 41 55253532 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 

250µm T-kus DN 200/80

KUS  2,000 ____________ ____________

2
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 55253932 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 

200-30°

KUS  3,000 ____________ ____________

3

 43 55253944 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 

200-45°

KUS  4,000 ____________ ____________

4

 44 55253944 R01 koleno jednohrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 

200-30°

KUS  5,000 ____________ ____________

5

 45 55253944 R02 koleno jednohrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 

200-11°

KUS  2,000 ____________ ____________

2

 46 55253944 R03 koleno jednohrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 

200-45°

KUS  1,000 ____________ ____________

1

 47 55254047 1 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 KUS  1,000 ____________ ____________

1

 48 55254047 R06 Spojka pro litinu s jištění proti posunu, DN200,  PN 16,0; médium pitná a 

užitková voda; max teplota 50 °C; max.provozní tlak 16 bar; těleso tvárná 

litina; přec

KUS  2,000 ____________ ____________

2
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 55259734 tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová 

úprava kroužek těsnící DN 200 dl 140mm

KUS  2,000 ____________ ____________

2

 50 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a 

šoupatového

KUS  8,000 ____________ ____________

5+2+1

 51 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového KUS  1,000 ____________ ____________

1

 52 59224651 skruž šachtová 1 stupadlo 1,2/0,9/0,5 KUS  1,000 ____________ ____________

 53 59224652 skruž šachtová 2 stupadla 1,2/0,9/0,5 KUS  2,000 ____________ ____________

 54 59224655 dno šachtové vodoměrné šachty 136 x 106 x 10cm KUS  1,000 ____________ ____________

 55 59224657 deska zákrytová betonové vodoměrné šachty hranaté 1,06/1,36 pro zatížení 

B125

KUS  1,000 ____________ ____________

 56 851351131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 200

M  65,600 ____________ ____________

 57 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 

integrovaným těsněním DN 80

KUS  4,000 ____________ ____________

 58 857351131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 

integrovaným těsněním DN 200

KUS  22,000 ____________ ____________

 59 857353131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 

integrovaným těsněním DN 200

KUS  5,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 

32 x 3,0 mm

M  20,000 ____________ ____________

 61 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

M  20,000 ____________ ____________

"chránička přípojky"20

 62 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 KUS  4,000 ____________ ____________

4

 63 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS  7,000 ____________ ____________

 64 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS  2,000 ____________ ____________

 65 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 KUS  3,000 ____________ ____________

 66 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 M  20,000 ____________ ____________

 67 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M  65,600 ____________ ____________

 68 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS  4,000 ____________ ____________

4

 69 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

KUS  3,000 ____________ ____________

 70 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

KUS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 71 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

KUS  1,000 ____________ ____________

 72 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  16,000 ____________ ____________

 73 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS  2,000 ____________ ____________

 74 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS  20,000 ____________ ____________

19+1

 75 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M  85,600 ____________ ____________

"přípojka"20

65.6

A76: A76 

"přípojka"20

Součet: 20,00 

B76: B76 

65.6

Součet: 65,60 

"Celkem: "A76+B76

 76 899914113 Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm M  5,400 ____________ ____________

 77 899914113 R01 Vystrojení ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 

x 10 mm, včetně kluzných objímek a uzavíracích manžet

M  5,400 ____________ ____________

 78 R015 Montáž signalizačního vodiče CYY 4mm2 včetně dodávky vodiče M  85,600 ____________ ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"přípojka"20

65.6

A80: A80 

"přípojka"20

Součet: 20,00 

B80: B80 

65.6

Součet: 65,60 

"Celkem: "A80+B80

 79 R016 Navrtávací pas se šoupátkem a zemní soupravou pro litinové potrubí 

DN200 s koncovkou PE100 DN32x3,0mm

KUS  3,000 ____________ ____________

2+1

 80 R016.1 Osazení hydrantové drentáže vč. dodávky drenáže KPL  1,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 81 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v 

živičných krytech pl do 2 m2

KUS  10,000 ____________ ____________

10

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 82 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop T  248,390 ____________ ____________

Přesun hmot998 ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město IvančiceObjednavatel:

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

SO 421

Objekt: SO 421

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  136,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  10,400 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 08  ŠTĚRK (ODPAD PO RECYKLACI)

T  37,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 

03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T  1,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 5 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 

02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU 

A VZ. KOVY)

T  0,100 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 6 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  455,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 7 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  225,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení

přemístění travin s uložením na hromady

 8 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  14,300 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  70,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  158,300 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  455,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  225,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

rýh132

 13 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  144,600 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

rýh132 ____________

Základy2

 14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  42,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  23,300 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 16 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2  10,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  16,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  560,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 19 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  165,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 20 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  455,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 21 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU 

SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS  10,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – úprava dna výkopu

 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 22 742254 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA KUS  4,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS  2,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 24 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

OD 4 DO 16 MM2

M  30,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 25 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 

16 MM2

M  16,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 26 742H42 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2 M  50,000 ____________ ____________

viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 27 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  165,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 28 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  185,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 29 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  6,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 30 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ DO 3 M

KUS  3,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 31 743143 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ PŘES 3 M

KUS  3,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 32 743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ 2 M

KUS  12,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 33 743323 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ  2 M

KUS  2,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 34 743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE 

DO 150 W

KUS  6,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 35 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  4,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 36 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  12,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 37 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  2,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 38 743E21 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V 

KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI 

JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 39 743E33 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA ŘADOVÝ 

ODPÍNAČ

KUS  12,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškeré příslušenství včetně zapojení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 40 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  5,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 41 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  5,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA 

KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS  3,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Elektroinstalace - silnoproud74

 43 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M  10,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.

 – měření, dělení, spojování

 – nátěr

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 44 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  455,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 45 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS  30,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – tvarování, přípravu spojů

 – svařování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 46 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS  21,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – vodivé připojení vodiče na konstrukci

 – dělení, tvarování, spojování

 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 47 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  315,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 48 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  765,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 49 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  44,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 50 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  50,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 51 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 52 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  765,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 53 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  44,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušentsví
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 54 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  14,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 55 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 

JISTÍCÍMI PRVKY

KUS  20,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 56 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS  1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 57 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS  8,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 58 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU 

TOHOTO SO/PS

KUS  1,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 59 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

2. Položka neobsahuje:

 X

Udává se cena za kompletní provedení.
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH 

SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ

KPL  1,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i 

provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. )

2. Položka neobsahuje:

 X

Udává se cena za kompletní provedení.

 61 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS  100,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Elektroinstalace - silnoproud74 ____________

Potrubí8

 62 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M  30,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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Úpravy VO (mimo přípojky)

Úpravy VO (mimo přípojky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Bourání konstrukcí96

 63 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  4,000 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Bourání konstrukcí96 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložky sděl. vedení SELF

Přeložky sděl. vedení SELF

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

SO 432

Objekt: SO 432

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 187,00Počet měrných jednotek:

m´Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložky sděl. vedení SELF

Přeložky sděl. vedení SELF

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Kabelová komora PE s víkem KS  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Kabelový prostup z PE rour pevných, o 160 M  57,000 ____________ ____________

Kabelový prostup z PE rour pevných, o 160

14+13+2*15=57,000 [A]

 3 00003 R Kabelový žlab TK1, víko M  71,000 ____________ ____________

20+13+11+14+13=71,000 [A]

 4 00004 R Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu VL.  384,000 ____________ ____________

 5 00005 R Demontáž optické spojky KS  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Rozlomení sváru VL.  240,000 ____________ ____________

 7 00007 R Pomocné el. práce KPL  1,000 ____________ ____________

Rozpojení kabelu v rozvaděči:

Připojení kabelu v rozvaděči: 

Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  12-24vl.: 

Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  nad 24vl.:

 8 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,500 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

položka 131737: 2*2,25=4,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložky sděl. vedení SELF

Přeložky sděl. vedení SELF

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  2,250 ____________ ____________

Výkop pro kabelovou komoru

1,5*1*1,5=2,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3  103,450 ____________ ____________

zpětné použití na stavbě

Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub: 0,5*1,2*117=70,200 [A]

Hloubení kabelové rýhy 20cm šir.,50cm hlub: 0,2*0,5*325=32,500 [B]

Rýha pro spojku kabelu - 3x: 3*0,5*0,5*1=0,750 [C]

Celkem: A+B+C=103,450 [D]
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložky sděl. vedení SELF

Přeložky sděl. vedení SELF

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17551 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  103,450 ____________ ____________

Ruční zához kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.: 0,5*1,2*117=70,200 [A]

Ruční zához kabelové rýhy 20cm šir.,50cm hlub.: 0,2*0,5*325=32,500 [B]

Ruční zához rýhy pro spojku: 3*0,5*0,5*1=0,750 [C]

Celkem: A+B+C=103,450 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Přeložky sděl. vedení SELF

Přeložky sděl. vedení SELF

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  123,500 ____________ ____________

Provizorní úprava terénu

0,5*117+0,2*325=123,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Základy2

 13 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  20,475 ____________ ____________

0,5*0,35*117=20,475 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 14 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  42,240 ____________ ____________

Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm

0,33*128=42,240 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  55,750 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložky sděl. vedení SELF

Přeložky sděl. vedení SELF

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 20cm

0,5*0,5*223=55,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 16 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  19,000 ____________ ____________

Minimarker 1255 3M

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – úprava dna výkopu

 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 742K11 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  192,000 ____________ ____________

Zakončení optického kabelu po měření

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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 18 743F11 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 

A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE

KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž skříně

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 19 743Z71 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS  1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 75I61X KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - MONTÁŽ M  187,000 ____________ ____________

25+22+16+12+36+40+36=187,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

 21 75I61Y KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - DEMONTÁŽ M  187,000 ____________ ____________
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25+22+16+12+36+40+36=187,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

 22 75I819 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY M  500,000 ____________ ____________

Kabel optický, 6x1,5, 72vl., 9/125, PE, 5,7mm

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (zafouknutí do obsazené trubky)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných ma

 23 75I81X KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ M  5 100,000 ____________ ____________

Za/vyfukování OK do 144 vl. Nebo mikrotrubičky do HDPE trubky

700+700+140+140+280+630+440+125+125+680+680+230+230=5 100,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

 24 75I912 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU PŘES 40 MM M  190,000 ____________ ____________

Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

 25 75IA12 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU PŘES 40 MM KUS  3,000 ____________ ____________

Spojka 40mm na trubku HDPE

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

 26 75ID1X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Ochranná kab. komora – montáž

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 27 75ID1Y PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Ochranná kab. komora – demontáž

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 28 75IEG1 KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA KUS  2,000 ____________ ____________

Kazeta pro optické hrncové spojky s výbavou pro 24 svárů

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 29 75II41 SPOJKA MECHANICKÁ HRNCOVÁ DO 100 ŽIL KUS  1,000 ____________ ____________

Spojka hrncová pro max. 144 vl. s výbavou pro 24 svárů

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 
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ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

 30 75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS  8,000 ____________ ____________

Zřízení vývod.od kab.optického pro měřen.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 31 75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO  120,000 ____________ ____________

Měření OTDR před překládkou

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného 

drobného montážního materiálu

 – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem optických vláken.

 32 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO  192,000 ____________ ____________

Měření OTDR po překládce
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující  „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti 

SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015-SŽDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem optických vláken.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IKA Brno s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka STL plynovodu

Přeložka STL plynovodu

Rozpočet:

Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

SO 501

Objekt: SO 501

Stavba: II/152, II/394

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS

Přeložka STL plynovodu

Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší ručně

M2  19,200 ____________ ____________

16*1,2

 2 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2

M2  127,500 ____________ ____________

(52,5+59)*1

16*1

Součet 127,5

 3 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2

M2  111,500 ____________ ____________

(52,5+59)*1

 4 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  111,500 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

 5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  16,000 ____________ ____________

 6 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3

M3  342,328 ____________ ____________

(52,5+59)*(1,0+1,5)*0,5*1

16*(1,0+1,65)*0,5*1,3

21*(1,0+1,75)*0,5*1,5+5*4*2*2+8*(1,0+2,1)*0,5*4,2

Součet 342,328

 7 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  171,164 ____________ ____________

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
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Přeložka STL plynovodu

Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

342,328*0,5

 8 141721218 Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí 

vnějšího průměru vrtu přes 280 do 315 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 1 až 4

M  8,000 ____________ ____________

 9 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  120,000 ____________ ____________

5*(4*2+2*2)*2

 10 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  120,000 ____________ ____________

 11 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 3 M3  171,164 ____________ ____________

342,328*0,5

Technická specifikace: .

 12 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  342,328 ____________ ____________

Technická specifikace: se oceňuje individuálně.

 13 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  616,190 ____________ ____________

342,328*1,8

 14 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  329,048 ____________ ____________

(342,328-35,58)+111,5*0,2

 15 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  34,040 ____________ ____________

32*1,0*0,39+44*1,0*0,525

-44*0,035

Součet 34,04
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Přeložka STL plynovodu

Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 199010002R Dopravní značení sbr  1,000 ____________ ____________

 17 199010003R Poplatky za výkopová povolení KS  1,000 ____________ ____________

 18 199010004R Poplatky za vytýčení sítí sbr  1,000 ____________ ____________

 19 199010005R Hutnící zkouška KS  1,000 ____________ ____________

 20 199010006R Zkouška zeminy pro uložení na skládku KS  1,000 ____________ ____________

 21 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  58,447 ____________ ____________

tř. B

34,04*1,7*1,01

 22 58341001R Zásypový materiál pod komunikační plochy T  564,975 ____________ ____________

329,0475*1,7*1,01

Zemní práce1 ____________

Základy a zvláštní zakládání2

 23 289970111 Vrstva geotextilie 300g/m2 M2  15,468 ____________ ____________

Základy a zvláštní zakládání2 ____________

Komunikace5

 24 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm M2  255,000 ____________ ____________

(52,5+59)*1*2

16*1*2

Součet 255
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Přeložka STL plynovodu

Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152, II/394

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Vnitřní plynovod723

 25 R723150000 Odstavení objektu z provozu, uvedení do provozu KS  1,000 ____________ ____________

 26 R723150004 Zprovoznění objektu s 1 - 2 odběrateli KS  1,000 ____________ ____________

 27 R723150007 Přepojení domovní přípojky KS  1,000 ____________ ____________

Vnitřní plynovod723 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 28 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm M  205,000 ____________ ____________

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Staveništní přesun hmot99

 29 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  34,183 ____________ ____________

Staveništní přesun hmot99 ____________

Přesun sutě997

 30 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01

T  69,204 ____________ ____________

"Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho" 19,2*0,06*2

"Odstraň podklad -111,5m2 beton 30cm" 111,5*0,3*2

Součet 69,204
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II/152, II/394
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SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  51,000 ____________ ____________

"Odstraň podklad -127,5m2 kam drc 20cm" 127,5*0,2*2

Přesun sutě997 ____________

Přesuny suti a vybouraných hmotD96

 32 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  123,596 ____________ ____________

 33 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 112,365 ____________ ____________

 34 997221815 Poplatek za skládku suti T  123,596 ____________ ____________

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 ____________

ElektromontážeM21

 35 210800525R Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5 M  101,000 ____________ ____________

ElektromontážeM21 ____________

Montáže potrubíM23

 36 10003202R Koleno elektro 90 st. PE 100 D 32, SDR 11 KS  2,000 ____________ ____________

 37 10003203R Spojka Isiflo D 32 včetně objímky, vložky a držáku KS  1,000 ____________ ____________

 38 10003206R Koleno elektro 45 st. PE 100 D 32, SDR 11 KS  2,000 ____________ ____________

 39 10003230R Trubka PE 100 D 32 x 3 SDR 11 M  19,800 ____________ ____________

18*1,1
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II/152, II/394
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 100090014R Přípojkový T kus DAA PE 100  D 90/32, SDR 11 KS  1,000 ____________ ____________

 41 100090016R Koleno PE 100 30 st. D 90 SDR 17 KS  1,000 ____________ ____________

 42 100090018R Oblouk PE 100 60 st. D 90 SDR 17 KS  2,000 ____________ ____________

 43 10009001R Tvarovka T PE 100 D 90 SDR 17 KS  1,000 ____________ ____________

 44 10009003R Koleno PE 100 90 st. D 90 SDR 17 KS  3,000 ____________ ____________

 45 10009006R Přechodka PE/ocel  D 90/80 TEZAP KS  3,000 ____________ ____________

 46 10009052R Trubka PE 100 D 90 x 5,2 SDR 17,6 M  33,600 ____________ ____________

32*1,05

 47 100120118R Přesuvka Schuck SMU DN 200, PN 16 KS  2,000 ____________ ____________

 48 100120121R Přesuvka Schuck SMU DN 80, PN 16 KS  3,000 ____________ ____________

 49 100120225R Elektrospojka PE 100 D 225 SDR 17 KS  8,000 ____________ ____________

 50 10012032R Elektrospojka PE 100 D 32, SDR 11 KS  1,000 ____________ ____________

 51 10012090R Elektrospojka PE 100 D 90, SDR 11 KS  7,000 ____________ ____________

 52 100130001R Čichačka na chráničku KS  1,000 ____________ ____________

 53 100130002R Sloupek orientační KS  2,000 ____________ ____________

 54 100130003R Vývod signalizačního vodiče KS  8,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 55 10014015R Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2" KS  6,000 ____________ ____________

 56 10016091R Trubka PE 100 D 160 x 9,1 SDR 17,6 M  11,235 ____________ ____________

10,7*1,05

 57 100225011R Koleno  PE 100   D 225 90st. SDR 17 KS  1,000 ____________ ____________

 58 100225013R Koleno  PE 100   D 225 30st. SDR 17 KS  3,000 ____________ ____________

 59 100225022R Oblouk  PE 100   D 225 60 st. SDR 17 KS  2,000 ____________ ____________

 60 10022508R Přechodka  PE/ocel   D 225/200  TEZAP KS  2,000 ____________ ____________

 61 10022509R Koleno  PE 100   D 225 45 st. SDR 17 KS  1,000 ____________ ____________

 62 100225129R Trubka PE 100  D 225x13,4 SLM SDR 17,6 M  9,975 ____________ ____________

9,5*1,05

 63 10022512R Trubka PE 100  D 225x12,8 SDR 17,6 M  46,200 ____________ ____________

44*1,05

 64 10031517R Trubka PE 100  D 315x17,9 SDR 17,6 M  25,200 ____________ ____________

24*1,05

 65 14310506R Trubka ocel. izolovaná bralenem DN80-3"chránička M  1,000 ____________ ____________

 66 230040007R Montáž závitových dílů DN 1 1/4" KUS  1,000 ____________ ____________

 67 230040027R Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4" KUS  1,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 68 230050002R Montáž uložení přišroubováním do DN 50 KG  1,000 ____________ ____________

 69 230082021R Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 31,8 x 2,9 KUS  11,000 ____________ ____________

 70 230082056R Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 89 x 3,6 KUS  20,000 ____________ ____________

 71 230083100R Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 219 x 6,3 KUS  40,000 ____________ ____________

 72 230120041R Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 M  16,000 ____________ ____________

 73 230120045R Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 M  30,000 ____________ ____________

 74 230120049R Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 M  59,000 ____________ ____________

 75 230170002R Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 SADA  1,000 ____________ ____________

 76 230170004R Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 SADA  1,000 ____________ ____________

 77 230200117R Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 80 M  10,700 ____________ ____________

 78 230200121R Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 200 M  24,000 ____________ ____________

 79 230200311R Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém 

potrubí DN do 125 mm

KUS  3,000 ____________ ____________

 80 230201105R Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm KUS  7,000 ____________ ____________

 81 230201113R Montáž trubních dílů přivařovacích D 89 mm, tl. stěny 3,6 mm KUS  6,000 ____________ ____________

 82 230201132R Montáž trubních dílů přivařovacích D 219,3 mm, tl. stěny 6,3 mm KUS  4,000 ____________ ____________
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 83 230205025R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 

32 mm, tl. stěny 3,0 mm

M  18,000 ____________ ____________

 84 230205051R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 

90 mm, tl. stěny 5,2 mm

M  32,000 ____________ ____________

 85 230205125R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 

160 mm, tl. stěny 9,1 mm

M  10,700 ____________ ____________

 86 230205142R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 

225 mm, tl. stěny 12,8 mm

M  53,500 ____________ ____________

 87 230205156R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 

315 mm, tl. stěny 17,9 mm

M  24,000 ____________ ____________

 88 230205225R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm

KUS  5,000 ____________ ____________

 89 230205251R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou D 90 mm, tl. stěny 5,1 mm

KUS  11,000 ____________ ____________

 90 230205426R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm

KUS  9,000 ____________ ____________

 91 230206018R Propoj plynovodu DN 200 stoplováním sbr  1,000 ____________ ____________

 92 230210014R Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. M2  15,468 ____________ ____________

 93 230220006R Montáž litinového poklopu - plynovod KUS  6,000 ____________ ____________

 94 230220011R Montáž orientačního sloupku - plynovod KUS  2,000 ____________ ____________
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 95 230220031R Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 KUS  1,000 ____________ ____________

 96 230230016R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 M  18,000 ____________ ____________

 97 230230017R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 M  32,000 ____________ ____________

 98 230230021R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200 M  53,500 ____________ ____________

 99 230230076R Čištění potrubí, DN 200 M  103,500 ____________ ____________

9,5+44+32+18

 100 230250002R Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ KUS  5,000 ____________ ____________

 101 230270001R Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 M  10,000 ____________ ____________

 102 28614988R Manžeta těsnící PE DN 300/200 KUS  4,000 ____________ ____________

 103 2861499R Manžeta těsnící PE DN 150/80 KUS  4,000 ____________ ____________

 104 42291352R Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový KUS  6,000 ____________ ____________

 105 55113114R Kohout kulový plynový DN 32 KUS  1,000 ____________ ____________

 106 5924531001R Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 KS  6,000 ____________ ____________

 107 628321341R Izolační páska Serviwrap M2  15,468 ____________ ____________

6*1,032+4*2,319

 108 900R Hzs - propoje, odpoje H  150,000 ____________ ____________

 109 904R Hzs-zkousky v ramci montaz.praci H  20,000 ____________ ____________
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 110 905R Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. H  20,000 ____________ ____________

Montáže potrubíM23 ____________

Zemní práce při montážíchM46

 111 460490013R Krytí kabelů výstražná fólie 34cm M  86,000 ____________ ____________

 112 460510201R Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu 

a poklopu

M  16,000 ____________ ____________

 113 460520042R Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N M  16,000 ____________ ____________

Zemní práce při montážíchM46 ____________

Celkem: ____________


