ADMINISTRATIVNI BUDOVA CM ROSICE - ZMENA DISPOZICE A ZATEPLENI- DSP, IC, PDPS, SP

Cislo smlouvy objednatele: S/SUSIMK/2022/40 Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O PROJEKTOVE PRIPRAVE

+wADMINISTRATIVNI BUDOVA CM ROSICE ~ ZMENA
DISPOZICE A ZATEPLENI- DSP, IC, PDPS, SP¢

OBJEDNATEL

Sprava a idrZba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno ICO: 709 32 581
zapsand v OR u Krajského soudu v Brné sp. zn. Pr 287
zastoupena Be Romanem Handkem, feditelem

a

ZHOTOVITEL

JANSPORT PROJEKT, s.r.o.

sidlem D&dina 447, 683 54 Otnice ICO: 060 27 504
zapsana v OR u Krajského soudu v Brng sp. zn, C 99629

zastoupena Ing. TomdSem Janskym, jednatelem spolednosti

spolu uzaviraji smlouvu dle zékona &. 89/2012 Sb., v platném zn&nf (d4le jen ,,obtansky zakonik®);

I. PREDMET A UCEL SMLOUVY

I. Predmétem plnéni je zpracovdni projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni
a dokumentace pro provedeni stavby a zaji$ténf vyjadreni, stanovisek a podkladt nutnych k vyd4ni stavebniho
povoleni a zajisténi vydanl pravomocného stavebnihio povoleni. Sougdsti plndn je také zpracovan vykazu vymeér
a soupisu praci.

Jednd se zménu uZivéni prostor v I.NP , kde dojde k piebudovani mistnostf pro sluZbu konajiciho dispedera,
uklidovd mistnost, soc. zatizenf a s tim spojené stavebni povolenf zm&n dispozice v objektu a uZfvani. Déle je
potfeba vzhledem k soutasnym tepelné-technickym normam objekt zateplit z vngjif strany.

2. Predmétem plnéni je:
i. zhotoveni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni;
ii. inZenyrskd ¢innost pro zf{sk&nf podkladii pro vydani stavebniho povoleni a vydani pravomocného
stavebniho povolent;

iii. zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby;

iv. soupis praci;
3. Predmét smlouvy bude naplnén na zdkladg a v souladu s:
i, obecné zavaznymi piedpisy;
1. technickymi normami vztahujici se k materialiim a &innostem projektovanym na zklad® této smiouvy;

iii. pisemnymi pokyny objednatele;
iv. technickymi normami vztahujicimi se k materidlim a &innostem projektovanym na zakladé této smlouvy.

—— e

4. Zhotovitel je povinen provést dilo fadng. Dilo je provedeno F4dng, je-li GpIng a bezvadng ukon&eno a je-li fdn&
a véas pledino. Dilo je provedeno fpIng a bezvadng, odpovida-li této smlouvd a je-li zpiisobilé
ke svému titelu pouZiti. Zhotovitel je povinen konzultovat provadén{ dila s objednatelem.

Il. DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI (DSP)
1. DSP bude délena na stavebni objekty.
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I1I.

V ramei DSP budou piedany i souvisejici dokumenty:

i. pldn bezpednosti a ochrany zdravi;
ii. odhad nakladd (v rozsahu dle odst. 10. tohoto &lanku).

DSP bude piedéna ve dvou stadiich: koncept DSP a koneéna DSP. Rozdil mezi konceptem DSP a koneénou
DSP spotiva pouze v tom, Ze vkonedné DSP jsou zapracovany pfipominky objednatele ke konceptu DSP
a vysledky inZenyrské Einnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o vysledcich inZenyrské &innosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli zplisob zapracovéni poZadavkl vzniklyeh z inZenyrské Cinnosti; objednatel se k navrhu
vyjadii a pripadnd ud&li pisemné pokyny jak poZadavky zapracovat.

Koncept DSP bude objednateli pfeddn 1x v listinné podob& a elektronicky vzdy na jednom nosi¢i dat CD nebo
DVD, piitem? koncept DSP bude zapsan ve formétu *.pdf a zdroveli i v obecn& rozifeném plepisovatelném
formatu, V piipads, Z¢ koncept nebude obsahovat viechny &dsti sjednané touto smlouvou nebo vykazuje
podstatné rozpory vzhledem k podkladiim uvedenym v &l L. odst. 3 této smlouvy, plati, Ze koncept D3P neni
dokonten, tudiZ ¢4sti dila koncept DSP nenf provedena,

Objednatel se ke konceptu DSP pisemng vyjadif do 10 kalendainich dnd od jeho obdrzeni, Pokyny uvedené
ve vyjadfeni jsou pro zhotovitele zdvazné.

Konedna DSP bude objednateli pfeddna 6x DSP v tit&né podobd a zéroveli i elektronicky vzdy na dvou
nosi&fch dat CD nebo DVD, plidemZ na ka?dém z nosith bude DSP zapsina ve formétu *.pdf a zdroveil
i v obecng rozdifeném prepisovatelném formatu (textova ast *.doc nebo *,docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresova
g4st ve formatu *.dwg nebo *.dgn a fo v exportu pro Bentley View V8i ). Vykresy musi byt strukturovany tak,
aby umoZitovaly standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti, {j. zejména rozvrZeni do hladin, pouZivani
samostatnych hladin pro kéty, texty a $rafy apod. Barvy musi odpovidat tidtEnému  vystupu,
Pokud se zpracovatel bude ve vykazu vymér odkazovat na digitdlni vykres, musi byt uvedend vyméra
z vykresu gitelnd (pospojované délky, obvody ploch) a uloZend do jedné hladiny pod nazvem napt, VYMERY,
Jednotlivé plochy, délky vyméry musi byt zde popsany textem. Tato hladina mdZe byt v kone&ném vykresu
zmraZzend resp. vypnutd, Vykresy vytvofené programem Microstation mohou byt ve forméatu *.dgn).

Pred predénim kone&né DSP (dédle jen ,,dokumentace®) bude na pracovisti objednatele Ofechovska 35, Brno,
vedoucim provozniho viseku oblasti Stfed provedena kontrola Gplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsan
protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li pii kontrole tplnosti tato dokumentace shledana uiplnou, pledd zhotovitel na zdvér kontroly viechny
vyhotoveni konetné dokumentace v ti§téné podob& a nositich CD ¢ DVD vedoucimu provozniho tseku
oblasti Stéed o této skutednosti bude sepsan zdznam v protokolu o kontrole iplnosti dokumentace. Nedplna
dokumentace nebude prevzata. Pii té pifleZitosti bude sepsan pieddvaci protokol. Timto predanim je &ast dila
— D8P provedena.

Odhad ndkladt bude &lenén dle stavebnich objektdt v DSP a bude obsahovat i odhad nékladii na vedlejsi
a ostatni naklady.

INZENYRSKA CINNOST (IC)

InZenyrska &innost spo&iva v zajisténi vedkerych podkladii pro plipravu Z4dosti o vydani stavebniho povoleni
v&etnd predvyplnéné elektronické podoby Zadosti a zajisténi vyddni pravomocného stavebniho povoleni.

InFenyrska &innost spodiva zejména v zaji§téni podkladii k vydéani stavebniho povoleni potfebnych:

i. vyjadieni dal$ich Ggastnikd fizeni a dotdengch tizemng samospravnych celki;
ii. vedkeré podklady vedouci k ziskéni stavebniho povoleni,

Vedkera vyjadienf a stanoviska budou vydana na jméno objednatele.

Vysledky inZenyrské innosti budou pfeddny samostatn€ 1x v originle ve {hité stanovené v &l VI odst, 1.
této smlouvy a 1x v kopii v kazdém paré projektové dokumentace a 1x na CD ve formétu * pdf. Skenovan{
dokumentdi do *.pdf bude ncbarevné ve standardni kvalitd. Timto ustanovenim neni dotfena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou &ast projektové dokumentace. Timto piedanim je Cast dila - 1C provedena.
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DOKUMENTACE PRO PROVEDEN{ STAVBY (DALE JEN ,,PDPS¥)
PDPS bude délena na stavebni objekty.
V ramei PDPS budou piedany i souvisejici dokumenty:

i. privodni zprava;
ii. technické zpravy k jednotlivym stavebnim objektim.

Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznadng vymezit pfedmst stavebniho dila tak, aby podrobnost dokumentace
umoZiovala vypracovat soupis praci.

PDPS bude predina ve dvou stadiich: koncept PDPS a konend PDPS. Rozdil mezi konceptem PDPS
a kone&nou PDPS spotivd pouze v tom, Ze v koneéné PDPS jsou zapracovany pfipominky objednatele ke
koneceptu PDPS.

Koncept PDPS bude objednateli pieddn 1x v listinné podob¥ a elektronicky vZdy na jednom nosici dat CD
nebo DVD, pfiem? koncept PDPS bude zapsin ve formatu *.pdf a zdroveil ivobecné rozdifeném
plepisovatelném formétu. V pfipads, Ze koncept nebude obsahovat viechny &ésti sjednané touto smlouvou
nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladiim uvedenym v &1, 1. odst. 3. této smlouvy a DSP, plati,
¥e koncept PDPS nenf dokonéen, tudiz &4st dila koncept PDPS neni provedena,

Objednatel se ke konceptu PDPS pisemng vyjadii do 10 kalendainich dnil, Pokyny uvedené ve vyjadienl jsou
pro zhetovitele zdvazné.

Koneénd PDPS bude objednateli pfeddna 2x v tidtZné podobg a zéroveil i elektronicky vzdy na dvou nosiZich
dat CD nebo DVD, ptitemz na kaZzdém z nosi¢di bude PDPS zapséna ve formétu *.pdf a zdroveii i v obecnd
rozdifeném plepisovatelném formétu (textovd &ast *.doc nebo *.docx, *xlIs nebo *.xisx, vykresovd ast
ve formatu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Vykresy musi byt strukturovény tak, aby
umoitovaly standardnf praci ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrZeni do hiadin, pouzivani
samostatnych hladin pro koty, texty a 3¥rafy apod. Barvy musi odpovidat tiSténému vystupu.
Pokud se zpracovatel bude ve vykazu vymdr odkazovat na digitdlni vykres, musi byt uvedend vymera
z vykresu itelnd (pospojované délky, obvody ploch) a uloZend do jedné hladiny pod nazvem nap. VYMERY.
Jednotlivé plochy, délky vyméry musf byt zde popsany textem, Tato hladina miiZe byt v koneném vykresu
zmraZend resp. vypnutd, Vykresy vytvofené programem Microstation mohou byt ve forméatu *.dgn nebo
* dwg).

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v elektronické verzi konetné PDPS byly uvadény srozumitelné nézvy
souborti a vykresi, bez diakritiky a pomiéek, Pro nésledné zvefejiiovani zaddvaciho Fizeni na realizaci stavby
je poteba projektovou dokumentaci komprimovat a rizné znaky toto znemoZiiuji.

Pred predanfm kone&né PDPS a SP bude na pracoviiti objednatele vedouctho provozniho Giseku oblast Stied,
provedena kontrola Gplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsén protokol podle vzoru objednatele.

Bude-Ii pii kontrole tplnosti tato dokumentace shledana tiplnou, piedd zhotovitel na zavér kontroly aplnosti
viechna vyhotoveni koneéné dokumentace v tisténé podob& a CD & DVD vedoucimu provozniho tseku
oblasti Stied: o této skutetnosti bude sepsén zdznam v protokolu o kontrole Gplnosti dokumentace. Netplné
dokumentace nebude pievzata. P t& piileZitosti bude sepsén predévaci protokol. Timto pfedanim je Cast dila -
PDPS, SP provedena.

SouPIS PRACI (DALE JEN ,SP“ NEBO ,,SOUPIS PRACI®)

Zholovitel je povinen vyhotovit soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb tak, aby soupis praci byl
zptisobilym podkladem pro ocen&ni navrhované stavby v rdmci procesu zadévani vefejné zakazky na stavebni
préce a aby byl vyhotoven v souladu pozadavky vyjadtenymi ve vyhla¥ce & 169/2016 8b. ve zn&nf pozdejsich
predpistl, o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni price a soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluZeb s vykazem vymér.

Zhotovitel je povinen v soupisu pracf stanovit v piimé navaznosti na PDPS podrobny popis vSech stavebnich
praci, dodavek & sluZeb nezbytnych k Gplné realizaci stavebni vefejné zakdzky, pfpadné i popis dalSich pracf,
dodavek a sluZeb nezbymych k pln&ni poFadavkil objednatele. Zhotovitel je povinen &init tak, aby SP
obsahoval polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiall a sluZeb nezbytnych pro
zhotovenf stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru.
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Pro sestaveni soupisu praci v pozadovanych podrobnostech je moZné pouzit odkaz na cenovou soustavu, kterd
obsahuje veskeré Gdaje nezbyiné pro soupis pracf. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského
objektu, miize odkazovat pouze na jednu cenovou soustavi.

PoloZka soupisu musi obsahovat alespoil: a) pofadové &islo polozky, b) Ciselné zatiidéni poloZky,
pokud je mozné danou polozku zatidit, s oznaenim cenové soustavy, pokud je poufita, ¢) popis polozky
jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s piipadnym odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podminky, d) mérnou jednotku, e) mnoZstvi v mémé jednotce, f) vykaz vymér
k uvedenému mnoZstvi.

Soupis pract bude obsahovat ve form& samostatné piilohy detailni popis veSkerych vyrobkl v névaznosti
na soupis pracl.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis praci s vykazem vymér. Vykazem vymér se rozum{ vymezeni
mnoZstvi stavebnich praci, konstrukcei, doddvek nebo sluZeb s uvedenim postupu vypottu cetkového mnoZstvi
polozek soupisu pracf. Zhotovitel uvede v soupisu praci postup vypodtu celkové vymeéry s popisem
odkazujicim na prisluinou grafickou nebo textovou &4st dokumentace tak, aby umoZznil kontrolu celkové
vyméry, Zhotovitel je déle povinen vypracovat soupis praci s technickymi specifikacemi. Soupis praci nesmi
obsahovat atributy poloZek.

V ocenéném soupisu praci bude uvedena pouZitd cenova (Grovedt, kterd musi byt aktualni ke dni pfedani
kone&ného soupisu pracl.

Souddstf soupisu praci budou i vekeré nezbyiné, a objednatelem poZadované vedlejsi naklady a ostatni
naklady jako samostatnd &ast soupisu pract.

Soupis praci (ocenény i neocendny) bude pieddn k pripominkam pii predédni konceptu PDPS a to 1x v tidténé
podob& a 1x elektronicky na CD &i DVD. Elektronicky bude soupis praci pfeddn ve vymé&nném formatu XC4
a zarovedt ve forméatu *.pdf a zdroved i ve formatu * xls.

Soupis praci (ocen&ny i neocendny) pro PDPS bude pfedan 1x v tidténé podobé (paré &.1) a Ix elektronicky
na CD & DVD pii predanf kone¢né PDPS. Elektronicky bude soupis praci pfeddn ve vyménném formédtu XC4
a zaroveil ve formatu *.pdf a zdrovefi i ve forméatu *.xls.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhitdch:

Koncept DSP do dvou mésicil od G&innosti této smiouvy

IC (&4st pedklady k podén{ Z4dosti o vydéni do 30 dnf od pieddni konceptu DSP
stavebniho povoleni)

do 20 dni od odsouhlaseni & dorudeni
Konetna DSP pripominek ke konceptu DSP od objednatele

do 10 dnh od pfedani koneéné DSP
Poddni 24dosti o vydani stavebniho povoleni
ve Ihiitdch dle vyzev a poZadavku stavebniho
dfadu nebo do 7 dnll od dorudeni poZadavku
Doplnéni Zadosti o vydéni stavebniho povoleni o objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.
dal3i podklady ¢&i doklady

Koncept PDPS, SP do 20 dn od piedani koneéné DSP

Koneéna PDPS, SP do 10 dnii od odsouhlaseni konceptu

Diivé&jsi pinéni je mozné.
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IX.

Lhity plngni dle odst. 1. tohoto €ldnku mohou byt predlouZeny v piipad® vzniku nepiedvidatelnych
a neodvratitelnyeh okolnosti, Nepiedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl
vidét. Za nepfedvidatelnou okolnost se povaZuje i skuteénost, Ze Einnost orgdnil stdtni spravy, sprave(, &
vlastniki dot€enych pozemki trva déle, neZ je obvyklé, Zhotovitel je povinen do 15 kalendéfnich dnt od
vzniku takove nepredvidatelné okolnosti pisemné pozadat objednatele o uzavfeni dodatku k této smlouvé za
elem zmény Ihiity pInéni, pokud tak ve stanovené 1hiit€ neudini, plati, Ze nepfedvidatelnd a neodvratitelna
okolnest nevyvolala potiebu zmény lhiity plnéni.

CENA
Cena:
CENA CELKEM BEZ DPH 230.000,- K&

K ¢ené bez DPH bude pfipoétena dail z piidané hodnoty v aktodlni vy$i. Koneénd &astka dokladu ziistane bez
zaokrouhleni,

Objednatelem budou hrazeny pouze skutedné a Fidné provedené prace,

Cena je stanovena jako nejvy3si pfipustnd, zahmujici veskeré naklady zhotovitele a cenové vlivy
v pribéhu pinénf této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v pifloze &. 1 této smlouvy,

Pokud objednatel udéli zhotoviteli pisemny pokyn, z néhoZ plyne, Ze ¢ast zhotovitelem jiZz vykonanych praci
bude zmarena, objednatel zhotoviteli vhradi pomérnou ¢4st ceny. Zhotovitel je povinen prokdzat, 7¢ prace byly
skutegng vykondny. ‘

PLATEBNI PODMINKY

Cena bude hrazena na zdklad® tfi faktur s ndleZitostmi dafiového dokladu. Prvni faktura bude vystavena pro
DSP, druh4 faktura pro IC a tieti pro PDPS a SP. Lhita splatnosti faktury je 30 dni ode dne dorugent
objednateli. Pi{lohou faktury bude kopie protokolu o kontrole tplnosti dokumentace a pfedavaci protokol
nebo kopie pravomocného stavebniho povoleni,

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sidlo objednatele a dorudit elektronicky na adresu

Objednatel je do data splatnosti opravnén vrétit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst, 2. tohoto &ldnku piedlezit fakturu novou ¢i opravenou s novou lhiitou splatnosti.

Faktura je uhrazena dnem odepsani pifsluiné ¢astky z a¢tu objednatele,
Zalchové platby se nesjednavaji.

Zhotovitel ddva souhlas s plathou DPH na Gi¢et inistné piisluiného spravce dang v ptipadé, Ze bude v registru
pléatcii DPH oznagen jako nespolehlivy, nebo bude poZadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény bankovni et
podle § 109 odst.2 pisin. ¢)zdkona €.235/2004 Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpisi.

PLNENI PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen napliiovat pfedmét smiouvy s edbornou a potfebnou pé&i, Setfit prav objednatele a tfetich
osob a &init tak, aby navrhované feleni napliiovalo kritéria hospodérnosti, efektivnosti a (&elnosti vynakladdni
vefejnych prostiedki. Zhotovitel zodpovidd ping za dodrZzovani zdkona &. 183/2006 Sh., ve znéni pozdgjiich
piedpisi, zejména za dodrZeni § 159 tohoto zdkona, tj, odpovidd za spravnost, celistvost a UOplnost
a bezpednost stavby provedené podie jim zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakoZ i za technickou a ekonomickou {roved prejekiu technologického zatizeni,
véetng vlivlh na Zivotnl prostied(.

Zhotovitel je povinen naplfiovat pfedmét smlouvy prostiednictvim naleZit¢ kvalifikovanych a odborng
zplsobilych osob. Je-li pro zpracovani DSP nebo PDPS na urdity objekt poZadovana jind odbornd zplisobilost,
ne? je uvedeno v zaddvaci dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracovani takovou osobou.

Zhotovitel je povinen bezodkladné objednatele informovat o vedkerych vyznamnych skute&nostech
souvisejicich s pInénim predmétu smlouvy.
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Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytefného odkladu na nevhednou povahu véei pievzatych
od objednatele nebo pokynd danych mu cbjednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost
pii vynaloZeni odborné a potiebné péde zjistit.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smiouvy prib&zng. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole soudinnost,

Zhotovitel je povinen zvat objednatele (tj. zejména vedouciho provozniho tseku oblasti Stied a provozaiho
naméstka feditele) adal¥i relevanini subjekty na vyrobni vybory. Vstupn{ vyrobni vybor bude svolén
nejpozdéji do 10 dnfl od uzavieni této smlouvy a bude se konat v sidle oblasti Stied. Vyrobn{ vybory budou
svolavany dle aktudlnf potfeby v pribéhu zpracovéani, nedohednou-li se strany jinak. Samostatny vyrobni
vybor bude svolén k zpracovdni soupisu praci a k zapracovani vysledkii inZenyrské &innosti, ZavEredny
vyrobni vybor bude svolan pfed odevzdanim konceptu PD, nebude-li dohodnute jinak. Termin vyrobniho
vyboru urél vedouci provozniho tiseku oblasti Stfed s pfihlédnutim k ndvrhu zhotovitele. Z vyrobnich vyborii
budou vyhotoveny zdpisy. Veskeré zapisy si strany p¥edaji pe jejich vyhotoveni; kopie vEech zdpisti budou
zarovell objednateli pfeddny spolu s vysledky inZenyrské Zinnosti. Zhotovitel je povinen zvat provozniho
ndméstka, nebo jim povéfenou osobu, na vyrobnf vybor, a to minimalné 5 pracovaich dni pfedem.

Zhotovitel je v oddvodnénych piipadech povinen piedloZit &i odevzdat i pfedmét smlouvy v rozpracovanosti;
za odiivodn&né piipady se zejména povaZuje prokdzani provedeni marnych praci, nutnost vyhotoven{ daldfho
prizkumu apod,

Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s toute smiouvou, je povinen nabidku piedloZit. Pomér
nabidkové ceny novych praci viidi kontrolni cené stanovené na zdklad€ sazebniku UNIKA pfitom nesmi
prekrodit pomér v této smlouvé sjednané ceny viidi kontrolni ceng stanovené na zdklad& aktualniho sazebniku
UNIKA. Dodateéné price lze provadét pouze na zékladé uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace,
které nejsou souddsti této smlouvy, plati, ze je provadi na sviij naklad.

Objednatel je povinen poskytnout soudinnost pfi projedndvani vysledku plnéni dle této smlouvy v Hzeni
o stavebnim povoleni.

OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN

Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutdrni zdstupee, provozni ndméstek a vedouel provoznfho useku
oblasti Stied.

Statutarni zdstupce objednatele je oprdvnén &init vedkeré prévnl jedndni souvisejici stouto smlouvou;
je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouve,

Provozni naméste |

i Je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodategnych pracf, zmén, &i novych pracf;
ii. je oprévién provadét kontrolu plnéni;
iii, je oprévnén udilet pisemné pokyny;
iv. je oprédvné&n pievzit od zhofovitele vedkerd plnéni dle této smlouvy;
v. je oprAvn&n tidastnit se vyrobnich vybori;
vi. je opravnén vyhradit si dal8i prdva a povinnosti dle této smlouvy s vyjimkou prava uzavirat dodatky
k této smlouvé,

Vedoued provozniho tiseku oblasti Stied _

L. je oprdvnén provadét kontrolu plnénf;

ii. Je opravnén udflet pisemné pokyny;
iii. je opravnén pievzit od zhotovitele koncept a konegnou DSP, PDPS, IC a 8P;
iv. je oprdvnén (iCastnif se vyrobnich vybord,

Opravnénymi osobami zhotovitele jsou: statutarni zastupce a odpovedny projektant.

Statutdrni zéstupce zhotovitele je oprévnén &init veskeré pravni jednani souvisejicl s toute smlouvou;
je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouvé.

Odpovédnym projektantem je Ing. Tomd3 Jansky. Odpovédny projektant je opravnén acastnit se vyrobnich
vybord, pFedkladat navrhy fedeni zhotoviteli a pfijimat za zhotovitele veskeré pisemnosti,
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XI.

XII.

LICENCNI UJEDNANT

K velkerym hmotn& zachycenym vysledkiim &innosti, které jsou plndnim zhotovitele na zdkladé této smlouvy
a poZivajicich autorskoprdvni ochranu zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci,
v&. prava hmotng zachycené vysledky ¢innosti m&nit. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu. Objednatel je opradvnén postoupit licenci tieti osobé.

K veskerym podkladiim pro plnéni smlouvy, které poZivajl autorskopravni ochrany, udéluje objednatel
zhotoviteli pravo dilo v nezbytném rozsahu uZit a upravit tak, aby byl napln&n el této smlouvy, tj. piiprava a
realizace stavby, pifpadng aby mohl objednatel jako povinny subjekt ze zékona &. 106/19998b., poskytovani
informaci, ve znéni pozd&jlich pfedpisti poskytnout informace uvedené v hmotng zachycenych vysledeich
ginnosti dle této smlouvy,

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENT ZAVAZKD

Zhotovitel je povinen k ndhrad¢ pifpadné Skody na majetku nebo na zdravi zapFigingné &innosti zhotovitele
pli pinéni této smlouvy, nebo zplisobené v diisledku vadného plnéni. Za skodu se povaZuje i nevyplacend vye
schvélené dotace.

Zhotovitel je povinen byt poji§tén proti $kodam zpiisobenym jeho &innosti na majetku a zdravi tfetich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovéni dila poji¥tén alespoii do vy¥e odpovidajici mozné vysi
Skod. Pro (cely tohoto ustanoveni se &innost poddodavatelli povaZuje za &innost zhotovitele. Zhotovitel
na vyzvu pledlozi doklady o pojisténi.

Préva objednatele z vady dila:

3.1 Vady plnénf jsou odchylky od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpiisobilosti k vyuZiti piedmétu
plnéni k naplnéni G€elu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé& pfedani a prevzeti,

3.3 Smluvni strany se dohodly, e délka promléeci doby pro uplatn&ni nérok{i objednatele z prav z vad,
které ma dilo v dobé piedani a prevzet! se prodluZuje na 10 let,

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady pisemng. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit
do 10 pracovnich od uplatnéni oprdvnéné reklamace a to bezplatng.

3.5 V pfiipadé zjisténych vad PDPS, SP v priib¢hu zadévaciho {zenf na stavebni prace je lhiita pro odstranéni
vad 3 pracovnl dny na zékladg pisemné vyzvy objednatele.

Smluvni pokuty
4.1 Objednatel mtZe uplatnit nasledujici smluvni pokuty

0,05% z celkové ceny za

nedodrZen{ termint plnéni zapocaty den prodlen

0,1% z celkové ceny

nedodrZeni terminu pro odstrangn{ vady za zapotaty den prodlen

za jednotlivou vadu soupisu praci nebo DSP, PDPS nebo

nesoulad mezi soupisem praci a DSP, PDPS 300,-K¢/ vada

500,-K¢& poruseni pifpadné

Jié poruSen{ smlouvy zhotovitelem zapoaty den plnéni

4.2 Smluvni pokuty jsou zapolitatelné vi&i pendZitym zdvazkim objednatele. Smluvni pokuty jsou
zapoGitatelné i proti nesplatnym pohledavkam,

4.3 Ke smluvni pokuté bude vystavena pisemnd vyzva, smluvni pokuta je splatna do 21 dnil od dorudeni
VYZVYy.
4.4 Vedle smluvni pokuty se lz¢ domahat i nahrady 3kody v celém rozsahu.

Urok z prodleni
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5.1 Zhotovitel mliZze uplatnit Grok z prodlenf ve vysi 0,05 % zdluZné &astky dennd v pripadé prodleni
s thradou faktur,

XIIL. UKONCENI SMLOUYY
I, Smlouvu lze ukongit pisemnou dohodou.

2, Objednatel mlXe od smlouvy odstoupit v pfipadé jejiho podstatného poruSeni zhotovitelem. Za podstainé
porueni smlouvy se zejména povazuje:

1. vada plngni zjevnda v pribéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele v dobe
pfim&ené neodstrant;
ii. zhotovovéni piedmétu plnéni v rozpora s podklady;
iii. provadéni dila oscbami, které nejsou naleZit& odborng zplisehilé a kvalifikované;
iv. skutednost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou;
v, zahdjen{ insolvenéniho Fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika;
vi. bylo-li pifslunym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je vipadku ve smyslu zdkona
¢. 182/20068b., o Opadku a zphsobech jeho Fefeni (insolvenéni zdkon), ve zn&ni pozdgjiich predpisi,
a to bez ohledu na pravaf moc tohoto rozhodnuti;
vii. prodleni s pln€nim o vice nez 30 kalendainfch dng;
viii. dGvody uvedené v ustanoven{ § 223 zdkena &. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakézek;
ix. zneuZiti plné moci,

3. Zhotovitel mGze od smlouvy odstoupit v nasledujicich piipadech:

i. zahdjeni insolvenéniho Fizeni, ve kierém je objednatel v postaveni dluznika;
ii. prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice nez 90 dni,

4. Odstoupenf musf byt u¢inéno pisemné a je 0i¢inné drem jeho dorugeni druh€ smluvni sirané s u¢inky ex nunc.
5. Odstoupenim od smlouvy nezanikd vzdjemnd sank&ni odpovédnost stran.
6.  V piipadé odstoupeni od smlouvy z dilvodu dle odst. 2 bod ii) a vii) tohoto &lanku nemd zhotovilel narok

na naklady vynaloZené na provadéni dila.

XI1V.PLNA MOC

1. Objednatel zplnomociiuje zhotovitele k veskerému pravnimu jednani, které je nezbytné pro pln€ni této
smlouvy, a to v mezich této smlouvy.

2. Plin BOZP I)i"iiravi odborng zplisobild fyzickd osoba, kteroujc_

. Uzavienim této smlouvy je uvedend osoba jmenovana koordindtorem BOZP pro
fazi piipravy stavby. Jeho odmé&na je scuddsti ceny dle &, VII. odst. 1. této smlouvy.

XV. SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI
1. ‘Tato smlouva se fidi Seskym pravnim fddem. Veskera jednani probihaji v jazyce Seském.,

2. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosii vyplyvajici z télo smlouvy
tietf osobé.

[ 8]

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finandni kontroly.

4, Pisemng i pisemny znamend: trvaly zdznam psany ru&ng, strojem, tidtény &i elektronicky zhotoveny.

5. Pro piipad, Ze nékferd ze simluvnich stran odmitne pievzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemozni, se ma za to,
Fe pfsemnost byla dorudena, Pro pifpad pochybnosti se ma za to, Z¢ pisemnost byla dorudena tieti den
po jejim piedani drZiteli podtovni licence.

0.  M¢enit a dopliiovat tuto smlouvu Ize pouze pisemnymi dodatky, jez podepi$i ob¢ smluvni strany.

7. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Stlouva nabyvi i€innost uvelfejinénim
v registru smluv dle odst. 10 tohoto Elanku.

8.  Zhotovilel souhlasi spiipadnym zvefejnénim informaci o 1élo smiouvé dle zdkona & 106/1999 Sb.,,

o svabodném piistupu k informaciin, ve zné&nf pozdé&jifch piedpist.
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9. Zhotovitel dile soublasi se zvefejnénim celé smlouvy vetné viech pfiloh, jejich dodatkli a skutedng uhrazeng
ceny na protikorup&nim portéle Jihomoravského kraje, tj. ziizovatele objednatele.

10,  Tato smlouva podléh4 povinnosti uvefejndnf dle zékona &. 340/2015 Sb., o registru sinluy, ve znénf pozd&jiich
piedpisil, Uveleinénf smlouvy zajisti objednatel. Zhotovitel oznagil tyto jinenovité uvedena data za citliva nebo
obchodni tajemstvi, kterd nepodiéhaji uvetejnéni: - . Zhotovitel si ov&fi pfed zabdjenim pln&ni uvefejndni
smlouvy v registru smluv.,

11.  Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuiji § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 obdanského zakoniku.

12, Pripadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného &i navazujiciho pInéni, nemaji pFednost pFed smluvnimi
ujedndnimi, ani pied ustanovenimi zdkona, byt’ by tato ustanoveni neméla domicujici G&inky.

13, Nedilné soucssti této smlouvy jsou piilohy:

1, Kalkulace ceny.
2, Pind moc,
14, Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pFi¢emz kazdd ze smluvnich stran obdrzi t.
ol
V Brn&, dne /f g Ne 5’5--'5 V Brné, dne 09 -03- 7017

Be. Roman Handk

Jednatel spole€nosti feditel

Spréva a 0drzba silnic Jihomoravského kraje,

JANSPORT PROIJEKT s.ro. N . . .
plisp&vkovd organizace kraje
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Priloha €. |

KALKULACE CENY

PoloZka Cena v K& bez DPH
DSP celkem 100.000,- K&
InZenyrska &innost (f€) celkem 15.000,- K&
PDPS celkem 100.000,- K&
SP cetkem 15.000,- K&
Cena celkem bez DPH* 230,000,- K&

*Soutet cen DSP, PDPS, IC, Soupis pract

VY Otnicich, dne

Ing. Tom4s Jansky

Jednatel spoleénosti

JANSPORT PROIJEKT, s.r.0.
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PLNA MOC

ZMOCNITEL

Spriva a vidrzba silnic Jikomoravského kraje, piispévkova organizace Kraje
sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno ICO: 709 32 581
zapsand v OR u Krajského soudu v Brng, sp. zn. Pr 287
zastoupena Be, Romanem Handkem, Yeditelem

zmociiuje

ZMOCNENCE

JANSPORT PROJEKT, s.r.0.

sidlem Dédina 447, 683 54 Otnice ICO: 060 27 504
zapsana v OR u Krajského soudu v Brug sp. zn. C 99629

zastoupena Ing, Tomasem Janskym jednatelem spolegnosti

k jednéni s fyzickymi i pravnickymi osobami, orgdny stétni sprdvy a samospravy za Gelem ziskdni podklad
potfebnych pro vydéni stavebniho povoleni a déle podani navrhu na vydén!{ stavebniho povoleni a zastupovéani
objednatele pii stavebnim Fizeni :

»ADMINISTRATIVNI BUDOVA CM ROSICE — ZMENA
DISPOZICE, A ZATEPLENI*

Zmocnénec je oprévnén jednat s fyzickymi i pravnickymi osobami svym jménem, Doklady a stanoviska mus{
byt vydany na jméno zmocnitele.

Zmocnénec je opravnén udélit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobg; takovou osobou miZe byt pouze
zamdsinanec zmocndnee.

V Brn&, dne g -03- 7077

¢. Roman Handk

feditel

Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje,
piispévkova organizace kraje

Zmoenéni piijimam

Ing Toma¥ Jansky
¢dnatel spolednosti

JANSPORT PROJEKT, s.r.0,
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