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SMLOUVA O DÍLO  
II/152  HAJANY -  ŽELEŠICE  

___________________________________________________________________________________________ 
 
OBJEDNATEL  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                       sp. zn. Pr. 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a  

ZHOTOVI TEL  
M – SILNICE a.s. 
sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 
zapsaná v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. B 430 
zastoupený Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a.s., Ing. Zdeněk Babka, místopředseda 
představenstva a.s. 
 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SM LOUVY  
1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji. 

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:  

i. stavby „II/152 Hajany - Želešice” (dále jen „stavba“); 
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“); 

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“); 
iv. geodetického zaměření stavby; 
v. geometrických plánů stavby. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě 
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy 
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. 

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění 
umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno. 

7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese 
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly 
operačního programu v potřebném rozsahu seznámil. 

 

II.  STAVB A  

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce části silnice II/152 v extravilánovém úseku mezi obcemi Hajany a Želešice. 
Začátek úseku se nachází u obce Hajany v km 0,170, kde navazuje na již zrekonstruovanou část silnice II/152 
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a končí u obce Želešice v km 1,348. Celková délka rekonstrukce je 1178m. Součástí stavby je sanace svahu 
v km 0,505 – 0,660 s vybudováním pilotové stěny dl. 152,0m. Dále dojde k vybudování gabionové zdi v km 
1,000-1,120 a přeložce kabelu společnosti CETIN v délce 330,0m. Stavba zahrnuje také vybudování 
autobusového zálivu. 
 
Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace. 
 
Předmětem této smlouvy jsou objekty: 
Objekty SÚS - způsobilé: 
SO 121 Silnice II/152 
SO 121.1 ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00 
SO 121.2.2 Zálivy autobusových zastávek 
SO 121.3 Napojení komunikace 
SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215 
SO 182 Dočasné dopravní opatření 
SO 251 Opěrná zeď 
 
Objekty SÚS - nezpůsobilé: 
SO 121.2.1 Nástupiště autobusových zastávek 
SO 121.4 Úprava příkopu v km 0,048-0,170 

 
Předmětem této smlouvy nejsou objekty: 
SO 450.1 Přeložka sdělovacího vedení 
 
Bude provedeno na základě smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
S/SÚSJMK/2021/577 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Správou a údržbou silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje ze dne 19.7.2021. 
 

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, 
čímž je v řazení dle závaznosti: 

i. soupis prací; 

ii. projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis prací zpracované v lednu 2017, aktualizované 
v červenci 2021, obchodní společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 
Praha 4, IČO: 45306605 (dříve AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 
Praha 4, IČO: 47307218 /zanikla bez likvidace fúzí s AFRY CZ s.r.o./), (dále jen „projektová 
dokumentace“); 

iii. akty státní správy, zejména: 

- Územní rozhodnutí č.j. OV-ČJ/139912-17/JAN vydané 26.10.2017 Městským úřadem Šlapanice, 
Odborem výstavby, Stavební úřad, s nabytím právní moci dne 16.11.2017; 

- Stavební povolení č.j. OV-ČJ/11888-18/MUJ vydané 13.2.2019 Městským úřadem Šlapanice, 
Odborem výstavby, Stavebním úřadem, s nabytím právní moci dne 20.3.2019, prodloužené 
rozhodnutím č.j. SLP-OV/30315-21/MUJ ze dne 19.4.2021 s nabytím právní moci dne 8.6.2021, 
s nabytím právní moci dne 2.12.2020; 

- Ostatní viz příloha projektové dokumentace – dokladová část; 

iv. písemné pokyny objednatele; 

v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy; 

vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve 
znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu 
provádění díla dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se 
k předmětu díla. 
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III.  RDS 
1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS na všechny stavební objekty. RDS bude zpracována v souladu s právními 

předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.  

RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat 
CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část 
ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve 
smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty 
a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr 
odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) 
a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde 
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené 
programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. 

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 2x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to alespoň 20 
dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu. 

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo 
svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se 
domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, 
podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS 
v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování 
RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává 
RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které 
objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny 
dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou. 

4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení 
souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně 
dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 
objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném 
rozsahu udělit. 

 
IV.  DSPS 
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby 
do katastrální mapy. 

2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou 
autorizovanou pro příslušný obor.  

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém 
z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu 
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy 
musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména 
rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat 
tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být 
uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem 
např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v 
konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve 
formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, 
půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím 
kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování 
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn 
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postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

V.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVB Y A GEOM ETRICKÝ PLÁN  
1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou 

odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na 
samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné 
podobě a 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření 
bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 
3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické 
síti. 

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. 
Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby. 

4. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do 
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. 
Geometrický plán bude zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický 
plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku 
geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční 
smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném 
rozsahu udělit. 

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

Termín předání staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo 

Termín zahájení stavebních prací 

zahájení na kácení stromů do 10 dnů od předání 
staveniště  

 
zahájení ostatních stavebních prací (mimo kácení 

stromů) na základě výzvy objednatele 

Dokončení a předání stavby 

SO 121 v km 1,160 – po konec úseku v km 1,348, 
dále SO 121.1. až 121.5 dokončení do 31.07.2022 

 
 

dokončení a předání celé stavby do 30.04.2023 

Předání díla vyjma geometrického plánu do 30 dnů od předání dokončené stavby 

Předání a převzetí geometrických plánů do 15. 06. 2023 

Dřívější plnění je možné. 

2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem 
(nejdříve však po nabytí účinnosti tohoto smluvního vztahu). Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor 
staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. návrh technologického postupu prací; 
ii. havarijní plán pro SO 251; 

iii. povodňový plán pro SO 251; 
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iv. 1x elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 - *.xml, který bude obsahovat technické 
specifikace;  

v. doklad o pojištění.  

3. Zhotovitel zahájí stavební práce (mimo kácení stromů) na základě písemné výzvy doručené zhotoviteli 
minimálně 30 dnů předem. Ve výzvě bude stanoven přesný den, ve který je povinen zhotovitel stavební práce 
(mimo kácení stromů) zahájit. 
Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-
li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel 
stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá 
ho objednateli. 

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy a je možné ji převzít, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-
li stavba pouze zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému 
užívání. V opačném případě se považuje stavba za nedokončenou a není ji možné převzít. Do dokončení 
stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno 
jinak. 

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby 
k jejímu účelu, 

ii. vyčištěné prostory staveniště; 
iii. bankovní záruka. 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé 
dílo dle této smlouvy řádně předáno. 

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů 
a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu 
v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu. 

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí 
geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné 
podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 
5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před 
dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud 
z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel 
zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. 

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických 
plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován 
a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 
deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu 
o předání v převzetí dokončené stavby. 

10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě 
vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které 
zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, 
nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález v rámci provádění stavebních prací, který bude 
znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky 
třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě, že se provádění 
stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit 
(zimní přestávka v termínu od 1. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní 
přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude 
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě 
příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. 
O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. 
O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. V průběhu zimní přestávky se běh doby pro 
dokončení a předání stavby nepřerušuje. 

 



II /152 HAJA N Y - ŽE LEŠ I CE

___________________________________________________________________________________________

Strana 6 (celkem 22)

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 47 418 891,71 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen
„daň“);

ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit
a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;

iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací
a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály
účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009737 a názvem
projektu – „II/152 Hajany - Želešice“.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je de vací
protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to
do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací
protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány el u *.pdf a ve formátu XC4 -
*.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu

5. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelem vzor zjišťovacího protokolu, celkové
rekapitulace a soupisu provedených prací, který se zavazuje zhotovitel užívat.
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6. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí 
díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí 
geometrických plánů. 

7. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou 
vystavovány k položkám označeným v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady. 

8. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli.  

9. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu 
uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení, přičemž 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury dle postupu v tomto článku uvedeném. 

10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Zálohové platby se nesjednávají.  

12. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru 
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet 
podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

IX.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při 

provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty 
uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne 
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. 
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že 
zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu 
jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele 
a je povinen uhradit objednateli plnou výši škody, která vznikne její nápravou ze strany objednatele či jím 
určených subjektů. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto 
zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy 
pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole 
poskytnout potřebnou součinnost. 

 

X.  PROVÁDĚNÍ STAVB Y  
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 

stavbyvedoucího, nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém 
průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele dle odst. 6 bodu 6.1 
tohoto článku. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je 
zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.  
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3. Kontrola  

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této 
smlouvy. 

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných 
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel 
prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky 
provést na svoje náklady. 

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel 
povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým 
provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat 
kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán 
záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby 
tvoří originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník - na každý stavební objekt zvlášť; 
ii. deník změn; 

iii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu; 
iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

vi. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven 
v odst. 11. tohoto článku; 

vii. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před 
zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD 
(zpracovanou ve fázích: před zahájením prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, po 
osazení jednotlivého dopravního značení (každý měsíc), v průběhu provádění prací, po ukončení prací 
vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí). 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány 
účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména 
provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, 
nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich 
časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony 
a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi 
přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací 
v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla 
poskytnout určité věci či práva. 

Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

Pozici stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat 
fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor dopravní stavby.  

Doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele. 



II /152  HAJANY -  ŽELEŠI CE 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 9 (celkem 22) 

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, 
prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Název poddodavatele IČO poddodavatele Rozsah prací poddodavatele 

PRAGEMA s.r.o. 62957724 Geodetické a zeměměřičské práce 

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci 
zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem, nebo pokud 
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a nyní chce část díla provádět 
sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. 

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:  

Název obalovny Adresa obalovny Název a IČO dodavatele 

Jihomoravská obalovna 
s.r.o., Hlavní 472, 664 61 
Rajhradice 

----------------------- 26003171 

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či 
poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi 
poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má 
poddodavatel provést. 

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům 
vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2 Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději 
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená 
objednatelem. 

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a technický dozor externí (dále jen „TDE“). Zhotovitel 
je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých 
úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál 
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení 
a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla. 

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 



II /152  HAJANY -  ŽELEŠI CE 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 10 (celkem 22) 

x. Kdo odpad převzal. 
xi. Kdo odpad odevzdal. 

12. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, 
pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. 

13. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi 
a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum. 

14. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost se stavbami jiných investorů v místě plnění (viz stavební 
objekty, které nejsou předmětem této smlouvy dle čl. II odst. 1 této smlouvy). 

15. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky podle vyjádření dotčených subjektů. 

16. Zhotovitel je povinen splnit požadavky jednotlivých správců sítí při ochraně sdělovacích vedení (UPC, DIAL, 
OPTILINE a ITSELF). 

17. Zhotovitel je povinen zachovat příjezd do areálu firmy Kámen Zbraslav a.s. 

18. Zhotovitel bere na vědomí, že v dané lokalitě probíhá současně další stavba objednatele II/152 Želešice 
průtah, 1. stavba. Zhotovitel je povinen provádění stavebních prací koordinovat. 

 

XI.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor 

staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor 
větší, zajistí jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytyčit inženýrské sítě v prostoru staveniště; 
ii. vytyčit obvod staveniště; 

iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv. ohlašovat pohyb třetích osob na staveništi; 
v. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel 
zejména povinen zajistit: 

i. povolení k uzavírkám; 
ii. stanovení dočasného dopravního značení;  

iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 
iv. stanovení trvalého dopravního značení; 
v. povolení zvláštního užívání komunikací, pokud bude vyžadováno příslušnými úřady; 

vi. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti 
práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně 
poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele 
a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XII.  ZM ĚNY ZADÁNÍ STAVB Y  
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele 

o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou 
č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že 
zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby 
tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom 
záznam do stavebního deníku.  
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3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. 
Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK 
-------------------------------------------------- CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP  = 

NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ∗  

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, 
k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby 
včetně těchto úprav 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím 
k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat 
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, 
platí, že je provádí na svůj náklad. 

7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku 
změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání 
stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání 
stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést 
výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn 
uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost 
zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, 
v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení 
deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně. 

 

XIII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SM LUVNÍCH STRAN  
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický 

dozor. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. 
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám 

a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že 

odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny; 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 
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iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání 

apod.; 
vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 

vii. činit zápisy do stavebního deníku; 
viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS; 

ix. udílet písemné požadavky na zemní práce v rámci archeologického průzkumu; 
x. přebírat od zhotovitele změnové listy; 

xi. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky. 

5. Technický dozor je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není 
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění 
díla a odpovídá za jeho odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby 
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré 
podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího dle čl. X odst. 6 této smlouvy 
a tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena smlouva. 

7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XIV.  ZÁ VAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku, životě nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 

objednateli nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích 
osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez 
DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za 
činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.  

3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu 
budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající 
ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů 
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady 
o pojištění. 

4. Práva objednatele z vady díla 

4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla 
k naplnění účelu této smlouvy. 

4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které 
má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co 
tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Záruka za jakost 

5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců 
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Vodorovné dopravní značení plastem 36 měsíců 

5.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje 
záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 5.1 
tohoto článku pro toto plnění. 

5.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. 

5.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. 
Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí 
osobou, nebo vyšší mocí.  

5.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen 
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka 
uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Smluvní pokuta  

6.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se 
zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 15.000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu 
a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů 15.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 500,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 15.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby 10.000,- Kč denně 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

30.000,- Kč za 
poddodavatele 

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP 
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy 

30.000,- Kč za každé 
jednotlivé nápravné 

opatření 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných 
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní 
pokuty. 

6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost 
smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy. 

6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

6.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur.  

7. Bankovní záruka 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy 
vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 
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7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 2 600 000,- Kč. 

7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného 
plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost 
a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad. 

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě 
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“, nejdéle však 60 měsíců plus 3 měsíce. 

8. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku 
provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem 
předání a převzetí stavby. 

 

XV.  UKONČENÍ SM LOUVY  
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se mj. považuje: 

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní 
v době přiměřené; 

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;  
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, zejména činnosti 

stavbyvedoucího; 
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu; 
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní; 

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy 
stanoveno jinak; 

vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření 
této smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

viii. nesplňuje-li stavbyvedoucí odbornost stanovenou touto smlouvou, případně je tato činnost prováděna 
poddodavatelem; 

ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů 

o životním prostředí a odpadovém hospodaření; 
xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 
xiii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů; 

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy 
o více než 90 dní. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 

 

XVI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající 

z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a také kontroly 
dotačním či auditním orgánem. 
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4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2034. 

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost. 

5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za 
to, že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i: 

6.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a  

6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 
který je datován a podepsán správcem stavby.  

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.  

8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny 
harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou 
se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být 
druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby 
stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé 
smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále 
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním 
v registru smluv dle odst. 13. tohoto článku.  

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, 
§ 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 
2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá 
nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:  - . Zhotovitel si před zahájením dle této smlouvy 
ověří uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). 
2. Harmonogram prací finanční a věcný. 
3. Kontrolní a zkušební plán. 
4. Oprávněné osoby objednatele. 
5. Oprávněné osoby zhotovitele. 
6. Vzor změnového listu. 
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15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení 
zhotovitel.  

 

V Hradci Králové, dne V Brně, dne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Michal Kropáč Bc. Roman Hanák 

předseda představenstva a.s. 
M  –  SILNICE  A .S .  ředitel 

 
 
 
 

Ing. Zdeněk Babka  
 

místopředseda představenstva a.s. 
M – SILNICE a.s. 

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Zdeněk 
Babka

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Babka 
Datum: 2022.03.21 
15:03:42 +01'00'

Mgr. 
Michal 
Kropáč

Digitálně podepsal 
Mgr. Michal 
Kropáč 
Datum: 2022.03.22 
11:39:27 +01'00'
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
___________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  2  HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ A FINANČNÍ  
___________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  3  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ  PLÁN  
___________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Dne …………..................., za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

V Hradci Králové, za zhotovitele

………………………..

Mgr. Michal Kropáč

předseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.

………………………..

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.
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PŘÍLOHA Č .  6  VZOR ZMĚNOVÉHO LI STU  
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odkazy:  

  

  

Popis změny: 

 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
 
 
 
 



Projekt:

Objekt Popis

I. Objekty SÚS JMK 

SO 121 Silnice II/152 24 358 504,28 29 473 790,18
SO 121.1 ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00 1 417 447,38 1 715 111,33
SO 121.2.2 Zálivy autobusových zastávek  497 861,48 602 412,39
SO 121.3 Napojení komunikace  181 769,97 219 941,66
SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215  409 780,19 495 834,03
SO 182 Dočasné dopravní opatření  251 732,00 304 595,72
SO 251 Opěrná zeď 18 090 424,59 21 889 413,75

45 207 519,89 54 701 099,07

1 536 000,00 1 858 560,00

1 536 000,00 1 858 560,00

46 743 519,89 56 559 659,07

Objekt Popis

SO 121.2.1 Nástupiště autobusových zastávek  266 822,76 322 855,54
SO 121.4 Úprava příkopu v km 0,048-0,170  52 549,06 63 584,36

319 371,82 386 439,90

160 000,00 193 600,00
196 000,00 237 160,00

356 000,00 430 760,00

675 371,82 817 199,90

47 418 891,71 57 376 858,97

V Hradci Králové

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a.s.

M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.

M - SILNICE a.s.

Finanční náklady SÚS celkem

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady

II. Rekapitulace

Rekapitulace stavby - náklady SÚS JmK 
 Nabídkový rozpočet          

bez DPH
Nabídkový rozpočet           

včetně DPH

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem

II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem 

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK

OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJŠÍ NÁKLADY

II/152 Hajany - Želešice, po DI.č.I

Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady

I. Objekty SÚS JMK  - způsobilé náklady

Nabídkový rozpočet 
včetně DPHPopis

OSTATNÍ NÁKLADY

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK Nabídkový rozpočet           
bez DPH

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPHPopis

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady Nabídkový rozpočet           
bez DPH

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem

Rekapitulace

Ing. Zdeněk 
Babka

Digitálně podepsal Ing. 
Zdeněk Babka 
Datum: 2022.03.21 
15:06:31 +01'00'

Mgr. Michal 
Kropáč

Digitálně podepsal Mgr. 
Michal Kropáč 
Datum: 2022.03.22 11:40:12 
+01'00'
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Kč193 600,00Cena s daní:

Kč33 600,00DPH:

Kč160 000,00Cena celková:

Kč160 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, NN

Ostatní

Objekt: 000b

Stavba: N27220005B

SOUPIS PRACÍ

Kč160 000,00Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/152 Hajany-Želešice, NN
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005B
000b

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 150 000,00 150 000,00
Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce 160 000,000

160 000,00Celkem:
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Kč237 160,00Cena s daní:

Kč41 160,00DPH:

Kč196 000,00Cena celková:

Kč196 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, NN

Vedlejší

Objekt: 000b

Stavba: N27220005B

SOUPIS PRACÍ

Kč196 000,00Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/152 Hajany-Želešice, NN
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005B
000b

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v
obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL 1,000 7 500,00 7 500,00

2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 7 500,00 7 500,00

3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních
podmínkách

KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v
zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 4 500,00 4 500,00

5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného
dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL 1,000 3 500,00 3 500,00

6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních
podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 500,00 500,00

8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu -
popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních
podmínkách

KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 71 000,00 71 000,00

15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
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II/152 Hajany-Želešice, NN
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005B
000b

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl.
č. 24/2011 Sb.

KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních
podmínkách

KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

Všeobecné konstrukce a práce 196 000,000

196 000,00Celkem:
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Kč322 855,54Cena s daní:

Kč56 032,78DPH:

Kč266 822,76Cena celková:

Kč266 822,76Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
AFRY CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Nástupiště autobusových zastávek

Stavba II/152 Hajany - Želešice, NN

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, NN

2 - SO 121.2.1.

Objekt: 2

Stavba: N27220005B

SOUPIS PRACÍ

Kč266 822,76Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Zemní práce1

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6,960 125,80 875,57
celkem pro položku - 17310  - 6,96,0 M3 =6,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 136,500 14,00 1 911,00
celkem položka - 12273 - 136,50=136,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

3 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 6,960 160,00 1 113,60

násyp pod nástupištěm u opěrné zdi v km 1,20

5,8*1,2=6,960 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
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4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 245,000 11,60 2 842,00

bus zálivy, nástupiště - 199,72+21,48+5,6+18,2=245,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce 6 742,171

Komunikace5

5 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 245,000 161,70 39 616,50
nástupiště - 199,72+21,48+5,6+18,2=245,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 199,720 473,50 94 567,42

celkem  245 - (21,48+5,60+18,2)=199,720 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 12,000 539,10 6 469,20
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KONTRASTNÍ PÁS - 15*0,4*2=12,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z MC

M2 18,200 579,20 10 541,44

přejezdná místa nástupišt - 8*1,4+5*1,4=18,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 151 194,565

Ostatní konstrukce a práce9

9 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 102,000 258,70 26 387,40
celkem 64+19+19=102,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

10 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 149,000 436,00 64 964,00

100/25/15 - 12+40+16+25+6+11+2+6+2+25+4=149,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

11 924912 A NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S
RELIEFNÍM POVRCHEM

M 12,500 537,40 6 717,50

VAROVNÉ PÁSY  tl. 60mm 4,8+4+1,85*2=12,500 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její

provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.
– dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
– očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
– uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
– zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
– úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:
– úpravu a hutnění podloží
– podkladní a konstrukční vrstvy

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 924912 B NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S
RELIEFNÍM POVRCHEM

M 14,000 535,50 7 497,00

VAROVNÉ PÁSY tl. 80mm - 6+8=14,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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– všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její

provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.
– dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
– očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
– uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
– zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
– úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:
– úpravu a hutnění podloží
– podkladní a konstrukční vrstvy

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 924914 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2 4,480 741,10 3 320,13
SIGNÁLNÍ PÁSY

SIGNÁLNÍ PÁSY  tl. 60mm 1,4*0,8*4=4,480 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její

provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.
– dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
– očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
– uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
– zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
– úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:
– úpravu a hutnění podloží
– podkladní a konstrukční vrstvy

3. Způsob měření:
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Měří se plocha v metrech čtverečných.

Ostatní konstrukce a práce 108 886,039

266 822,76Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1
Čas: 8:52:0510.2.2022Datum:3.6.1.8

Kč63 584,36Cena s daní:

Kč11 035,30DPH:

Kč52 549,06Cena celková:

Kč52 549,06Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
AFRY CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Úprava příkopu v km 0,048-0,170

Stavba II/152 Hajany - Želešice, NN

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, NN

2 - SO 121.4.

Objekt: 2

Stavba: N27220005B

SOUPIS PRACÍ

Kč52 549,06Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2
Čas: 8:52:0510.2.2022Datum:3.6.1.8

II/152 Hajany-Želešice, NN
Stavba II/152 Hajany - Želešice, NN
Úprava příkopu v km 0,048-0,170

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005B
2

2 - SO 121.4.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 158,600 100,00 15 860,00
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka s poplatkem a evidencí

celkem položka - 12933 - 0,65*122*2,0=158,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 15 860,000

Zemní práce1

2 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 122,000 240,90 29 389,80
122=122,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

3 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 378,200 18,00 6 807,60
3,1*122=378,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 378,200 1,30 491,66
3,1*122=378,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce 36 689,061

52 549,06Celkem:
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Kč1 858 560,00Cena s daní:

Kč322 560,00DPH:

Kč1 536 000,00Cena celková:

Kč1 536 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I

Ostatní

Objekt: 000a

Stavba: N27220005A

SOUPIS PRACÍ

Kč1 536 000,00Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
000a

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 409 000,00 409 000,00
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 850 000,00 850 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních
podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 277 000,00 277 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v
obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce 1 536 000,000

1 536 000,00Celkem:
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Kč29 473 790,18Cena s daní:

Kč5 115 285,90DPH:

Kč24 358 504,28Cena celková:

Kč24 358 504,28Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
AFRY CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice II/152

II/152 Hajany - Želešice, ZN

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I

2 - SO 121

Objekt: 2

Stavba: N27220005A

SOUPIS PRACÍ

Kč24 358 504,28Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Silnice II/152

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15 252,729 100,00 1 525 272,90
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku

celkem položka - 131737 - 2440,10*2,0 =4 880,200 [A]
celkem položka - 132737 - 163,173*2,0 =326,346 [B]
celkem položka - 133737 - 75,0*2,0 =150,000 [C]
celkem položka - 12920 - 42,75*2,0=85,500 [D]
celkem položka - 122737 - 4 725,574*2,0=9 451,148 [E]
celkem položka - 11130 - 5 289,673*0,1*2,0=1 057,935 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=15 951,129 [H]

H-(436,50*1,6) (436,0 m3 pro položku 17310)=15 252,729 [I]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 1 525 272,900

Zemní práce1

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 784,000 32,00 57 088,00

vč. kompletní likvidace a odvozu v režii zhotovitele
celkem dle dendorlogického průzkumu odstranění křovin v prostoru objektu :
14+14+10+70+42+112+168+180+180+268+12+3+4+3+3+1+3+5+3+6+4+8+12+135+300+8+12+9+80+15+100=1 784,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 5 289,673 90,00 476 070,57
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Silnice II/152

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
vč. odvozu na trvalou skládku
tl. 0,1 m - ((2,2+2,0)/2)*20+((2+2,7)/2)*20+((2,7+2,8)/2)*20+((2,8+2,6)/2)*20+((2,6+2,4)/2)*20+((2,4+3,1)/2)*20+((3,1+3,7)/2)*20+((3,7+5,0)/2)*20+((5,0+4,9)/2)*20+
((4,9+5,4)/2)*20+((5,4+4,6)/2)*20+((4,6+4,8)/2)*20+((4,8+4,1)/2)*20+((4,1+4,2)/2)*20+((4,2+4,5)/2)*20+((4,5+5,6)/2)*20+((5,6+3,7)/2)*20+((3,7+1,5)/2)*20+
((1,5+3,6)/2)*20+((3,6+2,9)/2)*20+((2,9+3,3)/2)*20+((3,3+2,8)/2)*20+((2,8+1,6)/2)*20+((1,6+3,2+6,4)/2)*20+((3,2+6,4+3,3+4,3)/2)*20+((3,3+4,3+5,2+3,9)/2)*20+
((5,2+3,9+3,7)/2)*20+((3,7+3,6)/2)*20+((3,6+2,5)/2)*20+((2,5+3,0)/2)*20+((3+2,3)/2)*20+((2,3+2,7)/2)*20+((2,7+2,3)/2)*20+((2,3+2)/2)*20+((2+2,6)/2)*20+
((2,6+2,2)/2)*20+((2,2+2,7)/2)*20+((2,7+2,0)/2)*20+((2,0+2,4)/2)*20+((2,4+2,2)/2)*20+((2,2+3,0)/2)*20+((4,8+6,2)/2)*20+((6,2+8,60)/2)*20+((8,6+3,0+8,5+2,9)/2)*20+
((8,5+2,9+7,9+3,0)/2)*20+((7,9+3,0+7,0+3,8)/2)*20+((7+3,8+6,0)/2)*20+((6,0+2,6+3,7)/2)*20+((2,6+3,7+3,3+2,9)/2)*20+((3,3+2,9+2,5+2,9)/2)*20+((2,5+2,9+2,6+3,3)/2)
*20+((2,6+3,3+2,3+2,7)/2)*20+((2,3+2,7+3+2,6)/2)*20+((3+2,6+1+2,5)/2)*20=4 817,000 [A]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((1,4+2,71)/2)*70+((2,71+3,23)/2)*30+((3,23+1,74)/2)*40+((1,74+5,72)/2)*37,62=472,673 [B]

Celkem: A+B=5 289,673 [C]
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 63,000 2 200,00 138 600,00

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele
celkem 63 ks=63,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 890,450 580,00 1 096 461,00
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Silnice II/152

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

max tl.  - průměr dle odvrtů v rámci diagnostiky vozovky 0,35 m

0,3*12+((0,23+0,3)/2)*20+((0,3+0,35)/2)*20+((0,35+0,40)/2)*20+((0,40+0,40)/2)*20+((0,40+0,40)/2)*20+((0,40+0,7)/2)*20+((0,7+0,6)/2)*20+((0,6+0,75)/2)*20+
((0,75+1,35)/2)*20+((1,35+1,4)/2)*20+((1,4+1,2)/2)*20+((1,2+1,0)/2)*20+((1,0+1,0)/2)*20+((1,0+1,5)/2)*20+((1,5+1,5)/2)*20+((1,5+1,4)/2)*20+((1,4+1,5)/2)*20+
((1,5+1,1)/2)*20+1,1*20+((1,0+1,0)/2)*20+((1,0+1,30)/2)*20+((1,30+1,4)/2)*20+((1,4+1,4)/2)*20+((1,4+1,0)/2)*20+((1,0+0,95)/2)*20+((0,95+1,4)/2)*20+((1,4+1,8)/2)
*20+((1,8+1,75)/2)*20+((1,75+1,5)/2)*20+((1,5+1,5)/2)*20+((1,5+1,3)/2)*20+((1,3+1,4)/2)*20+((1,4+1,7)/2)*20+((1,7+2,0)/2)*20+((2,0+1,7)/2)*20+((1,7+1,7)/2)*20+
((1,7+1,85)/2)*20+((1,85+2,2)/2)*20+((2,2+2,1)/2)*20+((2,1+1,7)/2)*20+((1,7+1,7)/2)*20+((1,7+1,4)/2)*20+((1,4+2,5)/2)*20+((2,5+1,4)/2)*20+((1,4+1,1)/2)*20+
((1,1+1,2)/2)*20+((1,2+0,7)/2)*20+((0,7+1,8)/2)*20+((1,8+0,5)/2)*20+((0,5+1,6)/2)*20+((1,6+1,1)/2)*20+1,1*8+1645*0,35=1 890,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 330,500 10,00 3 305,00

celkem napojení na stávající stav 25+17+8+4+3,5=57,500 [A]
sanace trhlin-3,25*10+6,5+6,5+7+5+5+145+3,5*2+6,5+2+37+6,5+6,5=273,000 [B]

Celkem: A+B=330,500 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele

7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 186,000 26,40 4 910,40
tl. 0,25 m dle plánu rekultivace - 186,0 m3=186,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

8 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 4 725,574 161,80 764 597,87



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5
Čas: 8:41:3410.2.2022Datum:3.6.1.8

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Silnice II/152

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
vč. odvozu na trvalou skládku ve vzdálenosti do 16km
kufr konstrukcí vozovek, reprofilace příkopů, sanace ulámaných krajů - ((1,0+0,9)/2)*20+((0,9+0,8)/2)*20+((0,8+0,7)/2)*20+((0,7+1,0)/2)*20+((1,0+1,1)/2)*20+
((1,1+1,6)/2)*20+((1,6+2,4)/2)*20+((2,4+2,45)/2)*20+((2,45+4,0)/2)*20+((4,0+3,5)/2)*20+((3,5+3,9)/2)*20+((3,9+3,4)/2)*20+((3,4+2,9)/2)*20+((2,9+5,1)/2)*20+
((5,1+5,8)/2)*20+((5,8+3,4)/2)*20+((3,4+1,6)/2)*20+((1,6+2,0)/2)*20+((2,0+3,1)/2)*20+((3,1+2,7)/2)*20+((2,7+4,6)/2)*20+((4,6+4,5)/2)*20+((4,5+1,8)/2)*20+
((1,8+3,2)/2)*20+((3,2+7,5)/2)*20+((7,5+0,9)/2)*20+((0,9+0,6)/2)*20+((0,6+0,8)/2)*20+((0,8+1,4)/2)*20+((1,4+1,9)/2)*20+((1,9+2,8)/2)*20+((2,8+1,7)/2)*20+
((1,7+1,2)/2)*20+((1,2+1,1)/2)*20+((1,1+2,8)/2)*20+((2,8+1,9)/2)*20+((1,9+0,7)/2)*20+((0,7+1,1)/2)*20+((1,1+0,6)/2)*20+((0,6+0,4)/2)*20+((0,4+1,2)/2)*20+
((1,2+0,9)/2)*20+((0,9+0,9)/2)*20+((0,9+1,0)/2)*20+((1,0+0,9)/2)*20+((0,9+0,8)/2)*20+((0,8+0,6)/2)*20+((0,6+0,6)/2)*20+((0,6+1,4)/2)*20+((1,4+2,5)/2)*20+
((2,5+2,3)/2)*20+((2,3+3,8)/2)*20+((3,8+3,4)/2)*20+((3,4+3,5)/2)*20+((3,5+2,8)/2)*20+((2,8+2,7)/2)*20+((2,7+2,3)/2)*20+((2,3+1,0)/2)*20+1,0*8=2 537,000 [A]
odkop pro výměnu podloží pod konstrukcí komunikace  tl. 0,35 m z ŠDb -  ((252+90+30+246+60+130+103+130+178+27+421+12+543+280)+0,85*
(173+60+20+65+125+80+40+760+40+20+40+73+119))* 0,35=1 356,163 [B]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((1,1+7,17)/2)*70+((7,17+6,03)/2)*30+((6,03+3,6)/2)*40+((3,59+4,51)/2)*37,62=832,411 [C]

Celkem: A+B+C=4 725,574 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Silnice II/152

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 787,250 125,80 99 036,05

celkem pro položku - 17310 - 429,55 m3=429,550 [A]
celkem pro položku - 18223 - 0,1*1814,50 m2=181,450 [B]
celkem pro položku - 56364 - 0,2*17 m2=3,400 [C]
celkem pro položku - 56962 - 1728,5*0,1 m2=172,850 [D]

Celkem: A+B+C+D=787,250 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 7
Čas: 8:41:3410.2.2022Datum:3.6.1.8

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

10 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 42,750 619,70 26 492,18

vč. odvozu na trvalou skládku ve vzdálenosti do 16 km
v úsecích OŽK bez sanace krajů - 0,75*0,15*380=42,750 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v položce 014102

11 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 2 440,100 114,00 278 171,40

vč. odvozu na trvalou skládku ve vzdálenosti do 16km
celkem výkop pro gabion dl. 55,0 m - 17,2*15+((9,2+17,2)/2)*20+((9,2+5)/2)*20=664,000 [B]
celkem výkop pro gabion dl. 119,0 m - ((4,4+8,6)/2)*20+((8,6+15,6)/2)*20+((15,6+14,60)/2)*20+((14,60+4,4)/2)*20 +((4,4+5,45)/2)*20 + ((5,45+2,5)/2)*20=1 042,000
[C]
výkop pro výměnu podloží tl. 0,3 m z ŠDb pod GABIONOVOU STĚNU DL. 55,0 M z ŠDa - 166 * 0,3=49,800 [E]
výkop pro výměnu podloží tl. 0,3 m z ŠDb pod GABIONOVOU STĚNU DL. 119,0 M z ŠDa - 331* 0,3=99,300 [F]
výkop pro vyztužený svah
1,8*10+((1,8+2,5)/2)*20+((2,5+2,0)/2)*20+2*20+((2+2,55)/2)*20+((2,55+2,3)/2)*20+((2,3+2,1)/2)*20+((2,1+1,5)/2)*20+1,5*20+1,5*20+((1,5+2,2)/2)*20+2,2*20+
((2,2+2,7)/2)*20+((2,7+2,4)/2)*20+2,4*10=585,000 [G]

Celkem: B+C+E+F+G=2 440,100 [H]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 163,173 238,85 38 973,87
vč. odvozu na trvalou skládku ve vzdálenosti do 16 km

rýhy pro betonové prahy, rýhy pro trouby
rýha pro  přípojky od horských vpustí DN 250
6*1,1*8,5=56,100 [K]
rýha pro přípojky OD UV  DN 150
3*1,0*8,5=25,500 [L]
výkop pro výměnu podloží tl. 0,3 m z ŠDb  pod  trouby DN 500 sjezdu v km 1,278
2,5*7,5=18,750 [M]
výkop pro výměnu podloží tl. 0,3 m z ŠDb  pod  trouby propsutku   v km0,560
4,0*1,0=4,000 [N]
stabilizační prahy 300/500 dlažby z lomového kamene -
0,3*0,5*((7+3+6+12+2,5+4+1,5+3+3,2+4,5+2+9*(2+2+1,6)+2,5*2+4*(1,5+1,5) +1,5+21*0,5*0,3*2+1,0*0,5*0,3))=18,608 [O]
výkop pro výměnu podloží tl. 0,3 m  z ŠDb pod  přípojky od horských vpustí DN 250
(8,5+15+15+12+12+13)*1,1*0,3=24,915 [P]
výkop pro výměnu podloží tl. 0,3 m z ŠDb  pod  přípojky OD UV  DN 150
(1+1+7+13+13)*1,0*0,3=10,500 [Q]
výkop pro výměnu podloží tl. 0,3 m z ŠDb  pod  trouby DN 500 sjezdu v km 1,278
7,5*1,2*0,3=2,700 [R]
výkop pro výměnu podloží tl. 0,3 m z ŠDb  pod  trouby propsutku   v km0,560
7,0*1,0*0,3=2,100 [S]

Celkem: K+L+M+N+O+P+Q+R+S=163,173 [T]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 133737 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 75,000 358,70 26 902,50
vč. odvozu na trvalou skládku ve vzdálenosti do 16 km

horské vpusti - 4,2*2,5*6=63,000 [A]
uliční vpusti - 1,5*1,6*5=12,000 [B]

Celkem: A+B=75,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 8 160,591 14,00 114 248,27

celkem položka - 13173 - 2440,10 m3=2 440,100 [A]
celkem položka - 13273 - 162,20 m3=162,200 [B]
celkem položka - 13373 - 75,0 m3=75,000 [C]
celkem položka - 12920 - 42,75=42,750 [D]
celkem položka - 122737 - 4 725,574=4 725,574 [E]
celkem položka - 12110 - 186,0=186,000 [F]
celkem položka - 11130 - 5 289,673*0,1=528,967 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8 160,591 [H]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 612,000 436,15 266 923,80

vyztužený svah
1,5*10+((1,5+2,1)/2)*20+2,1*20+2,1*20+((2,1+2,9)/2)*20+2,9*20+((2,9+2,5)/2)*20+((2,5+1,5)/2)*20+1,5*20+1,5*20+((1,5+2,5)/2)*20+2,5*20+((2,5+3,0)/2)*20+
((3+2)/2)*20+2*10=612,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 429,550 160,00 68 728,00

v místech sanace krajů, rozšíření o krajnice, pod žlabovkami,  pod krajnicemi na vystuženém svahu -
0,3*160+0,5*350+0,2*100+0,2*190+0,25*310+0,05*61+0,4*80+0,2*180=429,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 205,217 611,60 125 510,72

Zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350
hutněný zásyp rýhy, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 0-32 mm

((0+1,98)/2)*70+((1,98+1,56)/2)*30+((1,56+1,33)/2)*40+((1,33+0)/2)*37,62=205,217 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 515,568 720,20 1 091 512,07

zásyp gabionu dl. 55,0 m - 15*9,2+ ((9,2+4,3)/2)*20 + ((4,3+2,1)*2)*20=529,000 [C]
zásyp gabionu dl. 119,0 m - ((1,4+4,5)/2)*20 + ((4,5+9)/2)*20 + ((9+8,7)/2)*20 + ((8,7+4,7)/2)*20 + ((4,7+4,7)/2)*20 + ((4,7+1,3)/2)*20=659,000 [D]
přípojky od horských vpustí DN 250
6*1,1*8,5=56,100 [E]
přípojky OD UV  DN 150
3*1,0*8,5=25,500 [F]
trouby DN 500 sjezdu v km 1,278
2,5*7,5=18,750 [G]
trouby propsutku   v km 0,560
4,0*1,0=4,000 [H]
uliční vpusti
5*0,7*1,8=6,300 [I]
horské vpusti
6*1,1*2,6=17,160 [J]

Zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

hutněný obsyp potrubí na 98% PS po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkopísku fr. 0-8 mm
obsyp PVC-U potrubí SN 12 DN 400 mm plnostěnné hladké konstrukce

((0,77+1,37)/2)*70+((1,37+1,26)/2)*30+((1,26+1,12)/2)*40+((1,12+0,89)/2)*37,62=199,758 [K]

Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 515,568 [L]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 11 941,172 11,60 138 517,60

pod gabionem dl. 55,0 m - 166,0 m2=166,000 [B]
pod gabionem dl. 119,0 m - 331,0 m2=331,000 [C]
pod  přípojky od horských vpustí DN 250
(8,5+15+15+12+12+13)*1,1=83,050 [D]
pod  přípojky OD UV  DN 150
(1+1+7+13+13)*1,0=35,000 [E]
pod  trouby DN 500 sjezdu v km 1,278
7,5*1,2=9,000 [F]
pod  trouby propustku   v km 0,560
7,0*1,0=7,000 [G]
pláň vyztuženého svahu
10*3,5+3,5*20+((3,5+2,9)/2)*20+((2,9+2,8)/2)*20+((2,8+2,9)/2)*20+((2,9+2,8)/2)*20+2,8*20+2,85*20+((2,9+3,4)/2)*20+((3,4+3,1)/2)*20+3,1*20+((3,1+3,45)/2)*20+
((3,45+3,3)/2)*20+((3,3+4,0)/2)*20+4,0*10=889,000 [H]
komunikace, bus zálivy, nástupiště - 252+90+30+1710+95+50+246+1091+60+30+92+130+175+27+123+3,5*(173+60+20+65+125+80+40+760+40+20+40+73+119)=9
853,500 [I]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((1,4+4,04)/2)*70+((4,04+3,56)/2)*30+((3,56+2,98)/2)*40+((2,98+4,06)/2)*37,62=567,622 [J]

Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J=11 941,172 [K]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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20 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 2 382,122 11,75 27 989,93

gabion dl. 55,0 m -15*3,6+((3,6+2,15)/2)*20+((2,15+2,3)/2)*20=156,000 [B]
gabion dl. 119,0 m - ((3,1+2,9)/2)*20+((2,9+4,0)/2)*20+((4+4,1)/2)*20+((4,1+5,0)/2)*20+((5,0+4,2)/2)*20+((4,2+4,1)/2)*20=476,000 [C]
přilehlé plochy a svahy komunikace -
1,0*525+1,5*120+1,2*60+2,0*60+0,8*40+0,8*20+0,8*20+1,0*20+1,25*20+0,9*20+0,7*55+1*20+1,0*20+1,0*20+1,0*20+1,0*20+1,0*20=1 182,500 [D]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((1,4+4,04)/2)*70+((4,04+3,56)/2)*30+((3,56+2,98)/2)*40+((2,98+4,06)/2)*37,62=567,622 [E]

Celkem: B+C+D+E=2 382,122 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 648,744 19,50 71 150,51

gabion dl. 55,0 m -15*3,6+((3,6+2,15)/2)*20+((2,15+2,3)/2)*20=156,000 [B]
gabion dl. 119,0 m - ((3,1+2,9)/2)*20+((2,9+4,0)/2)*20+((4+4,1)/2)*20+((4,1+5,0)/2)*20+((5,0+4,2)/2)*20+((4,2+4,1)/2)*20=476,000 [C]
celkem vyztužení svahu
2,2*10+2,2*10+2,5*20+2,5*20+2,5*10+3*10+3*20+3*10+2,5*10+2,5*20+2,5*20+2,5*20+2,5*20+2,5*20+2,5*10+3*10+3*10+2,5*10+2,5*10=699,000 [D]
přilehlé plochy a svahy komunikace -
1,0*525+1,5*120+1,2*60+2,0*60+0,8*40+0,8*20+0,8*20+1,0*20+1,25*20+0,9*20+0,7*55+1*20+1,0*20+1,0*20+1,0*20+1,0*20+1,0*20=1 182,500 [E]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((1,4+4,04)/2)*70+((4,04+3,56)/2)*30+((3,56+2,98)/2)*40+((2,98+4,06)/2)*37,62=567,622 [F]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((1,4+4,04)/2)*70+((4,04+3,56)/2)*30+((3,56+2,98)/2)*40+((2,98+4,06)/2)*37,62=567,622 [G]

Celkem: B+C+D+E+F+G=3 648,744 [H]
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 513,500 1,30 3 267,55

gabion dl. 55,0 m - 15*3,6+((3,6+2,15)/2)*20+((2,15+2,3)/2)*20=156,000 [B]
gabion dl. 119,0 m - ((3,1+2,9)/2)*20+((2,9+4,0)/2)*20+((4+4,1)/2)*20+((4,1+5,0)/2)*20+((5,0+4,2)/2)*20+((4,2+4,1)/2)*20=476,000 [C]
celkem vyztužení svahu
2,2*10+2,2*10+2,5*20+2,5*20+2,5*10+3*10+3*20+3*10+2,5*10+2,5*20+2,5*20+2,5*20+2,5*20+2,5*20+2,5*10+3*10+3*10+2,5*10+2,5*10=699,000 [D]
přilehlé plochy a svahy komunikace -
1,0*525+1,5*120+1,2*60+2,0*60+0,8*40+0,8*20+0,8*20+1,0*20+1,25*20+0,9*20+0,7*55+1*20+1,0*20+1,0*20+1,0*20+1,0*20+1,0*20=1 182,500 [E]

Celkem: B+C+D+E=2 513,500 [F]
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce 4 918 457,291

Základy2

23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 470,000 40,80 59 976,00
PRO DRENÁŽNÍ TRATIVOD - NETKANÁ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M2

odvodnění silniční pláně - (55+138+18+137+23+119+22+56)*2=1 136,000 [A]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350
167*2=334,000 [B]

Celkem: A+B=1 470,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají

se do výměry)

24 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 735,000 510,70 375 364,50

odvodnění silniční pláně - 55+138+18+137+23+119+22+56=568,000 [A]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

167=167,000 [B]

Celkem: A+B=735,000 [C]
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Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 699,000 172,10 120 297,90

celkem vyztužení svahu
2,2*10+2,2*10+2,5*20+2,5*20+2,5*10+3*10+3*20+3*10+2,5*10+2,5*20+2,5*20+2,5*20+2,5*20+2,5*20+2,5*10+3*10+3*10+2,5*10+2,5*10=699,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

26 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 969,000 172,10 166 764,90

celkem vyztužení svahu, kotevní sítě včetně vzpěr
10*1,7+10*1,7+10*1,7*2+20*1,7*2+20*1,7*2+10*1,7*2+10*1,7*3+20*1,7*3+10*1,7*3+10*1,7*2+20*1,7*2+20*1,7+20*1,7+10*1,7+20*1,7*2+20*1,7*2+10*1,7*2+1
0*1,7*3+10*1,7*3+10*1,7*2+10*1,7*2=969,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané kotevní sítě
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

27 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 2 025,000 160,90 325 822,50
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celkem vyztužení svahu, zpevnění sítovinou jednoosou dl. 2,5m
10*2*2,5+10*2*2,5+10*3*2,5+20*3*2,5+20*3*2,5+10*2,5*3+10*2,5*4+20*2,5*4+10*2,5*4+10*2,5*3+20*2,5*2+20*2,5*2+20*2,5*2+10*2,5*2+10*2,5*3+20*2,5*3+
10*2,5*3+10*2,5*4+10*2,5*4+10*2,5*3+10*2,5*3=2 025,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané síťoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy 1 048 225,802

Svislé konstrukce3

28 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT
O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3 900,000 3 500,00 3 150 000,00
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GABIONOVÁ STĚNA DL. 55,0 M
GABION 2x1x2,5 m - 2*1*2,5* (5+5+5)=75,000 [A]
GABION 2x1x2,0 m - 2*1*2* (2+5+5+5+5+5)=108,000 [B]
GABION 2x1x1,5 m - 2*1*1,5* (2+5+5+5+5+5)=81,000 [C]
GABION 2x1x1,0 m - 2*1*1,0* (2+5+5+5+5+5)=54,000 [D]
GABION 1x1x2,0 m - 1*1*2,0* 1=2,000 [E]
GABION 1x1x1,5 m - 1*1*1,5* 1=1,500 [F]
GABION 1x1x1 m - 1*1*1=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=322,500 [H]

GABIONOVÁ STĚNA DL. 119,0 M
GABION 2x1x2,5 m - 2*1*2,5* (15+5)=100,000 [J]
GABION 2x1x2,0 m - 2*1*2* (10+15+5+5+5+5)=180,000 [K]
GABION 2x1x1,5 m - 2*1*1,5* (5+10+15+5+5+5+5+5+4)=177,000 [L]
GABION 2x1x1,0 m - 2*1*1,0* (5+10+15+5+5+5+5+5+4)=118,000 [M]
GABION 1x1x1,5 m - 1*1*1,5* 1=1,500 [N]
GABION 1x1x1 m - 1*1*1=1,000 [O]

Celkem: J+K+L+M+N+O=577,500 [P]

Celkem: H+P=900,000 [Q]
Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce 3 150 000,003

Vodorovné konstrukce4

29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,240 2 922,80 6 547,07

C20/25nXF3
celkem pod dlažbu - opevnění na začátku a konci gabionů, opevnění okolo horských vpustí, pod vyústěním potrubí od HV a UV, opevnění na vtoku a výtoku zatrubněného
sjezdu v km 1,278 -  (8+10+15+30+3*5+9*2*1+2*2*2+21*1,0)*0,14=17,500 [A]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

(6,5+9,5)*0,14=2,240 [B]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 7,440 3 332,80 24 796,03

obetonování propustku v m 0,560 - C30/37-XF4,XD3
0,3*9,8=2,940 [A]
betonové sedlo pod trouby hospodářského sjezdu - C30/37-XF4,XD3
0,6*7,5=4,500 [B]

Celkem: A+B=7,440 [C]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 45132 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET M3 0,980 2 922,80 2 864,34

Podkladní beton C20/25nXF3
Podkladní beton PROPUSTKU V KM 0,560
0,1*1*9,8=0,980 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 724,398 638,20 1 100 510,80

podsyp GABIONOVÉ STĚNY DL. 55,0 M z ŠDa - 166 * ((0,52+0,2)/2)=59,760 [A]

podsyp GABIONOVÉ STĚNY DL. 119,0 M z ŠDa - 331* ((0,52+0,2)/2)=119,160 [B]
výměna podloží tl. 0,3 m  z ŠDb pod  přípojky od horských vpustí DN 250
(8,5+15+15+12+12+13)*1,1*0,3=24,915 [D]
výměna podloží tl. 0,3 m z ŠDb  pod  přípojky OD UV  DN 150
(1+1+7+13+13)*1,0*0,3=10,500 [E]
výměna podloží tl. 0,3 m z ŠDb  pod  trouby DN 500 sjezdu v km 1,278
7,5*1,2*0,3=2,700 [F]
výměna podloží tl. 0,3 m z ŠDb  pod  trouby propsutku   v km0,560
7,0*1,0*0,3=2,100 [G]
výměna podloží tl. 0,3 m z ŠDb pod GABIONOVOU STĚNU DL. 55,0 M - 166 * 0,3=49,800 [H]

výměna podloží tl. 0,3 m z ŠDb pod GABIONOVOU STĚNU DL. 119,0 M - 331* 0,3=99,300 [I]
výměna podloží komunikace  tl. 0,35 m z ŠDb -  ((252+90+30+246+60+130+103+130+178+27+421+12+543+280)+0,85*
(173+60+20+65+125+80+40+760+40+20+40+73+119))* 0,35=1 356,163 [J]

Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J=1 724,398 [K]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 42,758 587,80 25 133,15
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tl. 150 mm pod
přípojky od horských vpustí DN 250
(8,5+15+15+12+12+13)*1,1*0,15=12,458 [A]
přípojky OD UV
(1+1+7+13+13)*1,0*0,15=5,250 [B]

Zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350
hladké PVC potrubí SN 12 DN 400 mm plnostěnné hladké konstrukce

167*1*0,15=25,050 [C]

Celkem: A+B+C=42,758 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

34 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 18,608 2 922,80 54 387,46

beton C20/25nXF3
stabilizační prahy 300/500 pro dlažby z lomového kamene - 0,3*0,5*((7+3+6+12+2,5+4+1,5+3+3,2+4,5+2+9*(2+2+1,6)+2,5*2+4*(1,5+1,5)
+1,5+21*0,5*0,3*2+1,0*0,5*0,3)=18,608 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
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35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 28,200 5 848,40 164 924,88

celkem dlažba tl kamene 0,20 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - opevnění na začátku a konci
gabionů, opevnění okolo horských vpustí, pod vyústěním potrubí od HV a UV, opevnění na vtoku a výtoku zatrubněného sjezdu v km 1,278 -
(8+10+15+30+3*5+9*2*1+2*2*2+21*1,0)*0,2=25,000 [A]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

(6,5+9,5)*0,2=3,200 [B]

Celkem: A+B=28,200 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce 1 379 163,734

Komunikace5

36 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 5,040 1 540,10 7 762,10
PŘEJEZDNÉ RIGOLY - (5+7+5+7)*0,21=5,040 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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37 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5 898,406 161,70 953 772,25

ŠD 0/63

komunikace - 252+90+30+1710+95+50+246+1091+60+30+92+130+175+27+123+0,85*(173+60+20+65+125+80+40+760+40+20+40+73+119)=5 573,750 [A]

komunikace-stranové posunutí směrového oblouku podél zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((0+3,05)/2)*70+((3,05+3,2)/2)*30+((3,2+1,55)/2)*40+((1,55+0)/2)*37,62=324,656 [B]

Celkem: A+B=5 898,406 [C]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 5 494,656 182,30 1 001 675,79
ŠD 0/63

komunikace - 252+90+30+1710+95+50+246+1091+60+30+92+130+175+27+123+0,60*(173+60+20+65+125+80+40+760+40+20+40+73+119)=5 170,000 [A]

komunikace-stranové posunutí směrového oblouku podél zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((0+3,05)/2)*70+((3,05+3,2)/2)*30+((3,2+1,55)/2)*40+((1,55+0)/2)*37,62=324,656 [B]

Celkem: A+B=5 494,656 [C]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
200MM

M2 17,000 93,20 1 584,40

zatrubněný sjezd v km 1,238 - 17,0 m2=17,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

40 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 1 638,450 54,40 89 131,68

(116+116+22+29+23+142+138+285+280)*0,75 + 18*0,4+260+35+1,0*(25+448)=1 638,450 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

41 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 167,156 8,50 77 920,83
0,2kg/m2

mezi ACO a ACL SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,2kg/m2 - 8840 m2=8 840,000 [A]

komunikace-stranové posunutí směrového oblouku podél zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((0+3,1)/2)*70+((3,1+3,2)/2)*30+((3,2+1,55)/2)*40+((1,55+0)/2)*37,62=327,156 [B]

Celkem: A+B=9 167,156 [C]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

42 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 680,656 8,50 65 285,58
0,4kg/m2
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mezi ACL a ACP či odfrézovaný povrch či vyrovnávku z ACL SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,4kg/m2 9150 m2=9 150,000 [B]
mezi vyrovnávku z ACL a odfrézovaný povrch - 30/0,06=500,000 [C]

komunikace-stranové posunutí směrového oblouku podél zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((0+3,1)/2)*70+((3,1+3,2)/2)*30+((3,2+1,55)/2)*40+((1,55+0)/2)*37,62=327,156 [F]

Celkem: B+C+F=9 977,156 [G]

G-2296,50=7 680,656 [E]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

43 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 142,000 13,50 28 917,00
0,9kg/m2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,9kg/m2

pod výztužné geomříže - sanace trhlin

2142=2 142,000 [A]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 2 142,000 273,60 586 051,20

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ S VYLEHČENOU TEXTILIÍ (GEOKOMPOZIT) ZE SKELNÝCH
VLÁKEN POTAŽENÝCH ELASTOMEROVÝM POLYMEREM S PEVNOSTÍ MIN.
100kN/m
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sanace trhlin- (3,25*10+6,5+6,5+7+5+5+145+3,5*2+6,5+2+37+6,5+6,5)*2,0=546,000 [A]
SANACE SÍŤOVÝCH TRHLIN A PLOŠNÝCH ROZPADŮ - 22+425+130+665+55+22+27+100+30+60+60=1 596,000 [B]

Celkem: A+B=2 142,000 [C]
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

45 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 9 167,156 217,40 1 992 939,71

celkem komunikace 8840 m2=8 840,000 [A]

komunikace-stranové posunutí směrového oblouku podél zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((0+3,1)/2)*70+((3,1+3,2)/2)*30+((3,2+1,55)/2)*40+((1,55+0)/2)*37,62=327,156 [B]

Celkem: A+B=9 167,156 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3 30,000 5 114,80 153 444,00

vyrovnávací vrstva komunikace prům. tl. 60 mm - 10*0,11+((0,11+0,12)/2)*20+((0,12+0,14)/2)*20+((0,14+0,1)/2)*20+((0,1+0,05)/2)*20+((0,05+0,14)/2)*20+
((0,14+0,12)/2)*20+((0,12+0,15)/2)*20+((0,15+0,1)/2)*20+((0,1+0,06)/2)*20+((0,06+0,17)/2)*20+((0,17+0,16)/2)*20+0,16*20=30,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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47 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 70MM M2 9 479,156 358,00 3 393 537,85

celkem ložná vrstva komunikace - 8840+1300*0,12*2=9 152,000 [A]

komunikace-stranové posunutí směrového oblouku podél zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((0+3,1)/2)*70+((3,1+3,2)/2)*30+((3,2+1,55)/2)*40+((1,55+0)/2)*37,62=327,156 [B]

Celkem: A+B=9 479,156 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM M2 4 902,156 357,20 1 751 050,12

celkem komunikace (252+90+30+1710+95+50+246+1091+60+30+92+130+175+27+123)+0,25*(173+60+20+65+125+80+40+760+40+20+40+73)=4 575,000 [A]

komunikace-stranové posunutí směrového oblouku podél zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

((0+3,1)/2)*70+((3,1+3,2)/2)*30+((3,2+1,55)/2)*40+((1,55+0)/2)*37,62=327,156 [B]

Celkem: A+B=4 902,156 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Komunikace 10 103 072,515

Přidružená stavební výroba7

49 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 1 907,800 40,80 77 838,24

separační geotxtilie na rubu gabionu dl. 55,0 m - 195+70=265,000 [B]
separační geotxtilie na rubu gabionu dl. 119,0 m - 325+125=450,000 [C]
rýha trativodu - (55+138+18+137+23+119+22+56)*2,1=1 192,800 [D]

Celkem: B+C+D=1 907,800 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

50 767911 A OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO
STANDARDNÍHO

M2 45,000 599,00 26 955,00

položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné,
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál,
kompletní povrchovou úpravu, sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce,
případně podezdívka - součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná
plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

OBNOVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ U OPĚRNÉ ZDI SO 121.1. AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU

1,5*30=45,000 [A]
Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiá

kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není
zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
- včetně odstranění stávajícího pletiva s likvidací v režii zhotovitele

Přidružená stavební výroba 104 793,247
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Potrubí8

51 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 7,500 2 277,20 17 079,00

ZATRUBNĚNÝ SJEZD V KM 1,278
7,5=7,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

52 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 35,000 508,00 17 780,00

přípojky OD UV
1+1+7+13+13=35,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

53 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 75,500 924,00 69 762,00

přípojky od horských vpustí DN 250
8,5+15+15+12+12+13=75,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

54 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 167,000 1 855,90 309 935,30

Zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350
hladké PVC potrubí SN 12 DN 400 mm plnostěnné hladké konstrukce

167=167,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

55 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 10,600 5 499,60 58 295,76

PROPUSTEK V KM 0,560
10,6=10,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

57 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 3,000 20 090,00 60 270,00

"Zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350
Revizní šachty  z plastové šachtové roury DN600, teleskopické trubky a
šachtového průtočného dna DN 400 na podkladní betonovou desku tl. 150 mm
(C8/10-X0). Litinový poklop bude pro zatížení třídy B125, v některých případech byl
na obrubníkovou vpust osazen nástavec. Litinový poklop má třídu zatížení B125."
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3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

58 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 7,000 9 360,00 65 520,00

5 ks=5,000 [A]

Zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

2 KS=2,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

59 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 6,000 31 550,00 189 300,00
celkem 6 ks=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

60 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 167,000 180,00 30 060,00

"Zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350
hladké PVC potrubí SN 12 DN 400 mm plnostěnné hladké konstrukce"
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167=167,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

Potrubí 818 002,068

Ostatní konstrukce a práce9

61 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 435,600 920,00 400 752,00

435,60=435,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

62 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 33,600 920,00 30 912,00

21,60+12,0=33,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

63 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 44,000 280,00 12 320,00
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BÍLÉ - celkem 9+2+8+1+10+3+3=36,000 [A]
ČERVENÉ - celkem 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=44,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

64 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 14,000 275,00 3 850,00

celkem 10+4=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

65 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 9 500,00 9 500,00
demontáž a zpětná montáž

celkem 1=1,000 [B]
viz příloha A.5 díl 3.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

66 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 12,000 250,00 3 000,00

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

celkem 12 ks =12,000 [A]
viz. příloha A.5
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

67 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 16,000 1 250,00 20 000,00

celkem 16 ks=16,000 [A]
viz. příloha A.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

68 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS 11,000 1 250,00 13 750,00

celkem 11 ks=11,000 [A]
viz. příloha A.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

69 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 6,000 250,00 1 500,00
odvoz a likvidace bude v režii zhotovitele

celkem 6 ks=6,000 [A]
viz. příloha A.5

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

70 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 741,500 99,00 73 408,50

pro účel předčasného užívání stavby
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vodící čára souvislá V4 0,25 - (128+117+15+15+160+26+955+808)*0,25=556,000 [A]
vodící čára přerušovaná V4 0,5/0,5 - 0,25 - (25+10+10+25)*0,25*0,5=8,750 [B]
podélná čára přerušovaná V1a - 0,125 - (50+168+130+810)*0,125=144,750 [C]
podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5 - 0,125 - (30+110+10)*0,125*0,5=9,375 [D]
podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5 - 0,250 - (26+45+10+6)*0,25*0,5=10,875 [E]
zastávka autobusu - V11a - 47*0,125*2=11,750 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=741,500 [H]
viz. příloha A.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

71 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

M2 729,750 249,00 181 707,75

vodící čára souvislá V4 0,25 - (128+117+15+15+160+26+955+808)*0,25=556,000 [A]
vodící čára přerušovaná V4 0,5/0,5 - 0,25 - (25+10+10+25)*0,25*0,5=8,750 [B]
podélná čára přerušovaná V1a - 0,125 - (50+168+130+810)*0,125=144,750 [C]
podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5 - 0,125 - (30+110+10)*0,125*0,5=9,375 [D]
podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5 - 0,250 - (26+45+10+6)*0,25*0,5=10,875 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=729,750 [H]
viz. příloha A.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

72 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 350,00 4 200,00

zastávka autobusu - V11a - BUS*4
3*4=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
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73 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

150MM
M 148,000 436,00 64 528,00

100/25/15 - 3+6+93+3+4+3+10+2+24=148,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

74 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,160 120 000,00 19 200,00

celkem napojení na stávající stav (25+17+8+4+3,5)*0,01*0,04=0,023 [A]
sanace trhlin- (3,25*10+6,5+6,5+7+5+5+145+3,5*2+6,5+2+37+6,5+6,5)*0,01*0,05=0,137 [B]

Celkem: A+B=0,160 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

76 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 849,000 521,30 442 583,70

53+62+19+60+73+137+23+119+119+22=687,000 [A]

zatrubnění levostranného příkopu v km 0,167 - 0,350

162=162,000 [B]

Celkem: A+B=849,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

77 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 24,000 1 262,70 30 304,80
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PŘEJEZDNÉ RIGOLY - 5+7+5+7=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce 1 311 516,759

24 358 504,28Celkem:
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ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00

II/152 Hajany - Želešice, ZN
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2 - SO 121.1

Objekt: 2
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SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 315,060 100,00 31 506,00
zemina

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka s poplatkem a evidencí

celkem položka - 131737 - 157,530*2,0 =315,060 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 31 506,000

Zemní práce1

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,480 180,20 807,30
celkem pro položku - 18223 - 0,1*44,80 m2=4,480 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 157,530 289,20 45 557,68

celkem výkop pro opěrnou zeď v km 1,20 - 3,2*32+0,85*4,8+2,3*5,5=119,130 [E]
výkop pro výměnu podloží tl. 0,6 m pod opěrnou zdí v km 1,200 - 2*32*0,6=38,400 [F]

Celkem: E+F=157,530 [G]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 157,530 17,60 2 772,53
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celkem položka - 13173 - 157,530 m3=157,530 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 131,200 747,40 98 058,88

dřík a základ opěrné zdi v km 1,20 - (dle vzor. př. řezu - zásyp základu)  - 2,2*32=70,400 [A]
dřík opěrné zdi v km 1,20 - (dle vzor. př. řezu - zásyp za opěrou)  -1,90*32=60,800 [B]

Celkem: A+B=131,200 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 64,000 14,02 897,28
pod opěrnou zdí v km 1,2 - 2,0*32=64,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 44,800 107,70 4 824,96
opěrná zed v km  1,20 - 0,9*32+6+10=44,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 44,800 19,50 873,60
opěrná zed v km  1,20 - 0,9*32+6+10=44,800 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 44,800 1,30 58,24
opěrná zed v km  1,20 - 0,9*32+6+10=44,800 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce 153 850,471

Základy2
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10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 32,000 495,30 15 849,60
odvodnění rubu opěrné zdi v km 1,2 - 32,0=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

11 21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 160,000 217,20 34 752,00

Drenážní vrstva na těsnící fólii (pol. 28999) dle požadavků ČSN 73 6244
5,0*32=160,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

12 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 17,601 8 866,60 156 061,03

opěrná zeď v km 1,2

d.dílec A - 0,55 m2 * 5,41 m=2,976 [A]
d.dílec B - 0,55 m2 * 15,73 m=8,652 [B]
d.dílec C - 0,55 m2 * 10,86 m=5,973 [C]

základ celkem Celkem: A+B+C=17,601 [D]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 2,640 41 017,80 108 286,99
celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 17,60 m3 =2,640 [A]  t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

14 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 160,000 108,30 17 328,00

Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 - opěrná zed v km 1,20
5,0*32,0=160,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy 332 277,622

Svislé konstrukce3

15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 4,801 29 401,20 141 155,16

ŽB ŘÍMSA ZDI V KM 1,2
d.dílec A - 0,15 m2 * 5,41 m=0,812 [A]
d.dílec B - 0,15 m2 * 15,73 m=2,360 [B]
d.dílec C - 0,15 m2 * 10,86 m=1,629 [C]
ŘÍMSY CELKEM Celkem: A+B+C=4,801 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,729 41 017,80 29 901,98

předpoklad 130 kg/m3
celkem 0,13*5,61 m3=0,729 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
17 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30

(B30)
M3 15,099 17 448,20 263 450,37

ŽB. MONOLITICKÝ DŘÍK ZDI V KM 1,2
d.dílec A - 9,43 m2 * 0,30 m=2,829 [A]
d.dílec B - 26,30 m2 * 0,3 m=7,890 [B]
d.dílec C - 14,60 m2 * 0,3 m=4,380 [C]
DŘÍK CELKEMCelkem: A+B+C=15,099 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,718 41 017,80 111 486,38

předpoklad 180 kg/m3
celkem výztuž pro dřík - 0,180*15,10=2,718 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce 545 993,893

Vodorovné konstrukce4

19 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 8,320 3 902,70 32 470,46

Podkladní beton C8/10-X0
Podkladní beton tl. 100 mm pod zdí v km 1,2
0,1*2*32=6,400 [A]
Podkladní beton rubové drenáže zdi v km 1,2
0,1*0,6*32 =1,920 [B]

Celkem: A+B=8,320 [C]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 38,400 609,50 23 404,80
výměna podloží tl. 0,6 m  z ŠDb pod opěrnou zdí v km 1,200  - 2*32*0,6=38,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

21 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2,880 4 290,30 12 356,06

Z mezerovitého betonu dle TKP kap. 18.
obetonování rubové drenáže zdi v km 1,2
0,3*0,3*32=2,880 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

Vodorovné konstrukce 68 231,324

Přidružená stavební výroba7

22 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 67,718 310,00 20 992,58



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 13
Čas: 8:41:3410.2.2022Datum:3.6.1.8

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
separační vložka š. 100 mm - dilatační spára 1,3*2*0,1=0,260 [A]
dilatační spára - pás š. 0,33 m - 1,3*2*0,33=0,858 [B]
podélné pracovní spáry mezi dříkem a základem - 0,5*32*2=32,000 [C]
izolace dříku - 25,0+32*0,3=34,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=67,718 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

23 711509 a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 34,600 62,70 2 169,42
ochrana izolace dříku opěrné zdi v km 1,2 - 25,0+32*0,3=34,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

24 711509 b OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 320,000 62,70 20 064,00

geotextílie min. 300 g/m2
ochrana pod a nad těsnící fólií kromě kontaktu s betonovými povrchy stávajících konstrukcí
5*32*2=320,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 35,500 494,60 17 558,30
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římsa 1,1*32 + 0,15* 2,0 =35,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

26 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 4,480 786,00 3 521,28

NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝ
římsa = 32,0*0,14=4,480 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba 64 305,587

Ostatní konstrukce a práce9

27 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 32,000 6 850,00 219 200,00
na opěrné zdi v km 1,2  - 32,0 M=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

75 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES
800MM2

M 11,900 150,00 1 785,00

celkem dilatační spáry - 1,8+2+1,25*2+1,8+1,6+1,1+0,55*2=11,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

28 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 11,900 25,00 297,50
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OPĚRNÁ ZED V KM 1,2
Položka zahrnuje těsnící bentonitové bobtnavé pásky profil 25x20 mm osazené do dilatačních spár
Všechny další úpravy dilatačních a pracovních spár (separační pásy, pojistné pásy, extrudovaný polystyren, těsnící profily, fólie a tmel) jsou součástí příslušných položek betonu
daných konstrukcí!
1,8+2+1,25*2+1,8+1,6+1,1+0,55*2=11,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

Ostatní konstrukce a práce 221 282,509

1 417 447,38Celkem:
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Zálivy autobusových zastávek

II/152 Hajany - Želešice, ZN

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I

2 - SO 121.2.2.

Objekt: 2

Stavba: N27220005A

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 273,000 100,00 27 300,00
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka s poplatkem a evidencí

celkem položka - 122737 - 136,50*2,0=273,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 27 300,000

Zemní práce1

2 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 136,500 161,80 22 085,70
vč. odvozu na trvalou skládku ve vzdálenosti do 16 km

ODKOP PRO KONSTRUKCI VČ. PŘÍPADNÉ VÝMĚNY PODLOŽÍ

103*0,9+30*0,9+24*0,7=136,500 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/152 Hajany - Želešice, ZN
Zálivy autobusových zastávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.2.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 136,500 14,00 1 911,00
celkem položka - 12273 - 136,50=136,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 200,000 11,60 2 320,00

bus zálivy, nástupiště - 103+97=200,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce 26 316,701
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Zálivy autobusových zastávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.2.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Vodorovné konstrukce4

5 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 54,950 648,40 35 629,58

výměna podloží tl. 0,35 m z ŠDb -

103*0,35+30*0,35+24*0,35=54,950 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce 35 629,584

Komunikace5

6 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 42,000 1 540,10 64 684,20
tloušťka 210 mm

BUS ZÁLIVY - (97+103)*0,21=42,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 200,000 182,30 36 460,00
ZÁLIVY - 97+103=200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Zálivy autobusových zastávek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.2.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
8 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 200,000 1 090,10 218 020,00

kostky 16/16 žulové do lože z kameniva fr.4-8

BUS ZÁLIVY - 97+103=200,000 [A]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 319 164,205

Ostatní konstrukce a práce9

9 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 30,000 2 981,70 89 451,00
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK 100/40/29 -15+15=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce 89 451,009

497 861,48Celkem:
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Kč219 941,66Cena s daní:

Kč38 171,69DPH:

Kč181 769,97Cena celková:

Kč181 769,97Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
AFRY CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Napojení komunikace

II/152 Hajany - Želešice, ZN

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I

2 - SO 121.3.

Objekt: 2

Stavba: N27220005A

SOUPIS PRACÍ

Kč181 769,97Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Napojení komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,750 100,00 675,00
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka s poplatkem a evidencí

celkem položka - 12920 - 3,375*2,0=6,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 675,000

Zemní práce1

2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 24,530 1 180,00 28 945,40
Likvidace v režii zhotovitele

FRÉZOVÁNÍ TL. 110 MM

223,0 M2*0,11=24,530 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2,250 125,80 283,05
celkem pro položku - 56962 - 30*0,75*0,1=2,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Napojení komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 3,375 619,70 2 091,49

vč. odvozu na trvalou skládku ve vzdálenosti do 16 km
0,75*0,15*30=3,375 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku.Poplatek zahrnut v položce 014120

Zemní práce 31 319,941

Komunikace5

5 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 22,500 54,40 1 224,00

0,75*30=22,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 223,000 8,50 1 895,50
0,4kg/m2
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Napojení komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mezi ACL a odfrézovaný povrch - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,4kg/m2  223 m2=223,000 [A]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

6 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 223,000 8,50 1 895,50
0,2kg/m2

mezi ACO a ACL SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,2kg/m2 - 223,0 m2 =223,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 55,750 13,50 752,63
223*0,25=55,750 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 55,750 273,60 15 253,20
223*0,25=55,750 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 223,000 217,40 48 480,20
223,0=223,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Napojení komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 70MM M2 223,000 358,00 79 834,00
223=223,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 149 335,035

Ostatní konstrukce a práce9

12 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 8,000 10,00 80,00

8=8,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

13 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,003 120 000,00 360,00
8*0,01*0,04=0,003 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce 440,009
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Napojení komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

181 769,97Celkem:
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Kč495 834,03Cena s daní:

Kč86 053,84DPH:

Kč409 780,19Cena celková:

Kč409 780,19Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
AFRY CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215

II/152 Hajany - Želešice, ZN

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I

2 - SO 121.5.

Objekt: 2

Stavba: N27220005A

SOUPIS PRACÍ

Kč409 780,19Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.5.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 68,900 100,00 6 890,00
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku

celkem položka - 122737   5,2*2,0=10,400 [B]
celkem položka - 132737  29,25*2,0=58,500 [C]

Celkem: B+C=68,900 [D]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 6 890,000

Zemní práce1

2 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 5,200 1 687,70 8 776,04

Ruční zemní práce - obnažení kabelové trasy v místě budoucího křížení s opěrnou
stěnou

Celkem: 2*2*1,3=5,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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II/152 Hajany - Želešice, ZN
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Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.5.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,300 1 265,65 4 176,65

Rýha v trávě
Odvoz na meziskládku a zpětné využití zeminy

Celkem: 1,50*1,10*2=3,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 29,250 2 706,65 79 169,51
Rýha ve vozovce

Celkem: 1,50*1,30*15=29,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,300 455,60 1 503,48
rýha v trávě

3,3=3,300 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 34,450 1 422,90 49 018,91
5,2+29,25=34,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce 142 644,591

Přidružená stavební výroba7

7 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 8,000 371,00 2 968,00
Markery rezervních chrániček - mini

Celkem: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
– dopravu do skladu nebo na likvidaci
– obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
– poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 64,000 526,90 33 721,60

Pokládka vrapované chráničky, včetně dodávky a pokládky chráničky 110/94 s
tažným lankem, včetně víček 110/100mm

Celkem: 4*16=64,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
– úpravu a začištění omítky po montáži vedení
– pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:
– protipožární ucpávku

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 7
Čas: 8:41:3410.2.2022Datum:3.6.1.8

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.5.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
9 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 34,000 8,90 302,60

Výstražná fólie 80mm PE červenobílá

Celkem: 34=34,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 100,000 9,80 980,00
Výstražná fólie 330mm PE oranžová

Celkem: 100=100,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO
40 CM

M 6,000 46,90 281,40

Desky krycí plastové 300 x1000 mm

Celkem: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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12 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 80,000 33,80 2 704,00
Zatažení doprovodného vodiče CYY do chráničky

Celkem: 4*20=80,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 741I07 SMRŠTITELNÁ TRUBIČKA ČERNÁ PRO PRŮMĚR DO 16 MM, PÁSEK
30 MM PRO JEDEN PŘIPOJOVACÍ BOD ZEMĚ/VZDUCH

KUS 2,000 68,80 137,60

Smršťovací trubice s lepidlem 12/3-0 STK (25)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– upevnění vč. veškerého příslušenství

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 742K22 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4
DO 16 MM2

KUS 2,000 162,00 324,00

Montáž spojky vodiče CYY

Celkem: 2=2,000 [A]
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 746697 PROVOZNÍ DOKUMENTACE KUS 4,000 12 168,80 48 675,20
Zpracování změnových listů kabelové knihy

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii
– dokumentace předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech

ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 75I921 OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM M 240,000 70,80 16 992,00
Trubka HDPE 40/33

Celkem: 4*3*20=240,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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17 75IA51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 24,000 198,30 4 759,20

Koncovka trubek HDPE 40mm

Celkem: 4*3*2=24,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
– dopravu a skladování
– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech

ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

18 75IK11 1 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 164,000 745,00 122 180,00

Kontrolní měření reflektometrickou a transmisní metodou na volných vláknech před
a po provedení zemních prací - Dial Telecom

Celkem: 2*82=164,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného

drobného montážního materiálu
– měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2
– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem optických vláken.

19 75IK11 2 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 20,000 778,80 15 576,00
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.5.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kontrolní měření reflektometrickou a transmisní metodou na volných vláknech před
a po provedení zemních prací - UPC

Celkem: 2*10=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného

drobného montážního materiálu
– měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2
– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem optických vláken.

Přidružená stavební výroba 249 601,607

Potrubí8

20 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 80,000 112,80 9 024,00
Doprovodný vodič CYY 6mm2, včetně kontrolního měření vodiče

Celkem: 4*20=80,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

21 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 240,000 6,75 1 620,00
Kalibrace a tlaková zkouška trubky HDPE 40/33

Celkem: 4*60=240,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 121.5.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí 10 644,008

409 780,19Celkem:
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Kč304 595,72Cena s daní:

Kč52 863,72DPH:

Kč251 732,00Cena celková:

Kč251 732,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
AFRY CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Dočasné dopravní opatření

II/152 Hajany - Želešice, ZN

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I

2 - SO 182

Objekt: 2

Stavba: N27220005A

SOUPIS PRACÍ

Kč251 732,00Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2
Čas: 8:41:3410.2.2022Datum:3.6.1.8

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ostatní konstrukce a práce9

1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 96,000 50,00 4 800,00

typ A,B,E,IP - 31=31,000 [A]
objížďková šipka - 65=65,000 [B]

Celkem: A+B=96,000 [C]
viz výkresová část PD SO 182 - Dočasné dopravní opatření

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 96,000 40,00 3 840,00

typ A,B,E,IP - 31=31,000 [A]
objížďková šipka - 65=65,000 [B]

Celkem: A+B=96,000 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem v režii zhotovitele

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 24 000,000 4,75 114 000,00

typ A,B,E,IP - 31=31,000 [A]
objížďková šipka - 65=65,000 [B]

Celkem: A+B=96,000 [C]

C*250=24 000,000 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914232 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 20,000 120,00 2 400,00
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
typ IP, IS 100/150 - 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 20,000 60,00 1 200,00

typ IP, IS 100/150 - 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem  v režii zhotovitele

6 914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 000,000 14,00 70 000,00

typ IP, IS 100/150 - 20=20,000 [A]

A*250=5 000,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 35,00 105,00
CELKEM 3=3,000 [A] KS

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 25,00 75,00
CELKEM 3=3,000 [A] KS

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem  v režii zhotovitele

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 750,000 15,00 11 250,00
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
CELKEM 3=3,000 [A] KS

A*250=750,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 5,000 50,00 250,00

CELKEM 5=5,000 [A] KS

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 5,000 40,00 200,00
CELKEM 5=5,000 [A] KS

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem v režii zhotovitele

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 1 250,000 29,00 36 250,00

CELKEM 5=5,000 [A] KS

A*250=1 250,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 60,00 300,00
CELKEM 5 KS=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

14 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 40,00 200,00
CELKEM 5 KS=5,000 [A]
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem  v režii zhotovitele

15 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 250,000 5,00 6 250,00

CELKEM 5 KS=5,000 [A]

A*250=1 250,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

16 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 136,000 1,00 136,00

96+20*2=136,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

17 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -
DEMONTÁŽ

KUS 136,000 1,00 136,00

96+20*2=136,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem v režii zhotovitele

18 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 34 000,000 0,01 340,00
(96+20*2)*250=34 000,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce 251 732,009

251 732,00Celkem:
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Kč21 889 413,75Cena s daní:

Kč3 798 989,16DPH:

Kč18 090 424,59Cena celková:

Kč18 090 424,59Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:
AFRY CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Opěrná zeď

II/152 Hajany - Želešice, ZN

Rozpočet:

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I

2 - SO 251

Objekt: 2

Stavba: N27220005A

SOUPIS PRACÍ

Kč18 090 424,59Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Opěrná zeď

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 972,882 100,00 297 288,20
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku

celkem položka - 131737 - 1752,9*2,0=3 505,800 [A]
celkem položka - 264841 - (3,14*0,325*0,325*456,0)*2,0=302,476 [B]
celkem položka - 132737 - 4,575*2,0 =9,150 [E]

Celkem: A+B+E=3 817,426 [C]

C-(527,84*1,6)=2 972,882 [D]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 297 288,200

Zemní práce1

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 440,000 32,00 14 080,00
vč. kompletní likvidace a odvozu v režii zhotovitele

celkem odstranění křovin v prostoru objektu : 440 m2=440,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,000 2 200,00 13 200,00

vč. Odvozu a likvidace v režii zhotovitele, mimo 4ks stromů na pozemku Lesů ČR
p.č. 1085, které budou složeny na pozemku - manipulace v režii majitele pozemku.

celkem na vyústění objektu
6=6,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Opěrná zeď

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 527,840 180,20 95 116,77
celkem pro položku - 17511 - 527,84 m3=527,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
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5 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 752,910 264,00 462 768,24

vč. odvozu na trvalou skládku ve vzdálenosti do 16km

celkem výkop: 14,7*15,3+((14,7+11,1)/2)*20+ ((11,1+13,8)/2)*20+((13,8+9,6)/2)*20+((9,6+9,2)/2)*20+((9,2+8,1)/2)*20+((8,1+11,5)/2)*20+11,5*20=1 752,910 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 4,575 375,45 1 717,68
rýhy pro prahy kolem dlažby na výústění propustku - 0,3*0,5*10*2+1,0*0,3*0,5+0,3*0,5*9,5=4,575 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 904,138 17,60 33 512,83

celkem položka - 13173 - 1752,9 m3=1 752,900 [A]
celkem položka - 264841 - 3,14*0,325*0,325*456,0=151,238 [B]

Celkem: A+B=1 904,138 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

8 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 527,840 346,30 182 790,99
dosypání před lícem: 2,8*15,3+((2,8+2,0)/2)*20+ ((2,0+3,4)/2)*20+((3,4+1,7)/2)*20+((1,7+1,7)/2)*20+((1,7+1,15)/2)*20+((1,15+8,6)/2)*20+8,6*20=527,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 435,600 14,02 6 107,11
390+0,3*152=435,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

10 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 196,250 18,00 3 532,50
157*1,25=196,250 [A]
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Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 196,250 1,30 255,13
157*1,25=196,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce 813 081,251

Základy2

12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 198,000 564,30 111 731,40
odvodnění rubu opěrné zdi - 152+9+6+5+5+5+4+6+6=198,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

13 21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 518,285 217,20 112 571,50

Drenážní vrstva na těsnící fólii (pol. 28999) dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech
3,45*15,3+((3,45+3,4)/2)*20+((3,4+3,7)/2)*20+((3,7+3,3)/2)*20+((3,3+2,9)/2)*20+((2,9+3,3)/2)*20+((3,3+3,3)/2)*20+3,30*20=518,285 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

14 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 146,620 4 121,00 604 221,02



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8
Čas: 8:41:3410.2.2022Datum:3.6.1.8

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Opěrná zeď

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton pilot C30/37-XA1 - pažící stěna z převrtaných pilot
Vrty pro piloty - celkem 15 dil. Dílců - na jeden dil. dílec připadá 5 ks pilot dl. 6,0 m - ((5*15+1)*6,0)*0,32*0,32*3,14=146,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

15 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 20,527 36 122,30 741 482,45

předpoklad 0,140 kg/m3 - pažící stěna z převrtaných pilot dle návrhu v RDS a VTD dokumentaci
celkem předpoklad 0,140*146,62=20,527 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

16 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
IV D DO 150MM

M 517,500 1 935,00 1 001 362,50

Třída vrtání je dle nejtvrdšího vrtaného materiálu (beton, kamenné zdivo, pískovec).
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle zjištěných geotechnických podmínek na staveništi za účasti geotechnického
dozoru a schváleno AD, TDI. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.
Vrty pro zemní kotvy - celkem 15 dil. Dílců - na jeden dil. dílec připadají 3 ks kotev dl. 11,5 m - 3*15*11,5=517,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

17 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 638,200 1 250,00 797 750,00
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Celkem kotvení nerezové lišty pro připevnění izolace a těsnící fólie dle souboru detailů v příloze projektové dokumentace.
(152/0,3)*0,105=53,200 [A]
Celkem kotvení přibetonávky - předpokládají se kotvy (9 ks/m2) průměr výztuže 12mm, dl. 600mm, z toho 200mm vlepení, bude upřesněno v RDS dokumentaci
Pohledová plocha z podélného řezu je odečtena z grafického systému AutoCAD - (325*9)*0,2=585,000 [B]

Celkem: A+B=638,200 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

18 264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M 456,000 2 805,40 1 279 262,40

Třída vrtání je dle nejtvrdšího vrtaného materiálu.
piloty pažící stěny pr. 0,64 m s třídou vrtatelnosti dle IG průzkumu vč. hluchého vrtání
Vrty pro piloty - celkem 15 dil. Dílců - na jeden dil. dílec připadá 5 ks pilot dl. 6,0 m ((5*15)+1)*6,0=456,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

19 285378 a KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 45,000 15 561,00 700 245,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Položka zahrnuje dodávku zemních dočasných kotev dle TKP 29, kotvy pramencové ze 2 lan z oceli Y1860, průměru 15,7 mm, dále roznášecí desku (hlavici kotvy), osazení,
injektáž kořene, napnutí kotvy na návrhovou hodnotu (zkouška kotvy), povolení napětí na poloviční hodnotu a její zakotvení.
Položka zahrnuje všechny kotvy vsazené do dříků betonových opěr konstrukcí.
Všechny zemní kotvy budou delší než 10 m, délky nad tuto hodnotu jsou vykázány v položce 285379.
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle zjištěných geotechnických podmínek na staveništi za účasti geotechnického
dozoru a schváleno AD, TDI. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.
Zemní kotvy - celkem 15 dil. Dílců - na jeden dil. dílec připadají 3 ks kotev dl. 11,5 m - 3*15=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky
nezahrnuje vrty

20 285379 a PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ
VÝZTUŽE

M 67,500 1 556,00 105 030,00

Položka zahrnuje dodávku zemních dočasných kotev dle TKP 29, kotvy pramencové ze 2 lan z oceli Y1860, průměru 15,7 mm, dále roznášecí desku (hlavici kotvy), osazení,
injektáž kořene, napnutí kotvy na návrhovou hodnotu (zkouška kotvy), povolení napětí na poloviční hodnotu a její zakotvení.
Položka zahrnuje všechny kotvy vsazené do dříků betonových opěr konstrukcí.
Jsou vypočteny délky zemních kotev nad rámec položky 285378.
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle zjištěných geotechnických podmínek na staveništi za účasti geotechnického
dozoru a schváleno AD. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.
Zemní kotvy - celkem 15 dil. dílců - na jeden dil. dílec připadají 3 ks kotev dl. 11,5 m - 3*15*(11,5-10)=67,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m
zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí

21 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
16MM DO VRTŮ

KUS 2 925,000 336,20 983 385,00

předpokládají se kotvy průměr výztuže 12mm, dl. 600mm, z toho 200mm vlepení, bude upřesněno v RDS dokumentaci
Celkem kotvení přibetonávky - předpokládají se kotvy (9 ks/m2) průměr výztuže 12mm, dl. 600mm, z toho 200mm vlepení, bude upřesněno v RDS dokumentaci
Pohledová plocha z podélného řezu je odečtena z grafického systému AutoCAD - 325*9=2 925,000 [A]
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle zjištěných geotechnických podmínek na staveništi za účasti geotechnického
dozoru a schváleno AD, TDI. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení
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22 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 518,285 108,30 56 130,27

Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244
3,45*15,3+((3,45+3,4)/2)*20+((3,4+3,7)/2)*20+((3,7+3,3)/2)*20+((3,3+2,9)/2)*20+((2,9+3,3)/2)*20+((3,3+3,3)/2)*20+3,30*20=518,285 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy 6 493 171,542

Svislé konstrukce3

23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 53,200 17 719,90 942 698,68

Beton říms C30/37-XF4,XD3
d.dílec 1 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 2 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 3 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 4 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 5 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 6 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 7 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 8 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 9 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 10 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 11 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 12 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 13 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 14 - 0,35 m2 * 10,0 m
d.dílec 15 - 0,35 m2 * 12,0 m
ŘÍMSY CELKEM (0,35*10)*14+(0,35*12)=53,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 7,371 41 017,80 302 342,20
předpoklad 130 kg/m3
celkem 0,13*56,70 m3=7,371 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

25 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30
(B30)

M3 350,780 10 454,50 3 667 229,51
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ŽB. MONOLITICKÁ PŘEVÁZKA:
C25/30-XF2,XD1

d.dílec 1 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 2 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 3 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 4 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 5 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 6 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 7 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 8 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 9 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 10 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 11 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 12 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 13 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 14 - 1,6 m2 * 10,0 m
d.dílec 15 - 1,6 m2 * 12,0 m
PŘEVÁZKA CELKEM (1,6*10)*14+(1,6*12)=243,200 [A]

ŽB. MONOLITICKÝ DŘÍK:
C25/30-XF2,XD1

d.dílec 1 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 9,0 m2 * 0,5 m
d.dílec 2 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 8,0 m2 * 0,5 m
d.dílec 3 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 9,2 m2 * 0,5 m
d.dílec 4 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 7,1 m2 * 0,5 m
d.dílec 5 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 8,5 m2 * 0,5 m
d.dílec 6 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 12,1 m2 * 0,5 m
d.dílec 7 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 8,8 m2 * 0,5 m
d.dílec 8 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 7,6 m2 * 0,5 m
d.dílec 9 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 8,5 m2 * 0,5 m
d.dílec 10 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 6,8 m2 * 0,5 m
d.dílec 11 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 9,1 m2 * 0,5 m
d.dílec 12 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 6,9 m2 * 0,5 m
d.dílec 13 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 9,1 m2 * 0,5 m
d.dílec 14 - 1,45 m *0,2 m * 10,0 m + 6,8 m2 * 0,5 m
d.dílec 15 - 1,45 m *0,2 m * 12,0 m + 9,5 m2 * 0,5 m
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DŘÍK CELKEM (1,45*0,2*10)*14+(1,45*0,2*12)+(9,0+8,0+9,2+7,1+8,5+12,1+8,8+7,6+8,5+6,8+9,1+6,9+9,1+6,8+9,5)*0,5=107,580 [B]

Celkem: A+B=350,780 [C]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 67,352 41 017,80 2 762 630,87

180 kg/m3
celkem výztuž pro převázku - 0,180*259,20=46,656 [A]
celkem výztuž pro dřík - 0,180*114,98=20,696 [B]

Celkem: A+B=67,352 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce 7 674 901,263

Vodorovné konstrukce4

27 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 72,380 3 752,70 271 620,43
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Podkladní beton C8/10-X0
Podkladní beton tl. 150 mm pod zdí
d.dílec 1 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m + 0,06 m2 * 2,2 m
d.dílec 2 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m
d.dílec 3 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m
d.dílec 4 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m + 0,06 m2 * 2,2 m
d.dílec 5 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m + 0,14 m2 * 2,2 m
d.dílec 6 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m + 0,03 m2 * 2,2 m
d.dílec 7 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m
d.dílec 8 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m + 0,04 m2 * 2,2 m
d.dílec 9 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m
d.dílec 10 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m + 0,12 m2 * 2,2 m
d.dílec 11 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m
d.dílec 12 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m + 0,10 m2 * 2,2 m
d.dílec 13 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m
d.dílec 14 - 2,2 m *0,15 m * 10,0 m + 0,1 m2 * 2,2 m
d.dílec 15 - 2,2 m *0,15 m * 12,0 m
Podkladní beton tl. 150 mm pod zdí CELKEM (2,2*0,15*10)*14+2,2*0,15*12+(0,06+0,06+0,14+0,03+0,04+0,12+0,10+0,10)*2,2=51,590 [A]
Podkladní beton rubové drenáže
d.dílec 1 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 2 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 3 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 4 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 5 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 6 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 7 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 8 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 9 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 10 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 11 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 12 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 13 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 14 - 0,3 m *0,35 m * 10,0 m
d.dílec 15 - 0,3 m *0,35 m * 12,0 m
vyústění - 0,3 m *0,35 m * (9+6+5+5+5+4+6+6)
Podkladní beton rubové drenáže CELKEM (0,3*0,35*10)*14+(0,3*0,35*12)+(0,3*0,35*(9+6+5+5+5+4+6+6))=20,790 [B]

Celkem: A+B=72,380 [C]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,808 3 798,90 14 466,21

beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10%
celkem pod dlažbu pod vyústěním rubové drenáže nebo ul. vpusti - 0,14*2,9*1,0+0,14*2,1*1,0+0,14*1,7*1,0+0,14*1,0*1,0+10*1,0*0,14+9,5*1,0*0,14=3,808 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 45,180 2 369,20 107 040,46

Z mezerovitého betonu dle TKP kap. 18.
obetonování rubové drenáže
d.dílec 1 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 2 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 3 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 4 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 5 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 6 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 7 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 8 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 9 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 10 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 11 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 12 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 13 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 14 - 0,9 m *0,30 m * 10,0 m
d.dílec 15 - 0,9 m *0,30 m * 12,0 m
vyústění - 0,3 m *0,3 m * (9+6+5+5+5+4+6+6)
obetonování rubové drenáže  CELKEM (0,9*0,3*10)*14+(0,9*0,3*12)+0,3*0,3*(9+6+5+5+5+4+6+6)=45,180 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

30 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 222,185 875,20 194 456,31
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ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85
1,45*15,3+((1,45+1,3)/2)*20+((1,3+2,25)/2)*20+((2,25+1,4)/2)*20+((1,4+1,2)/2)*20+((1,2+1,25)/2)*20+((1,25+1,25)/2)*20+1,25*20=222,185 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

31 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 338,278 594,90 201 241,58

Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu
2,26*15,3+((2,26+2,19)/2)*20+((2,19+2,72)/2)*20+((2,72+2,17)/2)*20+((2,17+1,65)/2)*20+((1,65+2,1)/2)*20+((2,1+2,15)/2)*20+2,15*20=338,278 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

32 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,369 5 330,40 28 618,92

beton C20/25nXF3
stabilizační prahy 300/500 dlažby z lomového kamene -
0,3*0,5*2,9*2*0,3*0,5*1,6+0,3*0,5*2,1*2+0,3*0,5*1,6+0,3*0,5*1,7*2,0+0,3*0,5*1,6+0,3*0,5*1,0*2,0+0,3*0,5*1,6+0,3*0,5*10*2=5,369 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

33 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 87,240 2 719,60 237 257,90
(390+0,3*154)*0,2=87,240 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,440 8 564,30 46 589,79

celkem dlažba pod vyústěním propustku, rubové drenáže, HV nebo ul. vpusti - tl kamene 0,20 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s
vyspárováním z malty M25 -XF4. - 0,20*2,9*1,0+0,20*2,1*1,0+0,20*1,7*1,0+0,20*1,0*1,0+10*1,0*0,2+9,5*1,0*0,2 =5,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce 1 101 291,604

Komunikace5

35 582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z MC

M2 2,000 579,20 1 158,40

rampová napojení - 2,0*0,5*2=2,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 23
Čas: 8:41:3410.2.2022Datum:3.6.1.8

II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Opěrná zeď

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace 1 158,405

Přidružená stavební výroba7

36 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 466,507 310,00 144 617,17

separační vložka š. 100 mm - dilatační spára (2,2*14+0,9+1,2+0,9+1,0+1,4+1,1+1,0+0,9+0,9+1,1+0,8+1,0+0,9+1,0)*0,1=4,490 [A]
dilatační spára - pás š. 0,33 m - (2,2*14+0,9+1,2+0,9+1,0+1,4+1,1+1,0+0,9+0,9+1,1+0,8+1,0+0,9+1,0)*0,33=14,817 [B]
izolace dříku a převázky - 2,1*152+128,0=447,200 [C]

Celkem: A+B+C=466,507 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

38 711509 b OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 1 036,570 62,70 64 992,94

geotextílie min. 300 g/m2
ochrana pod a nad těsnící fólií kromě kontaktu s betonovými povrchy stávajících konstrukcí
(3,45*15,3+((3,45+3,4)/2)*20+((3,4+3,7)/2)*20+((3,7+3,3)/2)*20+((3,3+2,9)/2)*20+((2,9+3,3)/2)*20+((3,3+3,3)/2)*20+3,30*20)*2=1 036,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

37 711509 a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 447,200 62,70 28 039,44
ochrana izolace dříku - 2,1*152+128,0=447,200 [A]
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Opěrná zeď

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

39 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 319,900 494,60 158 222,54
celkem římsy 2,1*152 + 0,35* 2,0 =319,900 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

40 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 60,800 510,00 31 008,00
celkem římsy 0,4*152=60,800 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

41 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 60,800 786,00 47 788,80

NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝ
celkem římsy = 152,0*0,4=60,800 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba 474 668,897

Ostatní konstrukce a práce9

42 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 154,000 7 190,00 1 107 260,00

154,0 m=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
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II/152 Hajany-Želešice, ZN, po DI č.I
II/152 Hajany - Želešice, ZN
Opěrná zeď

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 10,000 451,70 4 517,00

celkem rampová s napojení - (2*2+0,5*2)*2=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

44 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
1000MM2

M 152,000 95,00 14 440,00

celkem podél říms
celkem 152,0 m=152,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

45 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES
800MM2

M 117,800 85,00 10 013,00

celkem dilatační spáry - (2,2*14+0,9+1,2+0,9+1,0+1,4+1,1+1,0+0,9+0,9+1,1+0,8+1,0+0,9+1,0)*2,0+2,0*14=117,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 117,800 25,00 2 945,00

Položka zahrnuje těsnící bentonitové bobtnavé pásky profil 25x20 mm osazené do dilatačních spár
Všechny další úpravy dilatačních a pracovních spár (separační pásy, pojistné pásy, extrudovaný polystyren, těsnící profily, fólie a tmel) jsou součástí příslušných položek betonu
daných konstrukcí!
(2,2*14+0,9+1,2+0,9+1,0+1,4+1,1+1,0+0,9+0,9+1,1+0,8+1,0+0,9+1,0)*2,0+2,0*14=117,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

47 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 265,949 359,80 95 688,45
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27220005A
2

2 - SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Celkem nerezové lišty pro připevnění izolace a těsnící fólie dle souboru detailů v příloze projektové dokumentace.
celkem pásek a vruty na nábřežní zdi 0,04*0,005*152*7850+53,9/1000*152/0,30=265,949 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a
její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a  montážních  sestav,  včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

Ostatní konstrukce a práce 1 234 863,459

18 090 424,59Celkem:



Harmonohram finanční a věcný

SO Popis Cena bez DPH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 1 892 000,00 Kč
SO 121 Silnice II/152 24 358 504,28 Kč
SO 121.1 ŽB Opěrná zeď v km 1,200 1 417 447,38 Kč
SO 121.2.1 Nástupiště autobusových zastávek 266 822,76 Kč
SO 121.2.2 Zálivy autobusových zastávek 497 861,48 Kč
SO 121.3 Napojení komunikace 181 769,97 Kč
SO 121.4 Úprava příkopu v km 0,048 - 0,170 52 549,06 Kč
SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215 409 780,19 Kč
SO 182 Dočasné dopravní opatření 251 732,00 Kč
SO 251 Opěrná zeď 18 090 424,59 Kč

47 418 891,71 Kč

Harmonohram finanční a věcný

SO Popis Cena bez DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 1 892 000,00 Kč
SO 121 Silnice II/152 24 358 504,28 Kč
SO 121.1 ŽB Opěrná zeď v km 1,200 1 417 447,38 Kč
SO 121.2.1 Nástupiště autobusových zastávek 266 822,76 Kč
SO 121.2.2 Zálivy autobusových zastávek 497 861,48 Kč
SO 121.3 Napojení komunikace 181 769,97 Kč
SO 121.4 Úprava příkopu v km 0,048 - 0,170 52 549,06 Kč
SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215 409 780,19 Kč
SO 182 Dočasné dopravní opatření 251 732,00 Kč
SO 251 Opěrná zeď 18 090 424,59 Kč

47 418 891,71 Kč

*Podrobný harmonogram výstavby bude zpracován násleďně a odevzdán při předání staveniště. Finanční plnění je pouze orientační a může se lišit dle skutečně provedených prací.

771 531,83 Kč 371 531,83 Kč 386 602,60 Kč 52 167,83 Kč 318 153,85 Kč

II/152 Hajany - Želešice 

150 000,00 Kč

150 000,00 Kč
GP

do 15.6.2023

500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 200 000,00 Kč

19 364,00 Kč 19 364,00 Kč 19 364,00 Kč
200 000,00 Kč 115 070,77 Kč

Leden Únor Březen Duben Květen

30.4.2023 předání stavby� předání díla�
52 167,83 Kč 52 167,83 Kč 52 167,83 Kč 52 167,83 Kč 318 153,85 Kč

2023

71 531,83 Kč565 052,00 Kč 4 096 273,75 Kč 6 911 344,51 Kč 8 328 583,10 Kč 8 313 512,34 Kč 6 106 954,63 Kč 6 091 883,85 Kč 3 091 883,87 Kč 1 791 883,87 Kč

3 015 070,77 Kč 4 530 141,53 Kč 4 515 070,77 Kč 3 015 070,77 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 700 000,00 Kč
19 364,00 Kč 19 364,00 Kč 19 364,00 Kč 19 364,00 Kč19 364 Kč 19 364,00 Kč 19 364,00 Kč 19 364,00 Kč 19 364,00 Kč 19 364,00 Kč

13 137,27 Kč 13 137,27 Kč 13 137,27 Kč 13 137,27 Kč
102 445,05 Kč 102 445,05 Kč 102 445,05 Kč 102 445,05 Kč

124 465,37 Kč 124 465,37 Kč 124 465,37 Kč 124 465,37 Kč
45 442,49 Kč 45 442,49 Kč 45 442,49 Kč 45 442,49 Kč

354 361,85 Kč 354 361,85 Kč 354 361,85 Kč 354 361,85 Kč
66 705,69 Kč 66 705,69 Kč 66 705,69 Kč 66 705,69 Kč

1 020 352,04 Kč
52 167,83 Kč 52 167,83 Kč

195 688 Kč 3 020 352,04 Kč 3 020 352,04 Kč 3 020 352,04 Kč 3 020 352,04 Kč 3 020 352,04 Kč 5 020 352,02 Kč
52 167,83 Kč 52 167,83 Kč350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 150 000,00 Kč 52 167,83 Kč 52 167,83 Kč 52 167,83 Kč

2 020 352,04 Kč

 21.3.2022�předání staveniště 31.7.2022�časový milník

Říjen Listopad Prosimec
2022

II/152 Hajany - Želešice Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září



časový
Harmonohram finanční a věcný

SO Popis Cena bez DPH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
�předání staveniště  21.3.2022 �časový milník 31.7.2022

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 1 892 000,00 Kč
SO 121 Silnice II/152 24 358 504,28 Kč 31.7.2022 Předání části SO 121 v Km 1,160 - Km 1,348
SO 121.1 ŽB Opěrná zeď v km 1,200 1 417 447,38 Kč 31.7.2022 Předání SO 121.1
SO 121.2.1 Nástupiště autobusových zastávek 266 822,76 Kč 31.7.2022 Předání SO 121.2.1
SO 121.2.2 Zálivy autobusových zastávek 497 861,48 Kč 31.7.2022 Předání SO 121.2.2
SO 121.3 Napojení komunikace 181 769,97 Kč 31.7.2022 Předání SO 121.3
SO 121.4 Úprava příkopu v km 0,048 - 0,170 52 549,06 Kč 31.7.2022 Předání SO 121.4
SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215 409 780,19 Kč 31.7.2022 Předání SO 121.5 
SO 182 Dočasné dopravní opatření 251 732,00 Kč
SO 251 Opěrná zeď 18 090 424,59 Kč

47 418 891,71 Kč

Harmonohram finanční a věcný

SO Popis Cena bez DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 1 892 000,00 Kč
SO 121 Silnice II/152 24 358 504,28 Kč
SO 121.1 ŽB Opěrná zeď v km 1,200 1 417 447,38 Kč
SO 121.2.1 Nástupiště autobusových zastávek 266 822,76 Kč
SO 121.2.2 Zálivy autobusových zastávek 497 861,48 Kč
SO 121.3 Napojení komunikace 181 769,97 Kč
SO 121.4 Úprava příkopu v km 0,048 - 0,170 52 549,06 Kč
SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215 409 780,19 Kč
SO 182 Dočasné dopravní opatření 251 732,00 Kč SO 181 30.4.2023
SO 251 Opěrná zeď 18 090 424,59 Kč SO 251 30.4.2023

47 418 891,71 Kč

*Předání staveniště a zahájení prací je závislé na termínu podpisu smlouvy o dílo.

dokončení a předání celé stavby 30.4.2023� předání díla�
30.5.2023

komplet SO 121 30.4.2023

2023
do 15.6.2023

předání GP�
15.6.2023

II/152 Hajany - Želešice Leden Únor Březen Duben Květen

II/152 Hajany - Želešice Září ŘíjenSrpen
2022

Březen ProsimecListopadDuben Květen Červen Červenec



M - SILNICE a.s.
OZ MORAVA
Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

Stavba:

Investor:

Zhotovitel:

Stavební objekty:

Datum:

Zpracoval:

OZ MORAVA

Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

II/152 Hajany - Želešice

M - SILNICE a.s.

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

SO 251 Opěrná zeď

24.02.2022

Kontrolní a zkušební plán (KZP) je zpracován ve formě KONCEPTU dle dokumentace ve stupni PDPS, která je součástí zadávací dokumentace stavby. Finální
verze KZP bude zpracována dle dokumentace ve stupni RDS a bude předložena k připomínkám před zahájením stavbeních prací.

SO 121 Silnice II/152

SO 121.1 ŽB Opěrná zeď v km 1, 200 00

SO 121.2.2. Zálivy autobusových zastávek

příloha č. 3 SoD II/152 Hajany - Želešice



M - SILNICE a.s.
OZ MORAVA
Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

Stavební objekt: SO 121 - Silnice II/152

předmět kontroly výměra jednotka požadovaná hodnota četnost počet zkoušek předpis

Technologický proces: Konstrukce:

- 1/2000 m3 1

min. 100 % PS 1/zeď 2

Technologický proces: Konstrukce:

vhodnost do AZ, ČSN 73 6133 1 1

- 1/2000 m3 1

min. 100 % PS 1/1600 m3 1

3 874 m2 min. 45 MPa 1/1000 m2 4

Poznámky: a)

b)

Technologický proces: Konstrukce:

Násyp - zemina dle ČSN 73 6133 890 m2 min. 45 MPa 1/1000 m2 1 ČSN 73 6133

Poznámky: a)

Technologický proces: Konstrukce:

min.  70 MPa

max. 2,5

min. 90 MPa

max. 2,5

Technologický proces: Konstrukce:

Rozbor směsi a) zrnitost

(obalovna) obsah rozpustného pojiva

mezerovitost směsi 3,0 - 9,0 %

KZ vývrty míra zhutnění b) min . 96 % 4

(ø 100 mm) mezerovitost vrstvy 2,0 - 10,5 % 4

tloušťka vrstvy min. 72 mm (Ø 81 mm) 4

Poznámky a)

b) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být ≥ 97 %

Technologický proces: Konstrukce:

Rozbor směsi a) zrnitost

(obalovna) obsah rozpustného pojiva

mezerovitost směsi 3,0 - 8,0 %

KZ vývrty míra zhutnění b) min . 96 % 7

(ø 100 mm) mezerovitost vrstvy 2,5 - 8,5 % 7

tloušťka vrstvy min. 56 mm (Ø 63 mm) 7

pevnost spojení vrstev (ACL/ACP) min. 5,3 kN 7

Poznámky: a)

b) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být ≥ 97 %

Technologický proces: Konstrukce:

Rozbor směsi a) zrnitost

(obalovna) obsah rozpustného pojiva

mezerovitost směsi 2,0 - 6,0 %

KZ vývrty míra zhutnění b) min. 96 % 2

(ø 100 mm) mezerovitost vrstvy 2,0 - 7,5 % 2

tloušťka vrstvy min. 32 mm (Ø 36 mm) 2

pevnost spojení vrstev (ACO/ACL) min. 6,7 kN 2

Nerovnost povrchu podélná c) max. 5 mm průběžně -

příčná max. 5 mm 1/40 m 30

Poznámky: a)

b) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být ≥ 97 %

c)

Míra zhutnění dle OH (D)

Modul přetvárnosti Edef,2 
b)

Statická zatěžovací zkouška bude provedena v úrovni zemní pláně

Zemní práce Násyp

Zkoušený parametr

Zemní práce Sanace (výměna) podloží vozovky

Aktivní zóna - zemina do AZ

vhodná dle ČSN 73 6133

1 356 m3

Průkazní zkouška zeminy a)

ČSN 73 6133
Srovnávací laboratorní OH + opt. vlhkost (PS)

Modul přetvárnosti Edef,2 
a)

Statická zatěžovací zkouška bude provedena v úrovni zemní pláně

Konstrukční vrstvy vozovky Nestmelené podkladní vrstvy 

Spodní podkladní vrstva
ŠDA 0/63, tl. 150 mm

5 898 m2
Modul přetvárnosti Edef,2

1/1500 m2 4

ČSN 73 6126
poměr Edef,2/Edef,1

Horní podkladní vrstva
ŠDA 0/63, tl. 200 mm

5 495 m2
Modul přetvárnosti Edef,2

1/1500 m2 4
poměr Edef,2/Edef,1

4 920 m2 1/1500 m2

(min. 2)

Pro dokladování k přejímacímu řízení stavby lze použít výsledky zkoušek, které nejsou starší více jak 21 dnů ode dne pokládky příslušné asfaltové vrstvy

Asfaltové hutněné vrtsvy Asfaltová ložní vrstva

Asfaltové hutněné vrtsvy Asfaltová podkladní vrstva

Asfaltová směs
ACP 22 +, 50/70

1 127 t
dle Tab. D.2, ČSN 73 6121

1/2000 t 1

TKP 7
ČSN 73 6121

Asfaltová podkladní vrstva
ACP 22 +, 50/70, tl. 90 mm

TKP 7
ČSN 73 6121

Asfaltová obrusná vrstva
ACO 11 +, 50/70, tl. 40 mm

TKP 7
ČSN 73 6121

Asfaltová ložní vrstva
ACP 16 +, 50/70, tl. 70 mm

9 479 m2 1/1500 m2

(min. 2)

Pro dokladování k přejímacímu řízení stavby lze použít výsledky zkoušek, které nejsou starší více jak 21 dnů ode dne pokládky příslušné asfaltové vrstvy

Asfaltová směs
ACL 16 +, 50/70

1 571 t
dle Tab. D.2, ČSN 73 6121

1/2000 t 1

Podélná nerovnost se měří ve vzdálenosti 0,75 m od vnějšího vodícího proužku vozovky v každém jídzním pruhu 

Průkazní zkouška zeminy zahrnuje zkoušky dle ČSN 73 6133 pro určení vhodnosti materiálu do aktivní zóny

Gabionové zdi (km 0,565 - 0,620 a km 1,000 - 1,120) Podsyp gabionových zdí

Podsyp gabionových zdí
ŠDA 0/32, tl. 200 mm

100 m3
Srovnávací laboratorní OH + opt. vlhkost (PS)

ČSN 73 6133
Míra zhutnění dle OH (D)

9 167 m2 1/5000 m2

(min. 2)

1 178 m

Pro dokladování k přejímacímu řízení stavby lze použít výsledky zkoušek, které nejsou starší více jak 21 dnů ode dne pokládky příslušné asfaltové vrstvy

Asfaltové hutněné vrtsvy Asfaltová obrusná vrstva

Asfaltová směs
ACO 11 +, 50/70

857 t
dle Tab. D.2, ČSN 73 6121

1/1000 t 1



M - SILNICE a.s.
OZ MORAVA
Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

Stavební objekt:

předmět kontroly výměra jednotka požadovaná hodnota četnost počet zkoušek předpis

Technologický proces: Konstrukce:

- 1/2000 m3 1

Míra zhutnění dle OH (D) a) zásyp základu min. 95 % PS 1

b) zásyp za opěrou min. 100 % PS 1

Poznámky: a)

Technologický proces: Konstrukce:

zkoušky ČB: konzistence betonu - kužel 3

obsah vzduchu 3

objemová hmotnost 3

zkoušky ZB: pevnost v tlaku min. 26 MPa (Ø 34 MPa) 3/50 m3 3

odolnost proti CHRL A/100/1250 (C/75/1250) 1

maximální průsak vody max. 35 mm 1

Poznámky: a)

Technologický proces: Konstrukce:

zkoušky ČB: konzistence betonu - kužel 1

obsah vzduchu 1

objemová hmotnost 1

zkoušky ZB: pevnost v tlaku min. 33 MPa (Ø 41 MPa) 2/5 m3 2

odolnost proti CHRL A/100/1000 (C/75/1000) 1

maximální průsak vody max. 20 mm 1

Poznámky: a)

Stavební objekt:

předmět kontroly výměra jednotka požadovaná hodnota četnost počet zkoušek předpis

Technologický proces: Konstrukce:

- m3 vhodnost do AZ, ČSN 73 6133 - -

157 m2 min. 45 MPa 1/zastávka 2

Poznámky: a)

b)

Technologický proces: Konstrukce:

min.  70 MPa

max. 2,5

Technologický proces: Konstrukce:

42 m3 - 1/1000 m3 1

200 m2 min. 97 % PM 1/zastávka 2

Zkoušený parametr

Betonové konstrukce ŽB základ a dřík monolitické zdi

Na povrchu zhutňované vrstvy (1 x zásyp základu, 1 x zásyp za dříkem zdi)

m3

dle receptury betonové směsi 1/mix a)

1/450 m3

SO 121.1 - ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00

Hutněný zásyp Zásyp za opěrnou zdí

131 m3

Srovnávací laboratorní OH + opt. vlhkost (PS)

vždy při výrobě zkušebních těles

dle receptury betonové směsi min. 3/den a)

1/450 m3

5

SO 121.2.2. - Zálivy autobusových zastávek

Zemní práce Sanace (výměna) podloží vozovky

Aktivní zóna - zemina do AZ

vhodná dle ČSN 73 6133

Průkazní zkouška zeminy - viz. SO 121
ČSN 73 6133

ČSN 73 6244
ČSN 73 6133

1/vrstva a)

ŽB základ a dřík
beton třídy C 25/30 XF2

33 m3

ČSN EN 206+A1

ČSN P 73 2404

TKP 18

ČSN EN 206+A1

ČSN P 73 2404

TKP 18

Betonové konstrukce ŽB římsy opěrné zdi

objem mixu se předpokládá 6 - 8 m3

Hutněný zásyp
zemina vhodná dle ČSN 73 6133

ŽB římsa
beton třídy C 30/37 XF4

Průkazní zkouška zeminy zahrnuje zkoušky dle ČSN 73 6133 pro určení vhodnosti materiálu do aktivní zóny

Statická zatěžovací zkouška bude provedena v úrovni zemní pláně

Konstrukční vrstvy vozovky Nestmelené podkladní vrstvy 

Spodní podkladní vrstva
ŠDA 0/63, tl. 150 mm

200 m2
Modul přetvárnosti Edef,2

1/zastávka

Zkoušený parametr

Konstrukční vrstvy vozovky Podkladní vrstvy stmelené hydraulickými pojivy

Spodní podkladní vrstva
SC C8/10, tl. 210 mm

Srovnávací laboratorní OH + opt. vlhkost (PM)
ČSN 73 6124

Míra zhutnění dle OH

2 ČSN 73 6126
poměr Edef,2/Edef,1

Modul přetvárnosti Edef,2 
b)



M - SILNICE a.s.
OZ MORAVA
Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

Stavební objekt:

předmět kontroly výměra jednotka požadovaná hodnota četnost počet zkoušek předpis

Technologický proces: Konstrukce:

zkoušky ČB: konzistence betonu - kužel min. 24 b)

obsah vzduchu min. 24 b)

objemová hmotnost min. 24 b)

zkoušky ZB: pevnost v tlaku min. 26 MPa (Ø 34 MPa)
dle TKP 16
kap. 16.5.3. 24 c)

maximální průsak vody max. 50 mm 3/450 m3 3

Poznámky: a)

b)

c)

d)

Technologický proces: Konstrukce:

zkoušky ČB: konzistence betonu - kužel min. 11 b)

obsah vzduchu min. 11 b)

objemová hmotnost min. 11 b)

zkoušky ZB: pevnost v tlaku min. 26 MPa (Ø 34 MPa) 11/350 m3 11 c)

odolnost proti CHRL A/100/1250 (C/75/1250) 1 d)

maximální průsak vody max. 35 mm 1

Poznámky: a)

b)

c)

d)

Technologický proces: Konstrukce:

zkoušky ČB: konzistence betonu - kužel 7 b)

obsah vzduchu 7 b)

objemová hmotnost 7 b)

zkoušky ZB: pevnost v tlaku min. 33 MPa (Ø 41 MPa) 3/75 m3 3

odolnost proti CHRL A/100/1000 (C/75/1000) 1 c)

maximální průsak vody max. 20 mm 1

Poznámky: a)

b)

c)

Technologický proces: Konstrukce:

- 1/2000 m3 1

Míra zhutnění dle OH (D) min. 95 % PS 1/vrstva 3

min. 45 MPa 1 1

Poznámky: a)

Technologický proces: Konstrukce:

- 1/2000 m3 1

Míra zhutnění dle OH (D) min. 100 % PS 1/1600 m3 1

min. 45 MPa 1 1

Poznámky: a)

ŽB římsa
beton třídy C 30/37 XF4

53 m3

dle receptury betonové směsi 1/mix a)

SO 251 - Opěrná zeď

Betonové konstrukce ŽB monolitická převázka (základ) + dřík

ŽB převázka + dřík
beton třídy C 25/30 XF2

351 m3

dle receptury betonové směsi min. 3/den a)

1/450 m3

objem mixu se předpokládá 6 - 8 m3

vždy při výrobě zkušebních těles

skutečný počet zkoušek bude odvozen od počtu dnů betonáže

minimálně však 6 zkoušek na každý týden betonáže

ČSN EN 206+A1

ČSN P 73 2404

TKP 18

1/450 m3 

minimálně však 1 zkouška na každý týden betonáže

Betonové konstrukce ŽB římsa

Zkoušený parametr

Hutněný obsyp Ochranný obsyp opěrné zdi

Ochranný obsyp
ŠD 0/32

222 m3

Srovnávací laboratorní OH + opt. vlhkost (PS)

ČSN 73 6244
ČSN 73 6133

ČSN EN 206+A1

ČSN P 73 2404

TKP 18
TKP 16

vždy při výrobě zkušebních těles

skutečný počet zkoušek bude odvozen od počtu dnů betonáže

minimálně však 1 zkouška na každý týden betonáže

1 sada vzorků (3 zk. Tělesa) pro každou z prvních 3 pilot na staveništi, 1 sada vzorků (3 zk. Tělesa) pro každých dalších 15 pilot

skutečný počet zkoušek dle počtu mixů

minimálně však 1 zkouška na každý týden betonáže

Betonové konstrukce ŽB piloty

ŽB piloty
beton třídy C 30/37 XA1
75 ks pilot, dl. 6,0 m, Ø 640 mm 

147
(1,96/pilota) m3

dle receptury betonové směsi min. 3/den a)

ČSN EN 206+A1

ČSN P 73 2404

TKP 18

Na povrchu zhutňované vrstvy - v úrovni zemní pláně

Na povrchu zhutňované vrstvy - v úrovni zemní pláně

Modul přetvárnosti Edef,2 
a)

Hutněný zásyp Zásyp za opěrnou zdí

Ochranný obsyp
ŠD 0/32

338 m3

Srovnávací laboratorní OH + opt. vlhkost (PS)

ČSN 73 6244
ČSN 73 6133

Modul přetvárnosti Edef,2 
a)


