LEGENDA SITUACE

KATASTRALNI CiSLA DOTCENY POZEMEK / POZEMKY
1052/143) [f0527143 10521143 ZnpizeNi STAVENISTE / OSTATNI POZEMKY

HRANICE PARCEL

DALSi OBSAH KATASTRALNI MAPY

77| ROZSAHSTAVBY-GYMNAZIUM [7777777]  OKOLNIBUDOVY

,
i POZNAMKY
chemicka toaleta Lo Lo Lo
PODKLADEM SITUACE JE DIGITALNi VERZE AKTUALN KATASTRALNI MAPY.
5368/1 // /
B | LEGENDA ZOV
popechat min.
prichod1,5m — PRIJEZD NA STAVENISTE PO ULICI CHARVATSKA

, OCHRANA STAVAJICIHO STROMU OBEDNENIM Z OSB DESEK

Cj ZARIZENi STAVENISTE - POPIS V PUDORYSU
MOBILNi OPLOCENI ZARIZENi STAVENISTE, VELIKOST ZABORU VEREJNEHO
o PROSTRANSTVi CCA 115 M2, NUTNO ZAJISTIT U SPRAVCE KOMUNIKACE

- ENERGIE A TECHNOLOGICKOU VODU SI ZAJISTi ZHOTOVITEL V OBJEKTU PO DOHODE S
INVESTOREM A PROVOZOVATELEM

- PRI POSKOZENI STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCH VEREJNYCH KOMUNIKACI

BUDE NA KONCI STAVBY ZAJISTENA JEJICH OPRAVA.

- VESKERE PRACE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA DODRZEN
PRAVIDEL BEZPECNOSTI PRACE A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

- POKUD DOJDE PRI PROVADENi PRACI K NEJASNOSTEM, CI NEPREDVIDATELNYM OKOLNOSTEM,
JE NUTNE PRIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENI, RESP. UPRESNENI POSTUPU PRACI.

PRED REALIZACi BUDE ZHOTOVITELEM OVEREN PRUBEH INZ. SiTi A ZAJISTENA JEJICH DOSTATECNA C
-V MiSTE NAJEZDU NA PLOCHY PRO PESi UDELAT ZPEVNENY NAJEZD A PROVEST

SVISLE DOPRAVNi ZNACENI. SE SPRAVCEM KOMUNIKACE DOHODNOUT DALSI

NUTNA DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI.

-ZARIZENi STAVENISTE PRO 3.ETAPU REALIZACE PLATi PRIMERENE ROZSAHU PRACI,

VIZ SOUHRNNA TZ. ROZSAH 1ETAPY

PRO VERTIKALNi PREPRAVU BUDE LOKALNE
VICE. VIZ TEXTOVA CAST PD A TABULKY PRVKU

VYUZIT ELEKTRICKY LANOVY VRATEK.
ROZSAH 2.ETAPY

V INTERIERU BUDOU V PRUBEHU PRACI
VICE, VIZ TEXTOVA CAST PD A TABULKY PRVKU
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PROJEKT - SERVIS

INVESTOR

Ing. Stojan STAVEBNI PROJEKCE

KONTROLOVAL Ing. Stojan Z.

2973/2
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2973/1

ROZSAH 3.ETAPY Pfedmétem jsou vSechny konstrukce a prace obsazené v této PD,
] které nejsou oznaceny jako jiz realizované v ramci 1. a 2. Etapy

JihOmOI”aVSk); kraj, Zerotinovo ndm. 3, Brno

ODP.PROJEKTANT

Ing. Stojan 7.

MISTO STAVBY

Slovanské namésti 7, Brno | OKRES | Brno - Krdlovo Pole

VYPRACOVAL

Ing. Schwarz M.

STAVBA

OBJEKT

Realizace energeticky uspornych opatieni
Gymnazium Brno, Slovanské nam. 7, Brno -
Etapa ¢.3

ZAKAZKOVE CISLO

540-14TP

STUP.DOKUMENTACE

DPS

DATUM - FORMAT

1072020

MERITKO VYKRESU

1:500

CAST DOKUMENTACE

| C.PRILOHY

VYKRES

Celkovy situacni a koordinacni vykres stavby
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Realizace energeticky úsporných opatření
Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno -
Etapa č.3
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Předmětem jsou všechny konstrukce a práce obsažené v této PD, 
které nejsou označeny jako již realizované v rámci 1. a 2. Etapy





