

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH  
Sídlo zadavatele: Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ  
Statutární zástupce: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice  
Zastoupený: Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení  
Tel: +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118  
e-mail: herzan@nemvy.cz  
Kód NUTS: CZ 064  
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889  
**Kontaktní osoba:** Milan Pavlun  
Tel: 603 251 031  
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz  
(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“  
(dále také zakázka)**

**Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2022-012402**

**Označené: VZD/05/22**

**Jedná se o tyto informace:**

### Otázka č. 05/1

Pol. 238 rozp. SO01 - rezerva na detaily kcí - prosíme buď o vypuštění položky, nebo o objasnění, co v této položce má být oceněno - o jaké detaily se jedná, jakých rozsahů. V této podobě je položka z našeho pohledu neocenitelná a žádáme buď o její vypuštění, nebo řádnou specifikaci obsahu položky.  
238951\_01 Rezerva na detaily konstrukcí ks 1,00000

### Odpověď č. 05/1

**Pol. 238 rozp. SO01 byla zrušena bez náhrady.**

### Otázka č. 05/2

Pol. rozp. SO01 D.1.01.4a ZTI - pol. 16 - 19 - z rozpočtu není zřejmé, jak široké mají být rýhy a v jaké tř. zeminy se budou provádět, jestli bude požadováno pažení rýh, apod.

Jedná se o agregovanou položku, žádáme o rozdělení na příslušné činnosti.

16	4	Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d110 vedené v zemi (vč. tvarovek, výkopu, lože a obsypu potrubí z písku, a zpětného zásypu)	m	83,00000
17	5	Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d125 vedené v zemi (vč. tvarovek, výkopu, lože a obsypu potrubí z písku, a zpětného zásypu)	m	23,00000
18	6	Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d200 vedené v zemi (vč. tvarovek, výkopu, lože a obsypu potrubí z písku, a zpětného zásypu)	m	4,00000
19	7	Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d315 vedené v zemi (vč. tvarovek, výkopu, lože a obsypu potrubí z písku, a zpětného zásypu)	m	15,00000

### Odpověď č. 05/2

**U položek byl chybně uveden text v závorkách.**

**Text u položek opraven na:**

16	4	Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d110 vedené v zemi (vč. tvarovek)	m	83,00000
----	---	--	---	----------

17	5	Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d125 vedené v zemi (vč. tvarovek)	m	23,00000
18	6	Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d200 vedené v zemi (vč. tvarovek)	m	4,00000
19	7	Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d315 vedené v zemi (vč. tvarovek)	m	15,00000

Šíře rýhy, třída zeminy, pažení apod. byly v rozpočtu již obsažené v kapitole „Zemní práce“, do výkazu výměr byla kapitola „Zemní práce“ doplněna na základě odpovědí k dotazu č. VZD č. 04/6.

#### Otázka č. 05/3

Pol. 54 a 55 rozp. SO01 - odstranění bednění stěn zákl. desek - předpokládáme, že v jednom případě došlo k překlepu a mělo by se jednat o zřízení bednění stěn zákl. desek. Prosíme o potvrzení či vyvrácení a případnou opravu.

54	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,82400
55	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,82400

#### Odpověď č. 05/3

Jedná se o překlep, ve výkazu výměr opraveno.

#### Otázka č. 05/4

Pol. 442 rozp. SO01 - D+M plech olověný - prosíme o objasnění, k jaké kci se tato položka vztahuje. Rozpočet odkazuje na výkres č. D.1.01.1-102, což je výkres základů a žádnou kci s olověným plechem jsme v něm nenašli.

442	7671600020000RD + M	Plech olověný tl. 2,0mm	kg	3 356,74075
		hmotnost cca 23kg/m2 :		
		D.1.01.1-102 :		
		s Pb vložkou 2mm :		

#### Odpověď č. 05/4

Chybně uvedeno číslo výkresu – jedná se o výkres D.1.01.1-104; opraveno v soupise prací.

#### Otázka č. 05/5

Ve výpise zámečnických prvků se u světlovodu Z/18 píše, že se nachází v požárně nebezpečném prostoru a materiály musí splňovat požadavky dle D.101.3 PBŘ. Ani ve výkresech PBŘ ani ve zprávě není dán požadavek na tento světlovod. Prosíme o kontrolu a doplnění požadavku na požární odolnost.

#### Odpověď č. 05/5

Požadovaná požární odolnost je : EI 15 DP1. Požadavek doplněný do výpisu zámečnických výrobků, který tvoří přílohu tohoto VZD/05/22 s označením revize 01 datum 05/2022

#### Otázka č. 05/6

Ve výkaze výměr v listu „Zdvížná plošina“ se nachází položka č.4 „D+M ZK-MZ, ZOS“ 1 ks. Prosíme zadavatele o vysvětlení této zkratky.

#### Odpověď č. 05/6

Tato zkratka znamená, že Součástí provedení plošiny je dodávka, montáž, zaměření místa, zkouška a uvedení do provozu, technická dokumentace, zaškolení obsluhy.

#### Otázka č. 05/7

Automatické posuvné dveře jsou jak ve VV, tak ve výpise zámečnických prvků dle popisu opatřeny panikovým kováním a zámekem v systému generálního klíče. Prosíme o prověření správnosti tohoto požadavku. Dveře jsou automatické a posuvné, nebudou vybaveny klikou, takže nelze osadit panikové kování. Dle schémat předpokládáme madlo pro možnost ručního otevírání při výpadku elektřiny. Dveře

neobsahují standartní zámkovou vložku, ale budou opatřeny ovladačem na klíček v kovovém pouzdru, dle popisu, takže není možné je napojit na systém generálního klíče. Jedná se o položky Z/42, 43, 45.

**Odpověď č. 05/7**

**Dle PBŘ je potřeba dodržet požadavek „dveře neuzamykatelné nebo opatřené kováním dle ČSN EN 179“; za uživatele je požadována možnost uzamčení dveří + generální klíč.**

**Otázka č. 05/8**

Ve výpise zámečnických výrobků u zárubně T/3,4,7 je pro příčku zděnou tl.150 mm uvedeno množství L 1ks, P 1ks, celkem 1ks. Prosíme o prověření, zda se jedná o chybný součet a případnou opravu VV.

**Odpověď č. 05/8**

**Byla provedena oprava výpisu zámečnických výrobků, který tvoří přílohu tohoto VZD/05/22 s označením revize 01 datum 05/2022**

**Otázka č. 05/9**

V soupise prací jsme nenašli položku pro geodetické práce na vytyčení přístavby, zaměření skutečného provedení a vyhotovení geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí. Tyto práce jsou zmíněny spolu s dalšími na listu SO01 D.1.01 Pol v pol.č.1 Poznámka – NENACEŇOVAT!!! Spolu s dalšími činnostmi, které jsou ovšem na listu „00 00 Náklady“ uvedeny. Pokud mají být tyto činnosti součástí ceny, žádáme o jejich doplnění do soupisu prací, tak jako jsou např. položky na dílenskou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby.

**Odpověď č. 05/9**

**Doplněno do soupisu prací.**

**Otázka č. 05/10**

V soupise prací na listu „00 00 Náklady“ jsou pol.č. 4 a 5 s měrnou jednotkou hodin obsahující inženýrskou a koordinační činnost s podrobným požadovaným rozsahem. Dle našeho názoru je uváděné množství na požadované činnosti značně podhodnocené a žádáme o revizi tohoto množství.

4	005124010R	Koordinační činnost	hod	30,00000		0,00
---	------------	---------------------	-----	----------	--	------

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.

Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace

5	005111021RI	Inženýrská činnost	hod	30,00000		0,00
---	-------------	--------------------	-----	----------	--	------

Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu

Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu

Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů

Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.

Fotodokumentace průběhu výstavby

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD

Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové, dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla  
 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např., na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu  
 Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby  
 Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správcí, apod.

#### Odpověď č. 05/10

V soupise prací upraveny počty hodin.

#### Otázka č. 05/11

Ptáme se, k jakému účelu má sloužit tato položka? Podle § 36 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, je povinností zadavatele zajistit, aby soupis prací a projektová dokumentace byly v souladu.

14	ON_10	Revize PD po výběru dodavatele MR	hod	500,00000		0,00
----	-------	-----------------------------------	-----	-----------	--	------

#### Odpověď č. 05/11

Položka slouží k revizi PD po výběru dodavatele MR – každý výrobce má lehce odlišné požadavky na stavbu; v konečném důsledku by se mohlo stát, že některé práce budou provedeny zbytečně a naopak některé budou chybět. V soupise prací upraven počet hodin.

#### Otázka č. 05/12

V soupisu prací např. na listu „SO01 D.101.4.b\_02 Pol“ jsou u položek procentních přesunů hmot uzamčené buňky pro zápis množství, které jsou v nulové hodnotě. Žádáme o poskytnutí odemčené nebo opravené verze soupisu prací pro ocenění těchto položek.

68	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,00000		0,00
130	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	0,00000		0,00
142	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,00000		0,00

#### Odpověď č. 05/12

Buňky v soupise prací odemknuty.

#### Otázka č. 05/13

Prosíme o přesnější popis parametrů položek viz níže.

7 Pol\_\_0007 - UPS - záložní zdroj 230V, 1500W ks 1,00000

36 Pol\_\_0036 Zvonkové tablo tlačítkové (počet tlačítek určí investor) ks 5,00000

#### Odpověď č. 05/13.1

- 19" záložní zdroj UPS, on-line, 230V/1500W

#### Odpověď č. 05/13.2

- 1.PP – tablo před vstupem do rehabilitace - zvoní do místnosti č. D3-0.04, D3-0.14, D3-0.32 + rezerva 2 ks do stávajících prostor, které nebyly předmětem PD
- 1.NP- tablo v D3-1.01 před vstupem do oddělení – zvoní do D3-1.38, D3-1.56, D3-1.15 + rezerva 2 ks
- 1.NP – tablo v D3-1.57 před MR – zvoní jen do D3-1.64
- 1.NP – 2x tablo v D3-1.47 do vyšetřovny CT – zvoní jen do D3-1.23

#### Otázka č. 05/14

Dále prosíme o informaci jaký výrobce aktivních prvků je nemocnicí využíván. (Nutné pro kompatibilitu prvků)

**Odpověď č. 05/14**

Viz technická zpráva D.1.01.4d-001 str. 4

**Otázka č. 05/15**

Ve výpisu zámečnických výrobků a na výkrese střešní kce je prvek Z/18 světlovod, avšak v rozpočtu tento prvek chybí. Rozpočet obsahuje pouze světlíky P/4. Prosíme o doplnění prvku Z/18 do rozpočtu.

**Odpověď č. 05/15**

Viz odpověď k dotazu č. VZD č. 04/16.

**INFORMACE č. 05/16**

Zadavatel tímto ruší:

- Přílohu č. 5.1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a nahrazuje jí Přílohou č. 5.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- D.1.01.1-501 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ\_2022\_04\_27 a nahrazuje ho novým výpisem s označením D.1.01.1-501 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ revize č. 1 datum 05/2022

Účastníci jsou povinni podat nabídku v souladu s dokumenty uvedenými v příloze VZD/05/22.

**INFORMACE č. 05/17**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, které by měly vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha č. 5.2      Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

D.1.01.1-501 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ revize č. 1 datum 05/2022

.....  
Ing. Jaromír Herzán  
vedoucí obchodního oddělení  
Nemocnice Vyškov, p. o.