

SMLOUVA O DÍLO

III/416 14 CHRVICE – REBEŠOVICE, MOST 41614-0A

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR - CHRVICE – REBEŠOVICE

Vedoucí společník:

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín

Zastoupený: Karel Vala – jednatel společnosti, Bc. Eliška Nádvorníková – jednatel společnosti

IČO: 092 24 289

DIČ: CZ09224289

C 117918 vedená u Krajského soudu v Brně
dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Společník č.1:

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 76001 Zlín

Zastoupený: Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel společnosti
Ing. Josef Šopík, jednatel společnosti

IČO: 25304259

DIČ: CZ25304259

C 47237 vedená u Krajského soudu v Brně
dále také jako „společník č.1“

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. **Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:**
 - i. stavba „III/416 14 CHRVICE – REBEŠOVICE, MOST 41614-0A“ (dále jen „stavba“);
 - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“)
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - iv. geodetického zaměření stavby;
 - v. geometrický plán stavby včetně plánu věcných břemen;
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oddělení Brno - město, Ořechovská 35, 602 00 Brno.

6. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.sfdi.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu seznámil.

II. STAVBA

1. Předmětem stavby je rekonstrukce trojpolového vzpěradlového mostu, který převádí silnici III/41614 přes dálnici D2 a přilehlých úseků silnice v celkové délce 450 m. Délka přemostění je 54,4 m. Stavba bude probíhat po polovinách za částečného omezení provozu.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závazností:
 - i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace pro provedení stavby: vypracováno společností Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, 02/2022 (dále jen „projektová dokumentace“);
 - iii. stavební povolení: vydal MěÚ Šlapanice, OD, č.j SLP-OV/35557-21/SVP, ze dne 21.7.2021, které nabylo právní moci dne 28.8.2021;
 - iv. písemné pokyny objednatele;
 - v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - vi. technické kvalitatívni podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Zhotovitel vypracuje RDS ke všem stavebním objektům. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.

RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 2x v tištěné podobě a elektronicky mailem na adresu správce stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelům odsouhlasený. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelům nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užívání RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn

postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou pro příslušný obor dle zákona č. 360/1992Sb., zejména mosty a inženýrské konstrukce. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnožením. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků, a případně geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán pro stavbu a případně zřízení věcných břemen a služebností bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 210 dnů od předání staveniště
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, tak aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení stavby v souladu s odst. 1 tohoto článku.
3. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
4. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - i. návrh technologického postupu prací;
 - ii. havarijní plán.
5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - ii. vyčištěné prostory staveniště;
 - iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo vyjma geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí stavby a díla vyjma geometrického plánu a geometrického plánu, probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu stavby nebo dokončeného díla vyjma geometrických plánů nebo geometrického plánu. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatel k převzetí dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a předání a geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické

podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

11. V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 30. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 878 000,00 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktura za období od předání staveniště do 30. 06. 2022 bude vystavena nejdříve 01. 07. 2022 a následně budou vystavovány faktury měsíčně za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [redacted] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol nebo protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu nebo protokol o předání a převzetí geometrického plánu.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol na práce provedené ve fakturačním období:
- který je vystavován k poslednímu dni fakturovaného období,
 - který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
- vystavovány dle sledovaného období;
 - zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

- vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDACTED]
- 5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
- 6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
- 7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a s novou lhůtou splatnosti.
- 8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 9. Zálohové platby se nesjednávají.
- 10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
- 2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího, zajistí zhotovitel její přítomnost.
- 3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
- 4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
- 5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- 6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

- 1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
- 2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena stavba nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- 3. Kontrola
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.

- 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
- 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- 3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- Stavební deník (vedený na každý stavební objekt samostatně);
 - Mostní list a záznam do BMS;
 - Záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;
 - Záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu, vč. vložení do BMS;
 - Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - Fotodokumentace provádění stavby - vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí. Dále měsíční doložení fotodokumentace (s datovým záznamem) provedení provizorního dopravního značení – elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).
 - Doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

- 6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3. Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název	IČO	Adresa obalovny
BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SOD		

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 6.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
7. **Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)**
- 7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
 - ii. Název původce odpadu.
 - iii. Datum a čas uložení odpadu.
 - iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
 - v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)).
 - vi. Původ odpadu (název stavby).
 - vii. Název odpadu.
 - viii. Kód odpadu.
 - ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
 - x. Kdo odpad převzal.
 - xi. Kdo odpad odevzdal.
11. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
 - ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;

- iii. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. stanovení dočasného dopravního značení;
 - ii. povolení k uzavírkám;
 - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
 - iv. povolení zvláštního užívání komunikací
 - v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
 5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
 6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
 2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
 3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
 4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml.
 5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek	=	Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem Veřejné zakázky
Cena uvedená v sazebníku OTSKP		Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*
- * v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.
- Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0.
- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
 - 5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor investora.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny.
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - vii. činit zápisy do stavebního deníku;
 - viii. udělit souhlas s návrhem a převzít RDS;
 - ix. přebírat od zhotovitele změnové listy.
5. Technický dozor investora je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení. Stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.
3. Práva objednatele z vady díla:
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	5.000,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	5.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	5.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	500,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	2.000,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	9.000,-Kč za poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.
7. Bankovní záruka
 - 7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
 - 7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **800.000,- Kč**.
 - 7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
 - 7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ + tři měsíce, tj. 63 měsíců.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - ix. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.


- 5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Harmonogram prací věcný.
 3. Kontrolní a zkušební plán.
 4. Oprávněné osoby objednatele.
 5. Oprávněné osoby zhotovitele.
 6. Vzor změnového listu.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Brně dne 27.4.2022



Bc. Eliška Nádvořníková
Jednatel
STAVBY SR group s.r.o.

V Brně, dne 06-05-2022



Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




Rekapitulace ceny

Stavba: 21191 - III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po Dí č. II

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 17 878 000,00
Celková cena s DPH: 21 632 360,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
000	Ostatní a vedlejší náklady	616 036,14	129 367,59	745 403,73
Ostatní	náklady	314 036,14	65 947,59	379 983,73
Vedlejší	náklady	302 000,00	63 420,00	365 420,00
SO 101	Sílnice III/41614	4 950 554,83	1 039 818,61	5 990 373,44
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	795 132,20	168 977,76	964 110,96
SO 201	Most 41614-0a	11 271 866,83	2 387 082,03	13 658 948,86
SO 401	Sdělovací kabely	244 400,00	51 324,00	295 724,00



Soupis prací objektu

Stavba: 21191 III/41614 Chrlice - Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DJ č. II
 Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
 Rozpočet: Ostatní náklady

Ostatní	314 036,14
---------	------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	22 036,14	22 036,14
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách SO 101 Slinice III/41614 SO 201 Most 41614-0a	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
2	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách SO 101 Slinice III/41614 SO 201 Most 41614-0a	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
4	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
položka zahrnuje:							
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad							
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu							
- výpočetní a grafické kancelářské práce							
- úřední ověření výsledného geometrického plánu							
5	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
položka zahrnuje:							
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech							
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu							




Soupis prací objektu

Stavba: 21191 III/41614 Chřilice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II
 Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
 Rozpočet: Vedlejší náklady

Vedlejší	302 000,00
----------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Výběr	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecná konstrukce a práce						302 000,00	
1	00001	R	Vyřízení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci Ochrana inženýrských sítí v prostoru staveniště. Předpokládaný rozsah: - dočasné vymístění kabelů Itseif, Vodafone, Dial Telecom a Optiline na ochrannou konstrukci a přemístění do nových chráničků	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
2	00002	R	Vyřízení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	90 000,00	90 000,00
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	34 000,00	34 000,00
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	14 000,00	14 000,00
5	00005	R	Zajištění stanovení, umletění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
8	00008	R	Zajištění příjezdů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
9	00009	R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
10	00010	R	Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách včetně vložením do BMS	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
11	00011	R	Odhlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
12	00012	R	Mostní jízdy - popsáno v projektové dokumentaci včetně výpočtu zatížitelnosti	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
17	00017	R	Havarijní plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb.	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00



Soupis prací objektu

Stavba: 21191 III/41614 Chrlice- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/41614

60 101 4 950 504,63

Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
0							
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 358,878	100,00	201 649,00
			Nevhodná zemina z výkopů a podkladních vrstev vozovky. <i>Die pol. 113328 - nestmelené kamenivo:66,426*2,0=132,852 [A] Die pol. 122738 - odkopávky krajnice:613,013*2,0=1 226,026 [B] A+B=1 358,878 [C]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				135 887,80
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	219,204	300,00	65 761,20
			Asfaltové vrstvy. <i>Die pol. s - plochy s asf. pojivem:99,638*2,2=219,204 [A]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1							
Zemní práce							
3	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	68,426	400,00	26 570,40
			Odstáření podkladních vrstev vozovky. Včetně odvozu na řízenou skládku. Průměrná tl. 100 mm. Km 0.154 35 - 0.203 80 a km 0.276 20 - 0.331 90. <i>km 0.154 35 - 0.203 80:6,1*0,1*49,45=30,165 [A] km 0.276 20 - 0.331 90:6,51*0,1*65,7=36,261 [B] A+B=66,426 [C]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA	tkm	1 328,620	23,80	31 618,78
			celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 113328) = 30 - 20 = 10 km - doprava do místa skládky:66,426*2,0*10=1 328,620 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
5	113338		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM	M3	99,638	538,00	53 405,97
			Odstáření podkladních vrstev vozovky. Včetně odvozu na řízenou skládku. Průměrná tl. 150 mm. Km 0.154 35 - 0.203 80 a km 0.276 20 - 0.331 90. <i>km 0.154 35 - 0.203 80:6,1*0,15*49,45=45,247 [A] km 0.276 20 - 0.331 90:6,51*0,15*65,7=54,391 [B] A+B=99,638 [C]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	2 192,038	23,80	62 170,48
			celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 113338) = 30 - 20 = 10 km - doprava do místa skládky:99,638*2,2*10=2 192,038 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
7	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	226,260	1 300,00	294 138,00
			Frézování vozovky. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele, zametání a vyčištění podkladu. Km 0.000 00 - 0.203 80 a km 0.276 20 - 0.450 00. <i>km 0.000 00 - 0.203 80:5,9*0,1*203,8=120,242 [A] km 0.276 20 - 0.450 00:6,1*0,1*173,8=106,018 [B] A+B=226,260 [C]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	283,200	250,00	70 800,00
			sejmutí kulturních vrstev v tl. 150mm. - ornice podél silnice III/41614: <i>km 0.000 00 - 0.203 80: km 0.276 20 - 0.450 00:2*2,6*0,15*377,60=283,200 [A]</i> položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trávě skládku.				
9	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	613,013	450,00	275 855,85
			Odkopávky krajnice. Včetně odvozu na řízenou skládku. Km 0.000-0.154 35 a km 0.331 90 - 0.450 00. <i>km 0.000 00 - 0.154 35:2*1,5*0,76*154,35=347,288 [A] km 0.331 90 - 0.450 00:2*1,5*0,76*116,1=265,725 [B] A+B=613,013 [C]</i>				

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1161,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kofenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - údržbu výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 5.0141** 				
10	12273B	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA</p> <p>celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 12273B) = 30 - 20 = 10 km</p> <p>doprava do místa skládky: 613,013*10=6 130,130 [A]</p> <p>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zemliny. Množství se určí jako součin kubalurny [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>	M3KM	6 130,130	47,80	291 794,19
11	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení sypaniny na skládce</p> <p>- viz položka 12273B: 613,013=613,013 [A]</p> <p>- viz položka 11332B: 66,426=66,426 [B]</p> <p>A+B=679,439 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	679,439	25,00	16 965,98
12	18110	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>- v místě asfaltové vozovky: 6,5*377,6=2 454,400 [A]</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	2 454,400	35,00	85 904,00
13	18232	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,15M</p> <p>rozprostření ornice, uvedení zeleně do původního stavu</p> <p>- pokládka ornice podél silnice: 2*2,5*377,6=1 888,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 	M2	1 888,000	50,00	94 400,00
14	18241	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM</p> <p>založení trávníku (dle položky č. 18232)</p> <p>- založení trávníku: 1888,0=1 888,000 [A]</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>	M2	1 888,000	25,00	47 200,00
15	18247	<p>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</p> <p>ošetřování trávníku</p> <p>- ošetřování trávníku (dle položky 18241): 1888,0=1 888,000 [A]</p> <p>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se stozením, to vše bez ohledu na sklon terénu</p> <p>zahrnuje nutné zalití a hnojení</p>	M2	1 888,000	20,00	37 760,00
2 572 289,80						
6						
16	66333	<p>KOMUNIKACE</p> <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 160MM</p> <p>Vozovkové vrstvy ze ŠD v tloušťce 2 x 160 mm, podkladní vrstva ze ŠD v místě kompletní výměny asfaltové vozovky.</p> <p>km 0,154 35 - 0,203 80: (7,9+8,7)*49,45=820,870 [A]</p> <p>km 0,276 20 - 0,331 90: (7,9+8,7)*55,7=924,620 [B]</p> <p>A+B=1 745,490 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, náštby 	M2	1 745,490	160,00	279 278,40
17	572123 a	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>infiltrační postřík 0,8 kg/m3. V místě kompletní výměny vozovky.</p> <p>km 0,154 35 - 0,203 80: 7,9*49,45=390,655 [A]</p> <p>km 0,276 20 - 0,331 90: 7,9*55,7=440,030 [B]</p> <p>A+B=830,685 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	830,685	20,00	16 613,70
18	572123 b	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>infiltrační postřík 0,8 kg/m3. V místě úpravy (rozšíření) krajnic</p> <p>km 0,060 00 - 0,154 35: 1,2*154,35=185,220 [A]</p> <p>km 0,331 90 - 0,450 00: 1,2*118,1=141,720 [B]</p> <p>A+B=326,940 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	326,940	20,00	6 538,80
19	572213 a	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Spojovací postřík 0,2 kg/m3. V celé délce úpravy komunikace. Pod obrusnou vrstvou.</p>	M2	2 464,400	16,00	39 270,40

		<p>km 0.000 00 - 0.203 80:6,5*203,8=1 324,700 [A] km 0.276 20 - 0.450 00:6,5*173,8=1 129,700 [B] A+B=2 454,400 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 				
20	572213 b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,6KG/M² Spojovací postřik 0,4 kg/m ² . V celé délce úpravy komunikace. Pod ložnou vrstvou. km 0.000 00 - 0.203 80:6,5*203,8=1 324,700 [A] km 0.276 20 - 0.450 00:6,5*173,8=1 129,700 [B] A+B=2 454,400 [C]	M2	2 454,400	16,00	39 270,40
21	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY Skeletní mříž s min. tahovou všesměrnou pevností 100kN, polymerním povlakem vláken, oky min. 25 x 25 mm a samolepicí instalační teplo na spodní straně mříže v šířce rote min. 1,6 m. Pod ložní vrstvou v místech úpravy (rozšíření) krajnic. km 0.000 00 - 0.154 35:2,5*154,35=386,875 [A] km 0.331 90 - 0.450 00:2,5*118,1=295,250 [B] A+B=681,125 [C]	M2	681,125	100,00	68 112,50
22	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Obrusná vrstva vozovky ACO 11+ tl. 40 mm. V celé délce úpravy komunikace. km 0.000 00 - 0.203 80:6,5*203,8=1 324,700 [A] km 0.276 20 - 0.450 00:6,5*173,8=1 129,700 [B] A+B=2 454,400 [C]	M2	2 454,400	350,00	859 040,00
23	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Ložná vrstva vozovky, ACL 16+ tl. 60 mm. V celé délce úpravy komunikace. km 0.000 00 - 0.203 80:6,5*203,8=1 324,700 [A] km 0.276 20 - 0.450 00:6,5*173,8=1 129,700 [B] A+B=2 473,280 [C]	M2	2 473,280	390,00	964 678,20
24	574F46 a	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM Podkladní vrstva vozovky, ACP 16+ tl. 60 mm. V místě kompletní výměny vozovky. km 0.154 35 - 0.203 80:6,5*49,45=326,370 [A] km 0.276 20 - 0.331 90: 6,5*55,7=367,620 [B] A+B=693,990 [C]	M2	693,990	310,00	215 136,90
25	574F46 b	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM Podkladní vrstva vozovky, ACP 16+ tl. 60 mm. V místě úpravy rozšíření krajnic. km 0.00 00 - 0.164 38:1,0*154,35=154,350 [A] km 0.331 90 - 0.450 00: 1,0*118,10=118,100 [B] A+B=272,450 [C]	M2	272,450	310,00	84 469,60
		Ostatní konstrukce a práce				798 012,40
26	9113A1	SVODIDLO OČEL SILNÍC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svodidlo s úrovní zadržení N2 před a za mostem. Navazuje na SO 201. Levá strana: 155,0+130,0=285,000 [A] Prává strana: 75,0+82,0=157,000 [B] A+B=442,000 [C]	M	442,000	1 600,00	683 000,00

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapaštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <p>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>				
27	9113A3	<p>SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Demontáž stávajícího ocelového svodidla. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Levá strana: 155+138=293,000 [A] Pravá strana: 75+82=157,000 [B] A+B=450,000 [C]</p>	M	450,000	150,00	67 500,00
28	91228	<p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo 	KUS	6,000	280,00	1 680,00
29	914113	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ</p> <p>Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. stávající A19 - Pozor cyklisté: f=1,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	1,000	350,00	350,00
30	914121	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>A19 - Pozor cyklisté f=1,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 	KUS	1,000	1 250,00	1 250,00
31	914921	<p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>A19 - Pozor cyklisté f=1,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
32	914923	<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</p> <p>Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. stávající A19 - Pozor cyklisté f=1,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	1,000	350,00	350,00
33	919111	<p>REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>V místě napojení na stávající komunikace: 8,25*6,04=12,290 [A] V místě rozhraní etap km 0,000 00 - 0,203 80: 203,8=203,800 [B] V místě rozhraní etap km 0,276 20 - 0,450 00: 173,8=173,800 [C] A+B+C=389,890 [D]</p> <p>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spolřebny vody</p>	M	389,890	80,00	31 191,20
34	931325	<p>TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2</p> <p>tesnění spar asf. zalivkou - viz položka 919111: 389,89=389,890 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</p>	M	389,890	80,00	31 191,20



Soupis prací objektu

Stavba: 21191 III/41614 Chrlice - Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II
 Rozpočet: SO 182 Dopravné inženýrské opatření

SO 182 795 132,20

Por. číslo	Kód položky	Měrná jednotka	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce							795 132,20
2	911CD2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Svodilo výšky 0,5m, Etapa 1 a 2 na mostě 41614-0a 100=100,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu	M	100,000	800,00	80 000,00
3	911CD3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Svodilo výšky 0,5m, na mostě 41614-0a, včetně přesunu mezi etapami 1 a 2. 100=100,000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	100,000	800,00	80 000,00
4	911CD9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - NAJEM 32 týdnu pronájem. 100*32*7=22 400,000 [A] položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet mýtných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN	22 400,000	1,00	22 400,00
6	911FA2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Etapa 2A a 2B na dálnici D2. 2*30=60,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu	M	60,000	500,00	30 000,00
6	911FA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Etapa 2A a 2B na dálnici D2. 2*30=60,000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	60,000	500,00	30 000,00
7	911FA9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NAJEM 4 týdnu pronájem. 60*4*7=1 680,000 [A] položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet mýtných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN	1 680,000	1,00	1 680,00
8	914132 a		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení na silnici III/41614, etapa 1 a 2. A10:2=2,000 [A] A15:2=2,000 [B] B20a:8=8,000 [C] B21a:4=4,000 [D] E3a:2=2,000 [E] A+B+C+D+E=18,000 [F] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	18,000	60,00	1 080,00
9	914132 b		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení - Etapa 2A a 2B, na dálnici D2. A15:4=4,000 [A] B20a:4=4,000 [B] B26:2=2,000 [C] E3a:6=6,000 [D] B22a:2=2,000 [E] B15:8=8,000 [F] A+B+C+D+E+F=28,000 [G] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	28,000	40,00	1 040,00
10	914132 c		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení - Etapa 2C na dálnici D2. A15:2=2,000 [A] B20a:4=4,000 [B] B26:2=2,000 [C] E3a:4=4,000 [D] C4a:4=4,000 [E] A+B+C+D+E=16,000 [F] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	16,000	60,00	960,00
11	914133 a		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení na silnici III/41614, etapa 1 a 2. Dle poř. 914132a. 18=18,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odtizení materiálu a odvozem na předepsané místo	KUS	18,000	40,00	720,00
12	914133 b		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení - Etapa 2A a 2B, na dálnici D2. Dle poř. 914132b. 26=26,000 [A]	KUS	26,000	40,00	1 040,00

			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
13	914133	c	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Etapa 2C na dálnici D2. Dle pol. 914132c. 16=16,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	16,000	40,00	640,00
14	914139	a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ 32 týdnů. Dle pol. 914132a. 16*32*7=4 032,000 [A] Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	4 032,000	5,00	20 160,00
15	914139	b	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ 4 týdny, Etapa 2A a 2B, na dálnici D2, dle pol. 914132b. 26*4*7=728,000 [A] Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	728,000	5,00	3 640,00
16	914139	c	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ 2 dny, Etapa 2C na dálnici D2, dle pol. 914132c. 16*1*2=32,000 [A] Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	32,000	5,00	160,00
17	914212	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení. Etapa 2A a 2B, dálnice D2 1P21:4=4,000 [A] 1S10d:4=4,000 [B] A+B=8,000 [C] Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	8,000	150,00	1 200,00
18	914212	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení. Etapa 2C, dálnice D2 1P18b:2=2,000 [A] Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	2,000	150,00	300,00
19	914213	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Dle pol. 914212a. 8=8,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000	50,00	400,00
20	914213	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Dle pol. 914212b. 2=2,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	50,00	100,00
21	914219	a	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NAJEMNĚ 4 týdny, dle pol. 914212a. 6*4*7=224,000 [A] Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	224,000	15,00	3 360,00
22	914219	b	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NAJEMNĚ 2 dny, dle pol. 914212b. 2*4*2=4,000 [A] Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	4,000	15,00	60,00
23	914922	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Etapa 1 a 2, silnice III/41014 značky základní velikosti, dle pol. 914132a:1*18=18,000 [A] Z2:2*1=2,000 [B] A+B=20,000 [C] Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	20,000	1,00	20,00
24	914922	b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Etapa 2A a 2B, dálnice D2, značky základní velikosti, dle pol. 914132b:1*26=26,000 [A] značky zvětšené velikosti, dle pol. 914212a:2*8=16,000 [B] A+B=42,000 [C] Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	42,000	1,00	42,00
25	914922	c	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Etapa 2C, dálnice D2, značky základní velikosti, dle pol. 914132c:2=2,000 [A] značky zvětšené velikosti, dle pol. 914212b:2=2,000 [B] A+B=4,000 [C] Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	4,000	1,00	4,00
26	914923	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Dle pol. 914922a 20=20,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	20,000	1,00	20,00
27	914923	b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Dle pol. 914922b 42=42,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	42,000	1,00	42,00
28	914923	c	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Dle pol. 914922c 4=4,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	1,00	4,00

29	914929	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE 32 týdnů pronájem. 20*32*7=4 480,000 (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	4 480,000	0,05	224,00
30	914929	b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE 4 týdnů pronájem. 4*4*7=1 176,000 (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	1 176,000	0,05	58,80
31	914929	c	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE 2 dny pronájem. 4*1*2=8,000 (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	8,000	1,00	8,00
32	916321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A POKLADKA Přechodné vodorovné dopravní značení - Etapa 1 a 2. Pro rozdělení jízdních pruhů v uzavírací ve folii s textilní mřížkou - Etapa 2A a 2B. Výzračný pruh: 2*0,6*2,0=2,000 (A) etapa 2A: 0,2*630=126,000 (B) etapa 2B: 0,2*640=128,000 (C) A+B+C=256,000 (D) položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	256,000	550,00	140 800,00
33	916322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - ODSTRANENÍ Přechodné vodorovné dopravní značení. Dle pol. 916321 256=256,000 (A) zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	256,000	400,00	102 400,00
34	916112		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2. 2=2,000 (A) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	60,00	120,00
35	916113		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916112 2=2,000 (A) Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	40,00	80,00
36	916119		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE 32 týdnů pronájem. 2*32*7=448,000 (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	448,000	15,00	6 720,00
37	916122		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2. 7=7,000 (A) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000	150,00	150,00
38	916123		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916122 7=7,000 (A) Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	60,00	60,00
39	916129		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE 32 týdnů pronájem. 7*32*7=224,000 (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	224,000	35,00	7 840,00
40	916132		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTAZ S PRESUNEM Přechodné dopravní značení. Etapa 2A a 2B, částice D2. 4=4,000 (A) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000	200,00	800,00
41	916133		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916132 4=4,000 (A) Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	50,00	200,00
42	916139		DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 6 KUSU - NAJEMNE 4 týdnů pronájem. 4*4*7=112,000 (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	112,000	65,00	6 160,00
43	916152		SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2. Včetně přesunu v rámci etap 1 a 2. 2=2,000 (A) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	450,00	900,00
44	916153		SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916152. 2=2,000 (A) Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	350,00	700,00
45	916159		SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE 32 týdnů pronájem. 2*32*7=448,000 (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	448,000	250,00	112 000,00
46	916182		PREDZVESTNA SVETELNA SIPKA - MONTAZ S PRESUNEM Etapa 2C na částici D2.	KUS	6,000	2 600,00	15 600,00

		<p>0=6,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>				
47	916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - DEMONTÁŽ Dle pol. 916182. 0=6,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	1 000,00	6 000,00
48	916189	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - NÁJEMNĚ 2 dny pronájem. 6*1*2=12,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	12,000	2 500,00	30 000,00
49	916262	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Etapa 2C na dálnici D2. 30=30,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	30,000	35,00	1 050,00
50	916263	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Dle pol. 916262. 30=30,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	30,000	25,00	750,00
51	916269	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNĚ 2 dny pronájem. 30*1*2=60,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	60,000	5,00	300,00
52	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2. Včetně 1x přesunu mezi etapou 1 a 2. 1=1,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	1,000	60,00	60,00
53	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Dle pol. 916322. 1=1,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	40,00	40,00
54	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNĚ 32 týdenní pronájem. 1*32*7=224,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	224,000	5,00	1 120,00
55	916342 a	SMĚROVÉ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení. Etapa 1 a 2. Silnice III/41614: 3ks - 1x přesun:3=3,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	3,000	60,00	180,00
56	916342 b	SMĚROVÉ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení. Etapa 2A a 2B, dálnice D2. Dálnice D2 - 1. Etapa: 30 ks - 1x přesun:30=30,000 [A] Dálnice D2 - 2. Etapa: plus 11 ks :11=11,000 [B] A+B=41,000 [C] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	41,000	60,00	2 460,00
57	916343 a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916342a. 3=3,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	40,00	120,00
58	916343 b	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Dle pol. 916342b. 41=41,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	41,000	40,00	1 640,00
59	916349 a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNĚ 32 týdenní pronájem. 3*32*7=672,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	672,000	6,00	4 032,00
60	916349 b	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNĚ 4 týdenní pronájem. 41*4*7=1 148,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	1 148,000	5,00	5 740,00
61	91637	VÝSTRAŽNÝ VOZÍK Etapa 2C na dálnici D2. 4=4,000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho umístění - údržbu po celou dobu trvání funkce, nutnou opravu poškozených částí	KUS	4,000	3 600,00	14 000,00
62	916379	VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - NÁJEMNĚ 2 dny pronájem. 4*1*2=8,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	8,000	2 600,00	20 000,00
63	91638	PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK Etapa 2C na dálnici D2. 4=4,000 [A]	KUS	4,000	3 600,00	14 000,00

			položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho umístění - údržbu po celou dobu trvání funkce, nutnou opravu poškozených částí				
64	916389		PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK - NÁJEMNĚ 2 dny pronájem. 4*1*2=8,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	8,000	2 500,00	20 000,00
65	916722	a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvětšenou), montáž. Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 1 a 2, dálnice III/41614. dle pol. 914132a: 18=18,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	18,000	1,00	18,00
66	916722	b	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvětšenou), montáž. Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 2A a 2B, dálnice D2. dle pol. 914123b: 26=26,000 [A] dle pol. 914212a: 8=8,000 [B] A+B=34,000 [C] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	34,000	1,00	34,00
67	916722	c	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvětšenou), montáž. Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 2C, dálnice D2. dle pol. 914123c: 2=2,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000	1,00	2,00
68	916723	a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvětšenou), demontáž. Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 1 a 2, dálnice III/41614. dle pol. 914132a: 18=18,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	18,000	1,00	18,00
69	916723	b	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvětšenou), demontáž. Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 2A a 2B, dálnice D2. dle pol. 916723b: 34=34,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	34,000	1,00	34,00
70	916723	c	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení, 1ks pod každou značkou (2ks pod zvětšenou), demontáž. Včetně přemístění po dobu výstavby. Etapa 2C, dálnice D2. dle pol. 916723c: 2=2,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	1,00	2,00
71	916729	a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ 32 týdenní pronájem. dle pol. 914132a: 18*32*7=4 032,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	4 032,000	0,05	201,60
72	916729	b	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ 4 týdenní pronájem. Dle pol. 916722b 34*4*7=952,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	952,000	0,05	47,60
73	916729	c	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ 2 dny pronájem. dle pol. 914132c: 2*1*2=4,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	4,000	0,05	0,20



Soupis prací objektu

Stavba: 21191 III/41814 Chrlice- Rebešovice, most 41814-0a, úpr. po DI č. II
 Rozpočet: SO 201 Most 41814-0a

SO 201	11 271 866,83
--------	---------------

Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena		Celkem
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Všeobecné konstrukce a práce								
	0		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	321,998	100,00		102 838,70
1	014102a		Nevhodná zemina z výkopů a podkladních vrstev vozovky. Die pol. 113328 - nestmelené kamenivo: 8,546*2,0=17,092 [A] Die pol. 122738 - odkopávky pro zpevnění: 144,755*2,0=289,510 [B] Die pol. 131738 - přech. obl.: 7,698*2,0=15,396 [C] A+B+C=321,998 [D] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					32 199,80
2	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton, železobeton. Die pol. 966168a - bourání vyrovnávací desky: 105,446*2,5=263,615 [A] Die pol. 966168b - bourání říms: 39,258*2,5=98,145 [B] Die pol. 113158 - beton za římsami: 0,6*2,5=1,500 [C] Die pol. 11352 - silniční obrubníky před a za mostem: 6,0*80,6*0,001=0,645 [D] Die pol. 967118 - panely pod opěrami: 49,519*2,5=123,798 [E] Die pol. 11328 - skruzy: (15+16+15+16)*0,125=7,750 [F] A+B+C+D+E+F=495,463 [G] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	495,463	100,00		49 546,30
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Asfaltové vrstvy. Die pol. 113138 - litý asfalt z chodníku: 3,669*2,2=8,072 [A] Die pol. 113338 - plochy s asf. pojivem: 12,820*2,2=28,204 [B] A+B=36,276 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	36,276	300,00		10 882,80
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Mostní izolace. Die pol. 97817: 6,6*9,6*0,01*2,2=8,509 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	8,509	1 200,00		10 210,80
Zemní práce								
5	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění litého asfaltu z povrchu levé a pravé římsy. Levá římsa: 1,0*0,03*61,1=1,833 [A] Pravá římsa: 1,0*0,03*61,2=1,836 [B] A+B=3,669 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,669	1 300,00		4 769,70
6	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 113138) = 30 - 20 = 10 km - doprava do místa skládky: 10*3,669*2,2=80,718 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	80,718	23,80		1 921,09
7	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM Vybourání betonu před a za římsami. Před a za pravou římsou: 2*1,0*1,5*0,2=0,600 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,600	3 136,00		1 881,60
8	11315B		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 113158) = 30 - 20 = 10 km - doprava do místa skládky: 10*0,6*2,6=15,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	16,000	19,04		286,60
9	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Vybourání stěnavých odvodňovacích žlabů. Skruzy: (16+15+16+15)*0,6=37,200 [A] Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	37,200	240,00		8 928,00
10	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM Odstranění podkladních vrstev vozovky. Včetně odvozu na řízenou skládku.Tl. 100 mm. Před mostem: 6,1*0,1*7,5=4,575 [A] Za mostem: 6,51*0,1*6,1=3,971 [B] A+B=8,546 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	8,546	400,00		3 418,40
11	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 113328) = 30 - 20 = 10 km - doprava do místa skládky: 10*8,546*2,0=170,920 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	170,920	23,80		4 067,90
12	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Před mostem: 6,1*0,15*7,5=6,863 [A] Za mostem: 6,51*0,15*6,1=5,967 [B] A+B=12,820 [C]	M3	12,820	536,00		6 871,52

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
82	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	131,046	23,80	3 118,89
			<i>Před mostem: 16,1*0,15*7,5)*2,2*10=150,975 [A] Za mostem: 16,51*0,15*8,1)*2,2*10=131,046 [B]</i>				
14	11352		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [I] a požadované vzdálenosti [km]. ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	8,000	100,00	800,00
			<i>vlevo i vpravo před a za mostem: 4*2,0=8,000 [A]</i>				
81	11352B		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	49,200	23,80	1 170,96
			<i>vlevo i vpravo před a za mostem: 14*2,0)*0,206*30=49,200 [A]</i>				
16	11372B		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [I] a požadované vzdálenosti [km]. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	46,701	1 300,00	60 711,30
			<i>Frézování vozovky. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Před mostem II. 100 mm: 6,1*0,1*7,5=4,575 [A] Na mostě II. 100 mm: 6,5*0,1*58,7=38,155 [B] Za mostem II. 100 mm: 6,51*0,1*6,1=3,971 [C] A+B+C=46,701 [D]</i>				
16	12273B		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	144,765	450,00	65 139,75
			Odkopávky pro zpevnění u opěr pod mostem a u piliřů. Včetně odvozu na řízenou skládku. <i>pod OP1: (6,16+1,565*0,55)*11,4=79,923 [A] pod OP4: 10,34*0,55*11,4=64,832 [B] A+B=144,755 [C]</i>				
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopliště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásách a po jiných nuliných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1161,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napádků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svezích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopliště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopliště a ve výkoplišti - lídání výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani popíalcky za skládku, vykazují se v položce 0141**				
17	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	1 447,650	47,80	68 903,38
			celková doprava k místu skládky 30 km (odčet pol. č. 12273B) = 30 - 20 = 10 km <i>- doprava do místa skládky: 144,765*10=1 447,650 [A]</i>				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
18	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	112,000	250,00	28 000,00
			s ohledem na malé množství vyčištěného materiálu zahrnuje i poplatek za skládku <i>Pročištění příkopu u OP1-P: 12=12,000 [A] Příkopy podél D2 u OP1: 50=50,000 [B] Příkopy podél D2 u OP4: 50=50,000 [C] A+B+C=112,000 [D]</i>				
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
19	13173B		HLoubENÍ JAM ZAPAZÍ A NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7,698	438,00	3 366,33
			Odčlazení přechodových oblastí za rubem opěr. Včetně odvozu na skládku. <i>za OP1: 7,6*0,88=6,600 [A] za OP4: 6,1*0,18=1,098 [B] A+B=7,698 [C]</i>				

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítaných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - léžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímk, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - léžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a nspadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma žitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájzdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** 	M3KM	76,980	47,80	3 664,25
20	13173B	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA</p> <p>celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 13173B) = 30 - 20 = 10 km</p> <p>- doprava do místa skládky: 7,698*10=76,980 [A]</p> <p>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>	M3	160,989	25,00	4 024,98
21	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Á NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ</p> <p>dle pol. 12273B: 144,755=144,755 [A]</p> <p>dle pol. 13173B: 7,698=7,698 [B]</p> <p>dle pol. 11332B: 8,648=8,648 [C]</p> <p>A+B+C=160,999 [D]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svaňů - svaňování, uzavírání povrchů svaňů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájzdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	10,241	1 600,00	15 361,50
22	17481	<p>ZÁSPV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Štěrpkolátový křín ze přechodovými deskami.</p> <p>Za operou OP1: 7,8*0,88=6,864 [A]</p> <p>Za operou OP4: 7,8*0,433=3,377 [B]</p> <p>A+B=10,241 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájzdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	2,016	90 000,00	181 440,00
23	21341	<p>Zaklady</p> <p>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)</p> <p>*Proužek drenážního plastbetonu v úžlabí NK š. 0,21 m. V místě trubčky OIz žebro 0,5x0,73 m. Příčné žebro š. 0,075 m, včetně drenážního profilu.</p> <p>Včetně II. ochrany izolace.</p> <p>Příběžné podélné žebro: 2*0,16*0,05*67,8=0,867 [A]</p> <p>Rozšíření místě trubčky OIz: 14*0,45*0,35*0,5=1,103 [B]</p> <p>Příčné žebro před MZ: 8,72*7,72=17,44 m*0,075*0,035*17,44=0,046 [C]</p> <p>A+B+C=2,016 [D]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mlmostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru 	M	5,970	2 500,00	14 925,00
24	281516	<p>VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVRCHU TR. V D DO 80MM</p> <p>vrtý pro osazení odvodnění izolace a odvodnění nosníků (pro osazení nových trubček).</p> <p>Odvodnění izolace: 14*0,255=3,570 [A]</p> <p>odvodnění a odvodnění nosníků: 4*6*0,1=2,400 [B]</p> <p>A+B=5,970 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přemístění, montáž a demontáž vrtých souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 	KUS	1 904,000	200,00	380 800,00
25	285392	<p>DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE O DO 16MM DO VRTŮ</p> <p>Vrtý prům. 12 pro kotvení výztuže s pážením desky, hloubka viz výkres tvaru a výztuže, vč. vlepění.</p> <p>deska - 16*119=1 904,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané tloušťky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané tloušťky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení 				

3		Svítlé konstrukce	1 348 291,00			
26	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kotevní přípravek římsy 7 kg/kus. Levá římsa, á 1,0 m:61*7=427,000 [A] Pravá římsa, á 1,0 m:61*7=427,000 [B] a+b=854,000 [C]	KG	854,000	160,00	128 100,00
27	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Mostní římsy, včetně dilatačních a smršťovacích spár. Včetně vyznačení letopočtu výsem do betonu. Levá římsa:61,1*0,311=19,002 [A] Pravá římsa:61,2*0,323=19,768 [B] a+b=39,770 [C]	M3	39,770	22 000,00	852 940,00
28	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Parametrická spořeba 160 kg/m ³ . Dle pol. 317325:39,770*0,16=6,203 [A]	T	6,203	57 000,00	353 671,00
29	388114	KOMPL KONSTR JÍMEK Z DILCŮ Z PROST BET DO C25/30 Vývařště u skluzů u OP4: 2*(1,2*1,2*0,15+1,05*0,15*4*0,2)=0,684 [A]	M3	0,684	20 000,00	13 680,00
30	434125	SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Revizní schodiště u OP1 a OP4. 2*43*0,75*0,2*0,5=6,450 [A]	M3	6,450	26 000,00	161 250,00
4		Vodorovné konstrukce	2 294 665,60			

		<ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předjatých veškerá výtluž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výpiš, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) 				
31	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Podkladní beton pro zpevnění kámenem do betonu C20/25h.Tl. 200 mm. Pod operou OP1:10,4*0,2*10,5=21,840 [A] Pod operou OP4:10,4*0,2*10,34=21,507 [B] Pod revizním schodištěm u OP1:0,95*0,2*13,0=2,470 [C] Pod revizním schodištěm u OP4:0,95*0,2*13,0=2,470 [D] Pod zpevněním za křídlem 1-L:1,4*0,2*3,5=0,980 [E] Pod zpevněním za křídlem 1-P:2,4*0,2*4,0=1,920 [F] Pod zpevněním za křídlem 4-L:2,25*0,2*4,2=1,890 [G] Pod zpevněním za křídlem 4-P:1,4*0,2*3,5=0,980 [H] Rozliv u skružů - 2*1,2*0,2*1,0=0,480 [I] A+B+C+D+E+F+G+H+I=54,537 [J]	M3	64,537	6 000,00	272 685,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpišů, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odskružovačů prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotvení čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výpiš, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
32	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO štěrkopísk pod zpevnění tl. 100 mm. Pod operou OP1:10,4*0,1*10,5=10,920 [A] Pod operou OP4:10,4*0,1*10,34=10,754 [B] Pod revizním schodištěm u OP1:0,95*0,1*13,0=1,235 [C] Pod revizním schodištěm u OP4:0,95*0,1*13,0=1,235 [D] Pod zpevněním za křídlem 1-L:1,4*0,1*3,5=0,490 [E] Pod zpevněním za křídlem 1-P:2,4*0,1*4,0=0,960 [F] Pod zpevněním za křídlem 4-L:2,25*0,1*4,2=0,945 [G] Pod zpevněním za křídlem 4-P:1,4*0,1*3,5=0,490 [H] Rozliv u skružů - 2*1,2*0,1*1,0=0,240 [I] A+B+C+D+E+F+G+H+I=27,269 [J]	M3	27,269	1 000,00	27 269,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpišů, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odskružovačů prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotvení čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výpiš, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
33	457326	VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 Spádový beton na prefabrikovaných nspacích vyrovnávací spádový beton: 59,5*1,28=76,160 [A]	M3	76,160	13 000,00	990 080,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpišů, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odskružovačů prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotvení čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výpiš, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
34	457366	VÝTLUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPADOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI Výtluž spádového betonu KARI síti průměr 8mm, oka 100/100 včetně přesahů.	T	8,814	57 000,00	502 398,00

		<p>1. vrstva: 59,5*9,0- plocha NK*1,5přesah*7,9kg/m2/1000:59,5*9*1,5*7,9/1000=6,346 [A]</p> <p>2. vrstva: 59,5*3,5 plocha NK*1,5přesah*7,9kg/m2/1000:59,5*3,5*1,5*7,9/1000=2,168 [B]</p> <p>A+B=8 814 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upravení výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opalnění pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - povrchovou anikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže 				
35	485612	DIAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	61,997	5 500,00	340 983,50
		<p>Pod opěrou OP1:10,4*0,25*10,5=27,300 [A]</p> <p>Pod opěrou OP4:10,4*0,25*10,34=28,884 [B]</p> <p>Pod zpevněním za křídlem 1-L:1,4*0,25*3,5=1,225 [C]</p> <p>Pod zpevněním za křídlem 1-P:2,4*0,25*4,0=2,400 [D]</p> <p>Pod zpevněním za křídlem 4-L:2,25*0,25*4,2=2,363 [E]</p> <p>Pod zpevněním za křídlem 4-P:1,4*0,25*3,5=1,225 [F]</p> <p>Rozliv u skřuzů - 2*1,2*0,25*1,0=0,600 [G]</p> <p>A+B+C+D+E+F+G=61,997 [H]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, lštění, lmeťování a vyplnění apar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45 				477 674,84
36	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 160MM	M2	200,772	180,00	32 123,82
		<p>Úprava komunikace před a za mostem. Dvě vrstvy ŠDA tl. 160 mm.</p> <p>Před mostem:2*7,8*7,145=111,462 [A]</p> <p>Za mostem:2*7,8*5,725=89,310 [B]</p> <p>A+B=200,772 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry 				
37	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	100,386	20,00	2 007,72
		<p>Infilační postřík 0,8 kg/m3. Úprava komunikace před a za mostem.</p> <p>Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]</p> <p>Za mostem:7,8*5,725=44,655 [B]</p> <p>A+B=100,386 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 				
38	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	664,488	16,00	9 031,78
		<p>Spojovací posítk 0,2 kg/m3. V celé délce úpravy komunikace.Pod obrusnou vrstvou.</p> <p>Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]</p> <p>Na mostě:7,8*59,5=464,100 [B]</p> <p>Za mostem:7,8*5,725=44,655 [C]</p> <p>A+B+C=664,488 [D]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 				
39	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	98,689	16,00	1 578,70
		<p>Spojovací posítk 0,4 kg/m3. V celé délce úpravy komunikace.Pod ložnou vrstvou.</p> <p>Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]</p> <p>Za mostem:7,5*5,725=42,938 [B]</p> <p>A+B=98,689 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 				
40	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 118 TL. 40MM	M2	564,488	350,00	197 670,10
		<p>Obrusná vrstva vozovky ACO 11+ tl. 40 mm. V celé délce úpravy komunikace na SO 201.</p> <p>Před mostem:7,8*7,145=55,731 [A]</p> <p>Na mostě:7,8*59,5=464,100 [B]</p> <p>Za mostem:7,8*5,725=44,655 [C]</p> <p>A+B+C=564,488 [D]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje lštění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
41	574C48	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL. 60MM	M2	464,100	362,00	188 004,20
		<p>Ochrana izolace na mostě. ACO 16+ tl. 45 mm.</p> <p>Na mostě:7,8*59,5=464,100 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje lštění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				


42	674C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	100,386	362,00	36 339,73
		Ložná vrstva vozovky před a za mostem. ACL 16+ tl. 60 mm. Před mostem: 7,8*7,145=55,731 [A] Za mostem: 7,8*5,725=44,655 [B] A+B=100,386 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	674E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	100,386	306,00	30 918,89
		Podkladní vrstva vozovky. ACP 16+ tl. 60 mm. Před mostem: 7,8*7,145=55,731 [A] Za mostem: 7,8*5,725=44,655 [B] A+B=100,386 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
			2 141 817,98			
44	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	920,699	1 000,00	920 699,00
		Sanace podhledu a boků nosné konstrukce, vzpěr a horní a boční povrch obnažených ploch láhel a spar mezi nosníky a horní povrch základů. Včetně ošetření obnažené výztuže. podhled: $((1,0*4+1,3*3+0,54*2)*(12,3+26,4+12,4))*80/100=367,102$ [A] boky: $(1,06*4*2*(12,3+26,4+12,4))*80/100=346,662$ [B] láhla: $(6,3*0,8*4*2+6,26*0,4*4*2)*2*80/100=96,563$ [C] vzpěry: $(8,4*0,8*4+9,4*0,8*4)*80/100=45,568$ [D] spáry: $4*0,2*(12,3+26,4+12,4)*80/100=32,704$ [E] horní povrch základů: $2*2*0*10,0*80/100=32,000$ [F] A+B+C+D+E+F=920,699 [G] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebné lešení a podpěrné konstrukce				
45	626113 a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	230,151	1 600,00	345 226,50
		Sanace podhledu a boků nosné konstrukce, vzpěr a horní a boční povrch obnažených ploch láhel a spar mezi nosníky a horní povrch základů. Včetně ošetření obnažené výztuže. podhled: $((1,0*4+1,3*3+0,54*2)*(12,3+26,4+12,4))*20/100=91,776$ [A] boky: $(1,06*4*2*(12,3+26,4+12,4))*20/100=86,666$ [B] láhla: $(6,3*0,8*4*2+6,26*0,4*4*2)*2*20/100=24,141$ [C] vzpěry: $(8,4*0,8*4+9,4*0,8*4)*20/100=11,392$ [D] spáry: $4*0,2*(12,3+26,4+12,4)*20/100=8,176$ [E] horní povrch základů: $2*2*0*10,0*20/100=8,000$ [F] A+B+C+D+E+F=230,151 [G] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebné lešení a podpěrné konstrukce				
46	626113 b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVIS PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL DO 60MM	M2	10,983	1 600,00	16 444,80
		Sanace lícnic ploch koncových příčníků a klidel. Včetně ošetření obnažené výztuže. příčnky: $2*(0,54*1,2*2+1,3*1,2*3)*40/100=4,781$ [A] klidla: $4*1,2*3,22*40/100=6,162$ [B] A+B=10,983 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebné lešení a podpěrné konstrukce				
47	626123	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVÓUVRST TL DO 60MM	M2	16,445	3 000,00	49 335,00
		Sanace lícnic ploch koncových příčníků a klidel. Včetně ošetření obnažené výztuže. příčnky: $2*(0,54*1,2*2+1,3*1,2*3)*60/100=7,171$ [A] klidla: $4*1,2*3,22*60/100=9,274$ [B] A+B=16,445 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebné lešení a podpěrné konstrukce				
48	626211	REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	635,600	750,00	401 625,00
		Úprava podkladu pod izolací na předchodové desce. Nosná konstrukce: $9*59,5=535,500$ [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebné lešení a podpěrné konstrukce				
49	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	636,600	60,00	32 130,00
		NK Horní povrch nosné konstrukce: $9*59,5=535,500$ [A]				

		<p>položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdvíha položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebné lešení a podpěrné konstrukce</p>				
50	82841	<p>SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM</p> <p>NK, opěry včetně křidel a táhla podhled: $(1,0^4+1,3^3+0,54^2) \cdot (12,3+26,4+12,4)=458,878$ [A] boky: $(1,08^4 \cdot 2) \cdot (12,3+26,4+12,4)=433,328$ [B] vzpěry: $(8,4^0 \cdot 8^4+8,4^0 \cdot 8^4)=56,960$ [C] spáry: $4^0 \cdot 2^2 \cdot (12,3+26,4+12,4)=40,880$ [D] příčinky: $2^2 \cdot (0,54^1 \cdot 1,2^2+1,3^1 \cdot 1,2^3)=11,952$ [E] křídla: $4^1 \cdot 1,2^3 \cdot 22=15,456$ [F] A+B+C+D+E+F=1 017,454 [G]</p>	M2	1 017,464	370,00	376 467,88
	7					817 691,89
51	711442	<p>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU</p> <p>Izolace NÁIP 5 mm, včetně kotavně-impregnačního nátěru a pečatící vrstvy. mostovka: 9,0^69,5=635,500 [A] přechodové desky: 2^7,8^5,0=78,000 [B] A+B=613,500 [C]</p> <p>položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</p>	M2	613,500	650,00	621 476,00
52	711502	<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>Ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou. Levá římsa: 0,73^61,1=44,603 [A] Pravá římsa: 0,73^61,2=44,676 [B] A+B=89,279 [C]</p> <p>položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace</p>	M2	89,279	400,00	35 711,60
53	78381	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)</p> <p>Hydrofobní sjednocující nátěr viditelných ploch spodní stavby, a podhledu NK. podhled: $(1,0^4+1,3^3+0,54^2) \cdot (12,3+26,4+12,4)=458,878$ [A] boky: $(1,08^4 \cdot 2) \cdot (12,3+26,4+12,4)=433,328$ [B] vzpěry: $(8,4^0 \cdot 8^4+8,4^0 \cdot 8^4)=56,960$ [C] spáry: $4^0 \cdot 2^2 \cdot (12,3+26,4+12,4)=40,880$ [D] příčinky: $2^2 \cdot (0,54^1 \cdot 1,2^2+1,3^1 \cdot 1,2^3)=11,952$ [E] křídla: $4^1 \cdot 1,2^3 \cdot 22=15,456$ [F] A+B+C+D+E+F=1 017,454 [G]</p> <p>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>	M2	1 017,464	210,00	213 666,34
54	78382	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</p> <p>Ochranný nátěr povrchu římsy a okraje nosné konstrukce. Levá římsa: 0,65^61,1=39,716 [A] Pravá římsa: 0,65^61,2=39,780 [B] Nosná konstrukce 2^0,5^59,5=59,500 [C] A+B+C=139,995 [D]</p> <p>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>	M2	139,995	260,00	36 138,70
55	78383	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</p> <p>Obruba říms. Levá římsa: 0,25^61,1=15,276 [A] Pravá římsa: 0,25^61,2=15,300 [B] A+B=30,576 [C]</p> <p>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>	M2	30,576	350,00	10 701,26
	9					3 228 426,97
56	9112B3	<p>Ostatní konstrukce a práce</p> <p>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLŇÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Demontáž stávajícího ocelového mostního zábradlí. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Levá římsa: 61,1=61,100 [A] Pravá římsa: 61,2=61,200 [B] A+B=122,300 [C]</p> <p>položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo</p>	M	122,300	200,00	24 460,00
57	9113A3	<p>SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Demontáž stávajícího ocelového svodidla. Navazuje SO 101. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Před a za mostem: 12,0+13,0+8,0+12,5=45,500 [A]</p> <p>položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo</p>	M	45,500	150,00	6 825,00
58	9113B1	<p>SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>Svodidlo s úrovní zadržní H1 o délce 12,0 m před a za mostem. Navazuje na SO 101. 12^4=48,000 [A]</p>	M	48,000	2 240,00	107 520,00

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaběraňením nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes moslní závěr - ochranu profil bludným proudům a vývody pro jejich měření <p>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>				
69	911701	<p>SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVŇEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>Moslní ocelové zábradelní svodidlo s drátěnou výplní. Cena za komplet, včetně PKO, VTD, kolvení a osazení.</p> <p>Levá strana: 61, 1=61, 100 [A] Pravá strana: 61, 2=61, 200 [B] A+B=122,300 [C]</p>	M	122,300	7 000,00	868 100,00
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodidla, kolvení, i. kolvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtly a závitky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kolvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes moslní závěr - ochranu profil bludným proudům a vývody pro jejich měření <p>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>				
80	91356	<p>EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU</p> <p>Evidenční číslo mostu, včetně sloupků.</p> <p>Evidenční číslo mostu: 2=2,000 [A]</p>	KUS	2,000	1 600,00	3 000,00
		<p>položka zahrnuje šiflet s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</p>				
81	917223	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</p> <p>Lemování zpevnění podél mostu a schodů při terénu. Včetně betonového lože.</p> <p>Před pravou římsovou: 13,0*2+8,0+2,4=33,400 [A] Za pravou římsovou: 13,0+3,0+1,4=17,400 [B] Před levou římsovou: 13,0+3,0+1,4=17,400 [C] Za levou římsovou: 13,0*2+2,4+5,0=33,400 [D] A+B+C+D=101,600 [E]</p>	M	101,600	440,00	44 704,00
		<p>Položka zahrnuje:</p> <p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</p>				
62	917224	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>Lemování zpevnění při vozovce, včetně betonového lože.</p> <p>Před pravou římsovou: 1=1,000 [A] Za pravou římsovou: 1,0=1,000 [B] Před levou římsovou: 1,0=1,000 [C] Za levou římsovou: 1,0=1,000 [D] A+B+C+D=4,000 [E]</p>	M	4,000	480,00	1 920,00
		<p>Položka zahrnuje:</p> <p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</p>				
63	919111	<p>REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM</p> <p>Nad podpovrchovými závěry a na rozhraní etap 1 a 2, 40 x 20 mm.</p> <p>na rozhraní etap: 72,4=72,400 [A] na rozhraní etap: 72,4=72,400 [B] A+B=89,840 [C]</p>	M	89,840	80,00	7 187,20
		<p>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>				
64	931316	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 600MM2</p> <p>Výplň spáry vozovka - římsa.</p> <p>Levá strana: 61, 1=61, 100 [A] Pravá strana: 61, 2=61, 200 [B] A+B=122,300 [C]</p>	M	122,300	160,00	18 345,00
		<p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</p> <p>nezahrnuje těsnící profil</p>				
65	931326	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2</p> <p>Nad podpovrchovými závěry, podélná spára - na rozhraní etap.</p> <p>na rozhraní etap: 72,4=72,400 [A] na rozhraní etap: 72,4=72,400 [B] A+B=89,840 [C]</p>	M	89,840	100,00	8 984,00
		<p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</p> <p>nezahrnuje těsnící profil</p>				
66	93136	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM</p> <p>Předtěsnění spáry vozovka římsa kruhovým pryžovým profilem. I podát přechodových klínů římsy.</p> <p>Levá strana: 61, 1=61, 100 [A] Pravá strana: 61, 2=61, 200 [B] A+B=122,300 [C]</p>	M	122,300	100,00	12 230,00
		<p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</p>				
67	93140	<p>MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ</p> <p>OP1: 10,7=10,700 [A] OP4: 10,7=10,700 [B] A+B=21,400 [C]</p>	M	21,400	8 000,00	171 200,00

		<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu náletů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dílčatého zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zářivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, essz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována 				
68	935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNICE ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM Kaskádové skluzy za operání Skluz u OP1-L:31,2=31,200 [A] Skluz u OP1-P:26,0=26,000 [B] Skluz u OP4-L:13,0=13,000 [C] Skluz u OP4-P:15,0=15,000 [D] A+B+C+D=85,200 [E] položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osy žlabu	M	85,200	850,00	72 420,00
69	938541	MOŠTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Trubičky odvodnění izolace, včetně hlavice z nekorodujícího plechu. Cena za komplet. 14=14,000 [A] položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava uložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zářivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	KUS	14,000	1 400,00	19 600,00
70	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Očištění sanovaných povrchů. podhled: $(1,0^4+1,3^3+0,54^2)^2(12,3+26,4+12,4)=459,878$ [A] boky: $(1,06^4+2^2(12,3+26,4+12,4))=433,328$ [B] téhla: $(6,3^0,8^4+0,26^0,4^4)^2=120,704$ [C] vzpěry: $(8,4^0,8^4+0,4^0,8^4)=56,960$ [D] spáry: $4^0,2^2(12,3+26,4+12,4)=40,880$ [E] příčnickly: $2^2(0,84^1,2^2+1,3^1,2^3)=11,952$ [F] křídla: $4^1,2^3,22=15,456$ [G] Horní povrch nosné konstrukce: $9,0^59,5=535,500$ [H] horní povrch základů $2^2,0^10,0=40,000$ [I] A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 713,658 [J] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	1 713,658	140,00	239 912,12
71	94480R	OCHRANNÁ KONSTRUKCE "Montážní ochranná lávka na obou okrajích mostu, včetně závěsů a vrů přes konstrukci, montáž, přesun, demontáž" levá římsa: $1,3^81,1=79,430$ [A] pravá římsa: $1,3^81,2=79,560$ [B] A+B=158,990 [C] Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M2	158,990	2 600,00	397 475,00
72	988136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MČ S ODVOZEM DO 8KM Vybourání kamenných obrubníků a dlažebních kostek podél křidel, včetně odvozu na skládku SÚS JMK Popovice do Rajhradu. Levá římsa: $0,25^0,25^61,1=3,819$ [A] Pravá římsa: $0,25^0,25^61,2=3,825$ [B] krajnice z kostek: $4^0,2^0,1^5=0,400$ [C] A+B+C=8,044 [D] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	8,044	1 425,00	11 462,70
73	988168 a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM BOURÁNÍ vyrovnávacího betonu. Včetně odvozu na skládku. Vyrovnávací beton: $(0,23^8,5+1,26^0,11^2)^59,5=105,446$ [A]	M3	105,446	6 000,00	632 676,00

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 				
74	96616B	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>Odstáraní betonových prefabrikátů tvořících římsy. Beton nad kabely v levé římsě bude postupně ubourán ručně.</p> <p>Levá římsa: 0,321*61,1=19,613 [A] Pravá římsa: 0,321*61,2=19,645 [B] A+B=39,258 [C]</p>	M3	39,258	5 200,00	204 141,60
75	96616B	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA</p> <p>celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 96616B) = 30 - 20 = 10 km</p> <p>- doprava do místa skládky: 10*39,258*105,46=1 447,180 [A]</p> <p>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součet hmotností [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>	tkm	1 447,180	15,00	21 707,70
76	96711B	<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>Vybourání panelového zpevnění pod opěrami.</p> <p>Pod OP1: 9,6*0,25*10,5=24,939 [A] Pod OP4: 9,6*0,25*10,35=24,581 [B] A+B=49,519 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <p>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M3	49,519	5 200,00	257 498,80
77	96711B	<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI Z BETON DÍLCŮ - DOPRAVA</p> <p>celková doprava k místu skládky 30 km (odečet pol. č. 96711B) = 30 - 20 = 10 km</p> <p>- doprava do místa skládky: 10*49,519=496,190 [A]</p> <p>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součet hmotností [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>	tkm	496,190	15,00	7 427,85
78	967185	<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM</p> <p>Odstáraní reklamních panelů včetně odvozu na skládku SÚS JMK do Popovic u Rejhradu.</p> <p>0,3=0,300 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <p>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	T	0,300	10 000,00	3 000,00
79	96785	<p>VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ</p> <p>Včetně recyklace.</p> <p>Sítveřící mostní závěr u OP1: 10,7=10,700 [A] Sítveřící mostní závěr u OP4: 10,7=10,700 [B] A+B=21,400 [C]</p> <p>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>	M	21,400	2 300,00	49 220,00
80	97617	<p>ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE</p> <p>Včetně odvozu na skládku.</p> <p>6,5*69,5=386,750 [A]</p> <p>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>	M2	386,750	120,00	46 410,00



Soupis prací objektu

Stavba: 21191 II/41614 Chřilce- Rebešovice, most 41614-0a, úpr. po DI č. II
 Rozpočet: SO 401 Sdělovací kabely

SO 401	244 400,00
--------	------------

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
7							
Přidružená stavební výroba							
1	75A217R		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ demontáž stávajících kabelů Itself, VODAFONE, DIAL TELECOM a OPTILINE do chrániček v mostní římsě. Dl. cca 4*95 m. <i>levá římsa: 4*65,0*0,001=0,260 [A]</i>	KMPÁR	0,280	170 000,00	44 200,00
1. Položka obsahuje: - uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zalavení konců kabelu a svaření středu spojky - kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření - dodávka šlitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího šlitku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek - veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.							
2	76A218R		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ osazení nových kabelů Itself, VODAFONE, DIAL TELECOM a OPTILINE do chrániček v mostní římsě. Dl. cca 4*95 m. <i>levá římsa: 4*65,0*0,001=0,260 [A]</i>	KMPÁR	0,280	220 000,00	67 200,00
1. Položka obsahuje: - demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, šlitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovací šlitku kabelové spojky a kabelové formy - veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a přesun hmot. - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD D) 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.							
8							
Potrubí							
3	87733		CHRÁNIČKY PÓLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 160MM Chráničky kabelů Itself, VODAFONE, DIAL TELECOM a OPTILINE. <i>levá římsa: 4*65,0=260,000 [A]</i>	M	260,000	550,00	143 000,00
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpětí, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách							

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavba: III/416 14 Chrlice - Rebešovice, most 41614-0a

Vypracovali: Ing. Josef Šoplík

dne: 5.4.2022

Harmonogram stavebních prací: 2.5.2022 - 28.11.2022

Harmonogram bude upraven a upraven, dle skutečného předání stavební, před podpisem smlouvy s obhospodřením na technologické a klimatické podmínky

Stavební objekt	POPIS	2022																															
		Květen			Červen			Červenec			Srpen			Září			Říjen			Listopad													
		18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	
SO 182	Dopravně inženýrské opatření																																
SO 101	Stavba III/41614																																
	1. Zemní práce																																
	5. Kominikace																																
	9. Odstroji konstrukce a práce																																
SO 201	Most 41614-0a																																
	1. Zemní práce																																
	2. Základy																																
	3. Svislé konstrukce																																
	4. Vodorovné konstrukce																																
	5. Kominikace																																
	6. Úpravy povrchů																																
	7. Půdruční stavební výroba																																
	9. Odstroji konstrukce a práce																																
SO 401	Sčítovací tabule																																
	Předání a převzetí díla výjma geometrických plánů do 23.12.2022																																
	Geometrické plány do 27.01.2025																																



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations. The records should be kept up-to-date and accessible to all relevant personnel.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used for data collection and analysis. It highlights the need for a systematic approach to gathering information and the importance of using reliable sources. The document also discusses the challenges associated with data management and the need for effective strategies to overcome them.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It explores how digital tools and software can streamline processes and improve the efficiency of data collection and analysis. The document also addresses the security and privacy concerns associated with digital data storage and processing.

4. The fourth part of the document discusses the importance of data quality and the need for regular audits and validation. It emphasizes that high-quality data is essential for making accurate and informed decisions. The document also provides guidelines for ensuring data integrity and consistency across different systems and departments.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key points and providing a call to action for all stakeholders. It encourages a culture of data-driven decision-making and continuous improvement in data management practices. The document also provides contact information for further assistance and support.

Page 1 of 1

Kontrolní a zkušební plán LABORATORNÍCH ZKUSEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

Stavba :

III/416 14 CHRILICE – REBEŠOVICE, MOST 41614-0A

Objekt : **SO 101 + SO201
Sítěle III/416 14; konstruktivní úpravy + AHV + most ev.č. 41614-0A**

Investor : **SÚS Jank
Závodská**

Stavopřevodce : **Ing. Josef Šnajk**

Kontrolní plán		Měření		Zkušební plán		Zkušební plán		Zkušební plán		Zkušební plán	
Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000
1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000
1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000
1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000
1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000
1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000	1. 200 000

* Zkušební plán...
 * Všechny zkušební...
 * ...

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume, particularly in the online channel. This is attributed to the implementation of the new marketing strategy and the improved user experience on the website.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. It suggests continuing to invest in digital marketing and exploring new product lines. The author also recommends regular audits to ensure that the data remains accurate and up-to-date.

PŘÍLOHA Č. 4 OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE


INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK




SPRÁVCE STAVBY



TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA




Dne 06-05-2022, za objednatele



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ



ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUČÍHO



pověřen k přípravě a realizaci stavby pod vedením stavbyvedoucího [redacted] zejména:

- Vedení dílčích činností stavby
- Vedení stavebního deníku
- Vedení a předkládání harmonogramu stavby a jeho změn
- V komunikaci s investorem stavby a jeho zástupci
- Předkládání a projednávání fakturace
- Projednávání změn rozpočtu
- Projednávání změn projektové dokumentace

Dne 27.4.2022....., za zhotovitele



Bc. Eliška Nádvorníková

jednatel

STAVBY SR group s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:			
Odkazy			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	