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A  PRUVODNI ZPRAVA

A.l Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby : OPRAVA SPLASKOVE KANALIZACE
V AREALU NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

b) Misto stavby : Mé&sto Znojmo, okres Znojmo

) Pfedmét dokumentace a tcel stavby : Dokumentace pro provadéni stavby

A.1.2 Udaje o investorovi

Stavebnik : Nemocnice Znojmo, prispévkova organizace
MUDr. Jana Janského
675/11, 66902 Znojmo
ICO: 00092584

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel PD : AQUA PROJEKT CZs.r.o.,
U domoviny 5, Znojmo 669 02
IC 16325915

Zodpovédny projektant : Ing. Petr Pokorny, autorizovany inzenyr
pro stavby vodniho hospodarstvi a krajinného
inZzenyrstvi, CKAIT 1004332

* AQUAPROJEKT CZ *
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A.2  Clenéni stavby na objekty a technické a technologické zaiizeni
PD fesi nasledujici stavebni objekty
SO 301 — Oprava splaskové kanalizace

A.3  Seznam vstupnich podkladi
Digitalni zaméteni polohopisu a vyskopis v zajmovém tzemi
Katastralni mapa dotceného uzemi
Zakresy podzemnich vedeni dle idajt od jejich spravet
Vlastni prizkum v zajmové oblasti

Zameér investora

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  Popis uzemni stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zakladni informace:

Stavba se nachazi v zastavéném tzemi, v severni ¢asti mésta Znojma, Vv blizkosti ulice
MUDr. Jana Janského, v arealu Nemocnice Znojmo. Projektova dokumentace fesi opravu
splaskové kanalizace, ktera je jiz v havarijnim, pfipadné v naprosto nevyhovujicim stavu, viz.
dokument “Zprava o stavu splaskové kanalizace v arealu Nemocnice Znojmo*“ ze dne
26.6.2020 (zpracovatel fy GUTRA s.r.0.), kdy bylo na zakladé¢ kamerovych prohlidek
shledano, ze je nutna oprava této kanalizace. Vzhledem ke stavu stavajici splaskové
kanalizace (zasypani stok, chybé&jici ¢asti potrubi, piekazky, praskliny) nebylo na nékterych
usecich mozné kamerové prohlidky ani uskutecnit.

Oprava splaskové kanalizace bude probihat za pIného nemocni¢niho provozu, ktery nesmi byt
omezen, ptipadné pokud to bude nezbytné¢ nutné bude omezen pouze na dobu nezbytné
nutnou, kterou musi zhotoviteli stavby odsouhlasit s dostatenym piedstinem povéteny
zastupce investora, tak aby se dala ucinit opatfeni pro bezproblémovy provoz Nemocnice
Znojmo. Piedpoklada se, ze zhotovitel bude odpadni vody po dobu stavby piecerpavat
po Sachtovych tsecich, po kterych bude realizovat stavebni ¢innost.

Odstavky vodovodu se neptedpokladaji, a v pripadé vzniklé kolize feSené splaskové
kanalizace se stavajicim vodovodem musi zhotovitel zajistit neprodlenou napravu, tak aby
nedoslo k pferuSeni dodavky pitné vody, kterd by mohla ohrozit provoz vSech objektl
Nemocnice Znojmo. Zaroven se nepiedpoklada pteruseni dodavky z ostatnich inZenyrskych
siti, napf. elektrické energie, plynu, tepla, elektronickych komunikaci, aj., kdy v piipadé
vzniklé kolize bude postupovano totoznym postupem viz. vySe. Tato rizika musi byt
peClivym a opatrnym piistupem zhotovitele naprosto minimalizovana vzhledem
k exponovanosti a dulezitosti objektu Nemocnice Znojmo.

Stavba bude realizovana ptevazné ve zpevnénych plochach. Ve zpevnénych plochach jsou

vvvvv

zastupuje travnata plocha podél nich.

* AQUAPROJEKT CZ *
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b) Udaje o souladu stavby iizemné planovaci dokumentaci :
Zamér investora je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.
Udaje o souladu s cili a ukoly tzemniho planovani :
Zamér investora je v souladu s cili a tikoly izemniho planovani.
Informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci :

Nejsou znamé zadné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci, které by
m¢ély byt v rozporu s navrzenym feSenim zajmové lokality.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzZivané izemi:
Reseni stavebnich objektli uvedenych vyse nevyzaduje povoleni vyjimky z obecnych
pozadavki na vyuZzivané uzemi.
d) Informace o zohlednéni podminek a zavaznych stanovisek dotéenych organu
v dokumentaci :
Pozadavky dotéenych organt byly v prubéhu feseni projektu zapracovany do projektové
dokumentace.
e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori :

Pro vyse uvedeny zamér investora byly provedeny mistni prizkumy za ucasti zastupce
investora.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi :
Nejsou vzneseny zadné pozadavky ve smyslu ochrany uzemi podle jinych pravnich
piedpist.
g) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi :
Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi.
h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky :
Stavba nebude mit vliv na zadné okolni stavby ani pozemky.
- Ochrana okoli :
Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv pro své okoli.
- Vliv stavby na odtokové pomeéry :
Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného Gizemi.
i) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin :

Bude provedeno odstranéni stavajicich kanaliza¢nich potrubi a kanaliza¢nich Sachet.
Pozadavky na kaceni vzrostlych stroml nejsou.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo
pozemkii urcenych k pInéni funkce lesa :

K trvalému zaboru ZPF nedojde, k dotéeni PUPFL projektovanou stavbou rovnéz
nedojde. Pti realizaci stavby nedojde k vedeni trasy po pozemcich ZPF.

* AQUAPROJEKT CZ *
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k) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a
technickou infrastrukturu :

Jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté, presun hmot a materialti budou vyuzity
stavajici arealové komunikace. Stavenisté je dobie pristupné.

Piechodna mistni uprava dopravni Situace na stavenisti (provizorni dopravni znaceni)
bude provedena vsouladu se zdkonem ¢. 361/2000 Sb. O provozu na pozemnich
komunikacich a vyhlaskou ¢. 30/2001 Sb., neni soucasti tohoto objektu.

I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Navrzena stavba nema vécné a Casové vazby na jiné stavby a nevyzada si souvisejici
investice.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje:

Stavba bude umisténa na nasledujicich pozemcich:

Vyméra
Parc. &. Kat. tizemi [m?] Druh parc. Vlastnické pravo
Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Veveii,
60200 Brno

4408/47 | Znojmo - mésto 8331 Ostatni plocha . . o« , .
Nemocnice Znojmo, piispévkova organizace,

MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi,
Zast. plocha 60200 Brno

a nadvofi Nemocnice Znojmo, piispévkova organizace,
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

4408/44 | Znojmo - mésto 11311

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namé&sti 449/3, Vevefi,
60200 Brno
Nemocnice Znojmo, piispévkova organizace,
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

4408/48 | Znojmo - mésto 47312 Ostatni plocha

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevei,
60200 Brno
Nemocnice Znojmo, piispévkova organizace,
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

4408/46 | Znojmo - mésto 9225 Ostatni plocha

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namé&sti 449/3, Veveri,
60200 Brno
Nemocnice Znojmo, piispévkova organizace,
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

4408/35 | Znojmo - mésto 20254 | Ostatni plocha

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo:

Na vyse uvedenych pozemcich je vzhledem Kk opravé ve stavajici trase jiz ziizeno
stavajici ochranné pasmo pozadované technickou normou 73 60 05, tzn. ochranné pasmo
v §iti 1,5 m na obé strany od vnéjsiho lice potrubi.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby :

Oprava stavajici stavby kanalizace

* AQUAPROJEKT CZ *
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b) U&el uZivani stavby :

Dojde k vybudovani splaskové kanalizace s piepojenim stavajicich kanaliza¢nich
ptipojek a kanalizacnich stok.

¢) Trvala nebo docasna stavba :
Trvala stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavki na
stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Vzhledem k charakteru stavebnich objekti feSenych v této projektové dokumentaci
nevznikl narok na Zadost o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby
a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi :

Zavazna stanoviska dotéenych organt byla zapracovana do projektové dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist:

Vzhledem k charakteru stavebnich objekti feSenych v této projektové dokumentaci
neni ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpist feSena.

g) Navrhované parametry stavby:
SO 301 — OPRAVA SPLASKOVE KANALIZACE

Byla navrZena oprava stavajici splaskové kanalizace, ktera se bude skladat z kanaliza¢nich
stok «“S¢, «S-1¢, «S-2¢, «S-2-1¢«, “S-2-2“. Na navrhované stoky budou ptepojeny vsechny
stavajici stoky a vSechny stavajici kanaliza¢ni piipojky. Pied pokladkou novych stok je
nezbytné nutné oveéfit polohu vsech prepojovanych stok, piipojek a ovéfit jejich vyskové
ulozeni kopanou sondou, tak aby bylo pfedem znamo, zda bude mozné je bezproblémove
gravitatné piepojit na doty¢nou stoku bez vyskovych tprav stoky, ptipadné zda je uprava
vySkového feSeni stoky potiebna. Stavajici ruSené kanaliza¢ni stoky budou kompletné
vykopany, piip. zality cementopopilkovou smési vV mistech, kde je neni mozné odstranit
vykopanim. Rusené revizni kanaliza¢ni Sachty budou kompletné odstranény vykopanim. Pfi
napojeni navrhovanych stok do stavajicich kanaliza¢nich reviznich Sachet, které budou
zachovany, bude provedeno zapraveni novych napojeni vodostavebnim betonem, pfip. jinou
smési zajistujici vodotésnost spoje.

Rozdéleni stavby na diléi etapy:

I. ETAPA

Stoka “S*- usek S.1-S.6

PP SN10 DN 300 mm 131,30 m
Piepojeni piipojek splaskové kanalizace

PP SN 10 DN 200 mm 74m
Stoka “S-2¢ PP SN10 DN 300 mm 53,20 m
Stoka “S-2-2¢ PP SN10 DN 300 mm 34,50 m

* AQUAPROJEKT CZ *
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Prepojeni pripojek splaskové kanalizace

PP SN 10 DN 200 mm 10,0 m

Il. ETAPA

Stoka “S“ PP SN10 DN 300 mm 50,60 m
KT DN 300 TR. 240 DN 300 mm 26,50 m

Stoka “S-1¢ PP SN10 DN 300 mm 51,60 m

Stoka “S-2-1¢ PP SN10 DN 300 mm 12,00 m

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot :

Ptivody vody a elektrické energie si zajistuje dodavatel v ramci zafizeni staveniste.
Voda pro potieby stavby bude odebirana z vetejné sité (po dohod¢ s jejim provozovatelem).
Elektricka energie pro potieby zafizeni stavenisté bude odebirana z vefejné sité (po dohod¢ s
jejim vlastnikem). Pro vystavbu je uvazovano, Ze dodavatel bude pouZivat nahradni zdroje
energie (dieselové agregaty), nebo si zajisti pfipojeni pfenosného elektromérového rozvadéce
z mistni sit¢ NN. Piedpoklada se, Zze dodavatel pouzije mobilni WC. Telefon pro potieby
zatizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby (mobilni). Poskytované energie a sluzby plati
dodavatel stavby na zaklad¢ smlouvy s jejich poskytovatelem.

Hospodateni s destovou vodou:

Odvodnéni stavenisté bude feseno jako doposud piirozenym vsakem v okolnich
zelenych plochach. Pokud dojde k zaplnéni stavebnich vykopu destovou vodou a nedojde
k Giplnému vsaku do okolni zeminy, bude tato voda vyc¢erpana. Tato voda nesmi byt pouzita
jako voda pro potieby stavby ve smyslu jako ptisada konstrukénich smési.

Produkované druhy odpadt a emisi apod.:

V souvislosti s realizaci akce budou vznikat odpady souvisejici piedevsim se
stavebnimi pracemi, komunalni odpad z provozu zatizeni stavenisté, odpady z udrzby
techniky apod. Odpady jsou klasifikovany na zaklad¢ vyhlasky 8/2021 Sh., kterou se stanovi
Katalog odpadii. Nakladani s odpady pti vystavbé inzenyrskych siti a jejich zneskodnéni bude
zajiStovat dodavatel stavby. Zhotovitel je povinen nakladat se vzniklymi odpady v souladu
S ptisluSnymi ustanovenimi Zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni.
V ramci zafizeni staveni$t¢ je povinen zhotovitel vytvofit podminky pro tiidéni
a shromazd’ovani jednotlivych druht odpadt v souladu se stavajicimi ptedpisy v oblasti
odpadového hospodaistvi; 0 vznikajicich odpadech v prubéhu stavby a zpusobu jejich
odstrafiovani nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence. Konkrétni druhy odpada
musi byt rozliSeny a podle své nebezpeCnosti zafazeny do kategorii dle Katalogu
odpadti vydaném ve Vyhlasce ¢.8/2021 Sb. Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté
odvézt k dalsimu vyuziti, ptfip. odvést k ulozeni na skladku, pokud dal$i vyuziti neni
umoznéno jejich mechanicko-fyzikalnimi a chemickymi vlastnostmi.

Pfesné mnozstvi a slozeni odpadii bude stanoveno zhotovitelem stavby. Pozn. Zakon
0 odpadech ¢.541/2020 Sb. se nevztahuje na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym
pfirodnim materidlem vytézenym b&hem stavebni ¢innosti, pokud je zajiSténo, Ze material
bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen.

* AQUAPROJEKT CZ *
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Pii vystavbé inzenyrskych siti vznikaji nasledujici odpady, které je mozno zaradit do
kategorii uvedenych v nasledujici tabulce:

Vecila, | Nizev odpac Zpiseb malidinis
odpadu *

17 0506 Vytézena hlusina neuvedena pod ¢islem 17 05 05 c/d
170504 Zemina a kameny neuvedené pod ¢islem 17 05 03 c/d
170302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 C
170101 Beton d
170405 Zelezo a ocel (litina) Cc
150102 Plastové obaly c
150106 Smésné obaly c/d

17 02 03 Plast C

*dle vyhldasky ¢. 8/2021 Sbh., Katalog odpadii.
**dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

Hierarchie zplsob( naklddani s odpady

(1)V rdmci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZovdna tato hierarchie zplsobu nakladani s
odpady:

a) predchdzeni vzniku odpadd,

b) pfiprava k opétovnému pouZiti,

c) recyklace odpadd,

d) jiné vyuZiti odpadt, napriklad energetické vyuZiti,

e) odstranéni odpadu.

(2) Od hierarchie zptsob( nakladdni s odpady je moZno se odchylit v pfipadé odpadu, u nichZ je to
podle posouzeni celkovych dopadi Zivotniho cyklu zahrnujiciho vznik odpadu a nakldddni s nim vhodné
s ohledem na nejlepsi celkovy vysledek z hlediska ochrany Zivotniho prostredi.

(3) Pri uplatriovdni hierarchie se zohledni

a) cely Zivotni cyklus vyrobki a materidlt, zejména s ohledem na sniZovdni vlivu nakladdni s odpady na
Zivotni prostredi a lidské zdravi,

b) technickd proveditelnost a hospodadrskad udrZitelnost,

c) ochrana zdroji surovin, Zivotniho prostredi, lidského zdravi a hospoddrské a socidlni dopady.

Zemina a hlusina mize byt vyuzita v misté stavby.
Odpady, vznikajici pti stavbé, budou likvidovany v souladu s platnou legislativou.

Za nakladani s odpady pii provozu inzenyrskych siti bude zodpovédny provozovatel.
i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby :

Stavba bude zahajena: 2022

Ukonceni stavby: dle rozfazovani vystavby
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Clenéni na etapy :

Vzhledem Kk finanénim moznostem investora se piedpoklada realizace stavby
na 2. samostatné etapy, které mohou byt dale rozClenény po Sachtovych usecich,
dle pozadavku zadavatele (investora) stavby.

J) Naklady na provedeni stavby :

Dle vybérového fizeni na dodavatele stavby.

B.2.2 Bezpecnost pii uZivani stavby

Po uvedeni stavby do provozu bude bezpecny provoz zajistovat a zaroven za ngj
zodpovidat provozovatel arealové kanalizace.

B.2.3 Zdkladni technicky popis staveb
Produkce splaskovych odpadnich vod

- vzhledem k opravé stavajici stavby neni toto feSeno

B.2.4 Zdkladni popis technickych a technologickych zaFizeni, zdasady FeSeni zaiizeni,
potieby a spotifeby rozhodujicich médii

Soucasti stavby neni zadné technologické zafizeni.

B.2.5 Zasady poZarné bezpecnostniho iesSeni

Stavba se povazuje za stavbu bez pozarniho rizika, protoze se jedna 0 podzemni objekty.

B.2.6 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a kKomunadlni prostiedi,
zdsady i'eSeni parametrii stavby a zdasady FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk,
prasnost apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pied negativnimi uiéinky vnéjsiho prostiedi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi :
Stavebni objekty svym charakterem nevyZzaduji ochranu pied pronikdnim radonu
Z podlozi.
b) Ochrana pred bludnymi proudy:
V dané lokalité se neptedpoklada vyskyt bludnych proudi.

c) Ochrana pied technickou seizmicitou :

Vzhledem k charakteru stavby neni piedpokladany vliv tohoto jevu na stavebni objekty,
které jsou feSeny v této projektové dokumentaci.

d) Ochrana pred hlukem :

K negativnimu pilisobeni hlukové zatéze bude dochazet pouze v obdobi vlastni realizace
stavby. S tim bude s vysokou pravdépodobnosti souviset i docasné naruSeny faktor klidu
v zajmové lokalité. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv hodnotit jako
docasny, obvykly pfi realizaci podobnych zameérti a inosny.
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e) Protipovodiiova opatieni :
Stavenisté se nenachazi v zaplavovém tizemi.

f) Ochrana pred ostatnimi u¢inky - vlivem poddolovani apod. :

Stavenisté se nachazi v oblasti bez rizika poddolovani.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

wrw

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pielozky, krizeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba
umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury :

Opravovana kanalizace bude napojena na stavajici infrastrukturu.
Stavajici ochranna pasma:

V projektové dokumentaci jsou v ramci stavajicich prostorovych poméri respektovana
ochranna pasma podzemnich a nadzemnich inzenyrskych siti. V grafické ¢asti je soucasné
s navrhem proveden zakres projektantovi znamych siti.

Vystavbou dojde ke styku s témito stavajicimi zatizenimi a vedenim:
» Vodovod + pfipojky

Splaskova kanalizace + piipojky

Destova kanalizace + pfipojky

Plynovod + ptipojky

Elektro NN podzemni + piipojky

Elektro VN podzemni + ptipojky

Vetejné osvétleni — podzemni

Sd¢lovaci vedeni — podzemni

Informacni systém — podzemni

EPS + EZS — podzemni

Parovod, teplovod - podzemni

Multikanal — podzemni

YVVYVY VVVYVYVYYVYYVYYVY

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou zakresleny orientaéné podle udaju
poskytnutych spravci inzenyrskych siti. P¥i neznamém vySkovém uloZeni inZenyrské sité
piedpokladame ulozeni dle CSN 73 6005. Podminky jednotlivych spravet a dotenych
vlastniki stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny. Zhotovitel si pied
zapoCetim stavby necha piesnou polohu inzenyrskych siti vytycit. Zajisténi vyjadieni spravct
siti pied realizaci stavby je povinnosti budouciho Zhotovitele!!!

V lokalité vystavby se vyskytuji podzemni inZenyrské sité, které nejsou geodeticky zaméieny
a zaneseny do projektové dokumentace, jejich vytyCeni musi feSit zhotovitel stavby
v koordinaci s jejich provozovatelem.

Ochranné pasmo dopravnich staveb — neni zasazeno
Ochranné pasmo vodnich toki — neni zasazeno

Ochranné pasmo vodnich zdroja — neni zasazeno
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Ochranné pasmo pozemku urcenych k plnéni funkce lesa — neni zasazeno

Ochranné pasmo podél hranic zvlasté chranénych tzemi, tj. vyznamnych piirodnich
utvarti — neni zasazeno

Ochranné pasmo Vv okoli nemovitych kulturnich pamatek, pamatkovych rezervaci a zén
— je zasaZeno

Ochranné pasmo v blizkosti prirodnich lé¢ivych zdroji a zdroju nerostného bohatstvi
— neni zasazeno
Bude nutné respektovat veskera ochranna pasma podzemnich i nadzemnich inzenyrskych siti

v feSené lokalité. Vystavbou technické infrastruktury dojde ke kiizeni nebo soub&hu se
zatizenimi a vedenim ve sprave cizich organizaci.

V feSeném Uizemi ani v blizkém okoli se nenachazi zadné pamatky ani uzemi s ochrannymi
rezimy. V Gzemi se nenachazi zadné objekty ani stromy, které by bylo tieba odstranit.

POZNAMKA: Nejmensi dovolené vzddlenosti pri soubéhu podzemnich vedeni byly stanoveny
dle CSN 73 6005 - Prostorova uprava vedeni technického vybaveni.

POZOR: Pred zapocetim praci, je nutno vSechny podzemni sité vytycit za ucasti spravcii. Pri
pracich v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni je nutné dbat narizeni
Spravcii téchto vedeni. V projektu nelze odhadnout vsechny mozné komplikace vyplyvajici
z nedostatku podkladii o presné poloze Stavajicich inz. sitich. Tyto budou Feseny primo na
stavbé podle skutecné situace..

B.4  Dopravni feSeni

Ziizovani provizornich sjezdl na stavbu je véci dodavatele stavby. Po celou dobu stavby
musi dodavatel zajistit prujezd vozi policie, hasi¢i a zdravotnické sluzby na vSech dotéenych
komunikacich, v¢. piijezdu k nemovitostem. Zhotovitel na stavenisti po skonceni pracovni
smény provede takova opatieni, ktera umozni piijezd vyse uvedenych vozidel. Toto je tfeba,
aby zhotovitel operativné zajistil i béhem provadéni (napt. pomoci piejezdovych plechi).
Dale musi zachovat pfistup kK hydrantiim a uzavérim plynu. K objektim oddélenym vykopem
instaluje dodavatel, po dohodé s jejich majiteli a spravci, mustky a lavky se zabradlim v
souladu s bezpe¢nostnimi piedpisy. Protoze piijezd na stavenist¢ bude po vefejnych
komunikacich, stavba provede takova opatieni, aby vefejné komunikace nebyly
zneCiStovany. V piipadé jejich zneéisténi provede vzdy urychleny tklid komunikaci.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Reseni vegetace a Souvisejicich terénnich tUprav neni predmétem feSeni této
projektové dokumentace.

B.6  Popis vlivi stavby na zZivotni prostiredi a jeho ochrana
a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida :

Stavba svym provozem nijak negativné neovlivni zivotni prostfedi v okoli. Popis
ochrany zivotniho prostfedi béhem vystavby je popsan v samostatné ¢asti B.8.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivoc¢ichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod. :

Stavba nebude mit negativni vliv na ptirodu a krajinu.
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c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 :
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem:

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje

e) V pripadé zaméri spadajicich do rezimu ziakona o0 integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano :

U feSeného stavebniho objektu v této projektové dokumentaci neni tento bod
pfedmétem feSeni.
f) Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpist :

U stavebnich objektd nebo jejich ¢asti, pokud to charakter stavby vyzaduje, mohou
byt stanovena ochranna pasma ve smyslu platnych piedpist CSN. Omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisti nejsou stanoveny.

B.7  Ochrana obyvatelstva

K negativnimu ptsobeni hlukové zatéze bude dochazet pouze v obdobi vlastni realizace
stavby. S tim bude s vysokou pravdépodobnosti souviset i docasné naruseny faktor Klidu
v zajmové lokalité. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv hodnotit jako
docasny, obvykly pii realizaci podobnych zamért a tnosny.

B.8  Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,:

Ptivody vody a elektrické energie si zajistuje dodavatel v ramci zafizeni stavenisté. Voda
pro potieby stavby bude odebirana z veifejné sit¢ (po dohod¢ s jejim provozovatelem).
Elektricka energie pro potieby zafizeni stavenisté¢ bude odebirana z veiejné sité (po dohod¢ s
jejim vlastnikem). Pro vystavbu je uvazovano, ze dodavatel bude pouzivat nahradni zdroje
energie (dieselové agregaty), nebo si zajisti ptipojeni pienosného elektromérového rozvadéce
z mistni sit¢ NN. Piedpoklada se, Zze dodavatel pouzije mobilni WC. Telefon pro potieby
zafizeni stavenis$té si zajisti zhotovitel stavby (mobilni). Poskytované energie a sluzby plati
dodavatel stavby na zaklad¢ smlouvy s jejich poskytovatelem.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feseno jako doposud piirozenym vsakem v okolnich zelenych
plochach. Pokud dojde k zaplnéni stavebnich vykopt destovou vodou a nedojde k Giplnému
vsaku do okolni zeminy, bude tato voda vycerpana. Tato voda nesmi byt pouzita jako voda
pro potieby stavby ve smyslu jako pfisada konstrukénich smési.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Piivody vody a elektrické energie si zajist'uje dodavatel v ramci zatizeni stavenisté. Voda
pro potieby stavby bude odebirana z vefejné sité (po dohod€ s jejim provozovatelem).
Elektricka energie pro potieby zatizeni staveni§té bude odebirana z vefejné sité (po dohod¢ s
jejim vlastnikem). Pro vystavbu je uvazovano, ze dodavatel bude pouzivat nahradni zdroje
energie (dieselové agregaty), nebo si zajisti ptipojeni prenosného elektromérového rozvadéce
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z mistni sit¢ NN. Pfedpoklada se, ze dodavatel pouzije mobilni WC. Telefon pro potieby
zafizeni staveni$té si zajisti zhotovitel stavby (mobilni). Poskytované energie a sluzby plati
dodavatel stavby na zaklad¢ smlouvy s jejich poskytovatelem.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V prubéhu stavby mize dochazet ke zvySenému pusobeni hlukové zatéze na okolni
pozemky. S tim bude s vysokou pravdépodobnosti souviset i docasné naruseny faktor klidu
v zajmové lokalité. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv hodnotit jako
docasny, obvykly pii realizaci podobnych zamért a tinosny.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpusobem, musi byt oploceno v zastavéném
uzemi obce souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana
stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli.

K negativnimu plsobeni hlukové zatéze bude dochéizet pouze v obdobi vlastni
realizace stavby. S tim bude s vysokou pravdépodobnosti souviset i do¢asné naruseny faktor
klidu v zajmové lokalité. Stejn¢ jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv hodnotit
jako docasny, obvykly pii realizaci podobnych zdmért a tnosny.

Skladovany prasny material bude fadn¢ zakryt a pii manipulaci s nim bude pokud
mozno zKrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostiedky musi mit
loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pii odjezdu na
vefejnou komunikaci 0¢istény.

Odpady, které vzniknou pii vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem
¢.541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni, jeho provadécimi piedpisy a piedpisy S nim
souvisejicimi. Pfi veSkerych pracich je nutno dodrzovat bezpecnostni piedpisy, zejména
vyhl.¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Stavenist¢ se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadn¢ a bezpeéné provadét.

f)_Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro socialni a provozni zafizeni stavenisté a pro sklad kusového materialu budou pouzity
napi. mobilni bunky umisténé na pozemku investora. K trvalému zaboru pro Stavenisté
nedojde.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy vzniknou a musi byt feSeny zhotovitelem
stavhby.

h) Ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Z hlediska s$irsiho uplatnéni opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi je stavebni firma
povinna zajistit provoz tak, aby byla zajisténa ochrana zivotniho prostiedi. Realizace stavby
ovlivni Zivotni prostiedi v obci zejména dopravou, hlukem a prasnosti.

Negativni vlivy lze ovlivnit disciplinou pracovnikt dodavatele, udrzovanim ¢istoty na
pracovisti (Cistota povrchi vozovek, apod.). Je nutné =zajistit, aby nedoslo k uniku
znedistujicich latek, pouzivané mechanismy musi byt v perfektnim technickém stavu bez
rizika ukapt paliv a mazadel.
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Doprava na stavenisté bude probihat jen po uréenych trasach a je tieba dodrzovat ¢isténi
techniky pii vyjezdu ze stavenisté na komunikace.

Vsechny plochy dotéené vystavbou budou po jejim ukonéeni uvedeny do ptivodniho stavu.

1) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

Zde plati vseobecné pozadavky, dle kterych musi vSichni pracujici stavby byt proskoleni
a prezkouseni ze znalosti BOZP.

Za dodrzeni a kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich
fizeni stavebnich ¢innosti. Pti pfipravé i pii vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat
platné CSN a nafizeni vlady: zakon &. 262/2006 Sb.(zakonik prace), nafizeni vlady — NV &.
375/2017 Sb. (umisténi bezpecnostnich, signaly), NV ¢. 378/2001 Sh. (bezp. provoz stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a nafadi), NV ¢. 101/2005 Sb. (pracovist¢ a pracovni
prostiedi), NV ¢. 362/2005 Sh. (bezp. prace na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo
do hloubky), NV ¢. 591/2006 Sb. (min. pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich), zakon ¢&. 309/2006 Sb. (pozadavky BOZP v pracovnich vztazich, pfi
¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy, dalsi ukoly zadavatele
stavby, jejiho zhotovitele, fyzické osoby a koordinatora BOZP na stavenisti.) atd.

j) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem feseni.
k) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Stavenisté bude ptistupné z okolnich komunikaci. Po celou dobu vystavby budou v dotcenych
ulicich umistény vystrazné znacky upozornujici na probihajici stavebni ¢innost. Pfechodné
dopravni znacéeni plati pouze po dobu vystavby a je nezbytné zachovat jej po celou dobu
trvani pracovniho mista. Za fadné provedeni, udrzovani a vc€asné odstranéni dopravné —
bezpecnostniho opatieni ru¢i zodpovédna osoba zhotovitele stavby.

I) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni piedmétem feseni.

m) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude realizovana po dil¢ich etapach (piedpoklad na 2 etapy), jejichz terminy
se budou odvijet od finan¢nich moznosti investora.

Ve Znojm¢ 05/2022 Ing. Petr Pokorny
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