Havarijni stav preddvaci stanice

Podklad pro vybér zhotovitele




1. Ildentifika€ni udaje

Predmétny objekt:
Gymndzium Brno
Slovanské ndmésti 7
612 00, Brno

Zadavatel:
Gymndzium Brno
Slovanské ndmeésti 7
612 00, Brno
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2. Technické reseni systému vytapeéni

2.1. Stavajici stav

Prfedmétem technického feseni je horkovodni preddvaci stanice zdsobujici teplem
budovu gymndzia na Slovanském ndmeésti v Brné. Stanice je umisténa v 1.PP ve strojovné
sousedici s pUvodni mistnosti kotelny. Soucasné vystrojeni horkovodni preddvaci stanice
pochdzi zroku 1997. Nékterd zafizeni (MaR, Cerpadla) byla upravena nebo doplnéna o
néekolik let pozdéiji.

Horkovodni vyménikovd stanice neni blokovd, je skiddand z jednotlivych komponent.
Zdrojem tepla je sklddany deskovy vyménik G-MAR, ktery je na horkovodni strané osazen
regulacnim kulovym kohoutem spohonem (s havarijni funkci) pro regulaci vykonu. Na
sekunddrni strané je osazeno poddvaci obéhové cerpadlo, které wvytvar pretlak na
rozdélovaci. Rozdélovac a sbérac je trubkovy a je z n&j vyvedeno 7 smésovanych vétvi, které
rozvAdéji topnou vodu do jednotlivych cdsti budovy.

Vzhledem k tomu, Ze jiz doslo v minulosti k nékolika Unikm topného média a zafizeni
je na prvni pohled zasazeno pokrocilou korozi, bylo zpracovdno posouzeni Edsti technologie,
ze kterého vyplynuly ndsledujici zaveéry:

Popis stdvaijiciho stavu instalovaného zafizeni vychdzejici z posouzeni technologie

e deskovy vyménik G-MAR (rok vyroby 1997) vykazuje drobnou netésnost a
dochdzi k malému Uniku topného média

e regulacni kulovy kohout G-MAR s pohonem na horkovodni ¢dasti — zasazen
korozi

e rozdélovac a sbérac je v havarijnim stavu s rizikem okamzitého vzniku trhliny,
v celé plose povrchové zkorodovany. Nékteré odbocky jsou napadeny
hloubkovou korozi. V minulosti jiz doslo k havarijni situaci a Uniku topného
média.

e 0Obéhovd Cerpadla jsou GRUNDFOS série UPS s pevnymi otackami

e regulacni armatury vykazuji netésnosti a vyrazné zndmky koroze

2.2. Navrhované reseni

V zdavislosti na posouzeni stavu zafizeni ze dne 23.11. 2022 jsou navrzeny ndsledujici
kroky k eliminaci hrozici havdrie a uvedeni preddvaci stanice do stabilizovaného stavu.




e dojde kco nejblizsi technické zdméné puUvodniho skiddaného deskového
vymeéniku G-MAR VT20H PLé65 za novy obdobné velikosti a konstrukce — G-MAR
NT80M CDL-25 vcetné nezbytné Upravy pfipojek na stdvaijici ocelové potrubi
sekunddrniho a primdrniho rozvodu.

e vrdmci Upravy pripojek bude osazen novy regulaéni ventil na horkovodni
strané s pohonem (s havarijni funkci, napdjen 24V, ovliddaci napéti 2-10V)

e stdvaijici rozdélovac a sbéra¢ bude demontovdn. Bude vyrobena rozmérové
totoznd sestava a ta bude nainstalovdna na pUvodni pozici. Pred dilenskym
zpracovAnim je nutné zamérit rozdélovac a sbérac na stavbé dle skutecnosti.

e stdvajici obé&hovd cerpadia spevnymi otdckami budou demontovdna a
budou nahrazena novymi elektronicky regulovanymi cerpadly dle schématu

e vrdmci demontdze rozdélovace a sbérace budou demontovdany i armatury a
regulacni sestavy, které budou nahrazeny novymi armaturami s pohony

Po montdzi viech armatur a zafizeni a po provedeni provozni zkousky bude veskeré
potrubi zaizolovdno do minerdini viny s Al folii.

Dne 28.2. 2023 vypracoval: Ing. Lubos Rosecky




