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A.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
III/3941 Rosice most 3941-1  
b) Místo stavby 

Intravilán města Rosice. 

c) Předmět dokumentace 
Předmětem dokumentace je: 
1. Náhrada stávajícího mostu mostem novým v upraveném směrovém a výškovém řešení, 

včetně napojení sjezdů před a za mostem. 
2. Úprava silnice před a za mostem, včetně návrhu autobusových zastávek a chodníků. 

(S ohledem na koordinaci řešené akce s akcí „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna“ 
jsou stavební objekty silnice a chodníku rozděleny na 2 etapy, Etapa 1 řeší části stavby po vjezd 
do areálu firmu PENAM za mostem ev.č. 3941-1, Etapa 2 řeší komunikaci a chodníky za 
mostem, včetně řešení zastávek). 

3. Návrh nového provizoria a příjezd do průmyslového areálu pro jeho zásobování a pro 
zásobování místního obchodu. 

4. Dopravně inženýrská opatření po dobu rekonstrukce. 
5. Řešení přeložek a provizorních vedení inženýrských sítí v místě stavby. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název, adresa: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
Příspěvková organizace kraje 
Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno 
IČO: 709 32 581 
Zajišťuje: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
Příspěvková organizace kraje 
oblast Střed 
Ořechovská 541/35 
Horní Heršpice 
619 00 Brno  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název, adresa, IČO: 
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20 
625 00 Brno 
IČ: 46974806 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Řehulka  
(autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 1003412) 

Zodpovědný projektant: Ing. Svatopluk Zobek 
(autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 1005979) 
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A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: Správce/budoucí správce: 
SO 101 Úprava silnice III/3941  SÚS Jihomoravského kraje 
SO 102 Chodníky podél hlavní trasy Město Rosice 
SO 103 Napojení chodníku a vjezd u místního obchodu Město Rosice 
SO 104 Vjezd k areálu PENAM Město Rosice 
SO 105 Vjezdy k nemovitostem  Město Rosice 
SO 182 Dopravně inženýrská opatření - 
SO 201 Most ev.č. 3941-1 Rosice SÚS Jihomoravského kraje 
SO 202 Provizorium pro zásobování průmyslového areálu SÚS Jihomoravského kraje 
SO 301 Provizorní přepojení vodovodu VAS, a.s divize Brno – venkov 
SO 401 Kabely CETIN CETIN a.s. 
SO 402 Kabely NEJ Nej.cz s.r.o. 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na následující stavební objekty:   
SO 101 Úprava silnice III/3941 Etapa 1, Etapa 2   
SO 102 Chodníky podél hlavní trasy Etapa 1, Etapa 2 
SO 103 Napojení chodníku a vjezd u místního obchodu Etapa 1 
SO 104 Vjezd k areálu PENAM Etapa 1, Etapa 2 
SO 105 Vjezdy k nemovitostem  Etapa 1, Etapa 2 
SO 182 Dopravně inženýrská opatření Etapa 1, Etapa 2 
SO 201 Most ev.č. 3941-1 Rosice Etapa 1 
SO 202 Provizorium pro zásobování průmyslového areálu Etapa 1 
SO 301 Provizorní přepojení vodovodu Etapa 1 
SO 401 Kabely CETIN Etapa 1 
SO 402 Kabely NEJ  Etapa 1 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
− Prohlídka na místě (Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., 6/2019, 10/2019) 
− Zaměření situace (ZK-BRNO s.r.o., 06/2019) 
− Doměření situace č.1 (ZK-BRNO s.r.o., 08/2019) 
− Doměření situace č.2 (ZK-BRNO s.r.o., 01/2020) 
− Hlavní mostní prohlídka mostu 3941-1 (Ing. Aleš Kozelka,10/2016) 
− Mostní list mostu 3941-1 (tisk Ing. Pavel Krejčí, 6/2018) 
− Investiční záměr (DOSING, Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., 19/2010) 
− Hydrotechnické posouzení vlivu rekonstrukce mostu 3941-1 (Ing. Gimun, 7/2019) 
− Hydrotechnické posouzení nového lávky (Ing. Řezník,  5/2020) 
− IG průzkum (BALUN geo s.r.o., 9/2019) 
− Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní zprávy 
− Oprava dešťové kanalizace ul. Zbýšovská II. Etapa – pracovní verze (PK Švestka, 1/2020) 
− Situace u mostu 3941-1 firmy PENAM, a.s. (FABEC s.r.o., 9/2019)  
− Koordinační schůzka s projekty „II/3941 Rosice u Brna přestupní uzel“ a „Elektrizace tratě vč. 

PEÚ Brno – Zastávka u Brna, II  etapa“ 
− Nová kanalizace ve vozovce z projektu: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna“, 

„SO 06-27-02 T.ú. Tetčice-Zastávka u Brna, kanalizace ul. Nádražní“ 
 
 
V Brně, listopad 2022 Ing. Svatopluk Zobek 
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