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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Býkovice - Brťov - Jeneč

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: III/37610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Býkovice - Brťov - Jeneč

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Býkovice - Brťov - Jeneč

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: III/37610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Býkovice - Brťov - Jeneč

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Rozpočet:

Býkovice - Brťov - Jeneč

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: III/37610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 0271 R PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZNEPLATNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH 

DOPR. ZNAČEK

KPL  1,00 ____________ ____________

zahrnuje zneplatnění stávajících dopravních značek v rozporu s přechodnou 

úpravou, vč.následného zrušení zneplatnění

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  111,00 ____________ ____________

1.etapa = 43ks

2.etapa = 48ks

3.etapa = 20ks

43+48+20=111,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  48,00 ____________ ____________

2.etapa = 28ks

3.etapa = 20ks

28+20=48,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 858,00 ____________ ____________
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Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.etapa - 43ks x 10dní = 430

2.etapa - 48ks x21dní = 1008

3.etapa = 20ks x21dní = 420

430+1008+420=1 858,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  30,00 ____________ ____________

1.etapa = 10ks

2.etapa = 10ks

3.etapa = 10ks

10+10+10=30,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  10,00 ____________ ____________

3.etapa = 10ks

10=10,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  520,00 ____________ ____________

1.etapa - 10ks x 10dní = 100

2.etapa - 10ks x 21dní = 210

3.etapa = 10ks x21dní = 210

100+210+210=520,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  102,00 ____________ ____________

1.etapa = 36ks

2.etapa = 39ks

3.etapa = 27ks

36+39+27=102,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 9 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  39,00 ____________ ____________

2.etapa = 12ks

3.etapa = 27ks

12+27=39,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  1 746,00 ____________ ____________

1.etapa - 36ks x 10dní = 360

2.etapa - 39ks x 21dní = 819

3.etapa = 27ks x21dní = 567

360+819+567=1 746,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  10,00 ____________ ____________

1.etapa = 3ks

2.etapa = 4ks

3.etapa = 3ks

3+4+3=10,00 [A]
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Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

2.etapa = 1ks

3.etapa = 3ks

1+3=4,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  177,00 ____________ ____________

1.etapa - 3ks x 10dní = 30

2.etapa - 4ks x 21dní = 84

3.etapa = 3ks x21dní = 63

30+84+63=177,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  10,00 ____________ ____________

1.etapa = 3ks

2.etapa = 4ks

3.etapa = 3ks

3+4+3=10,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

2.etapa = 1ks

3.etapa = 3ks

1+3=4,00 [A]
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Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  177,00 ____________ ____________

1.etapa - 3ks x 10dní = 30

2.etapa - 4ks x 21dní =84

2.etapa - 3ks x 21dní = 63

30+84+63=177,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  204,00 ____________ ____________

1.etapa = 72ks

2.etapa = 78ks

3.etapa = 54ks

72+78+54=204,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  78,00 ____________ ____________

2.etapa = 24ks

3.etapa = 54ks

24+54=78,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  3 492,00 ____________ ____________

1.etapa - 72ks x 10dní = 720

2.etapa - 78ks x 21dní = 1638

3.etapa = 54ks x21dní = 1134

720+1638+1134=3 492,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

DIO - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Rozpočet:

Býkovice - Brťov - Jeneč

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: III/37610

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  407,70 ____________ ____________

Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice

4077*0.05*2,0=407,70 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  179,78 ____________ ____________

Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce.

Afaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné.

Dle protokou o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya  stanovena 

problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu.

Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za 

nebezpečný.

Srovnání nerovností

10*2,35=23,50 [A]

obnova obrusné vrstvy 

Napojení na ZÚ

(5*5*0,05)*2,35=2,94 [B]

Obnova krytu podél obrub

((32*1)+(161*1)+(140*1)+(109*1)+(380*1)+(278*1))*0,05*2,35=129,25 [C]

Napojení na KÚ

5*8*0,05*2,35=4,70 [D]

Sjezdy

(58+30+22+25+12+18)*0,05*2,35=19,39 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=179,78 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  76,50 ____________ ____________

Zazubení pro napojení, srovnání nerovností



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za 

nebezpečný.

Odměřeno programem ACAD

Srovnání nerovností

5+5=10,00 [A]

obnova obrusné vrstvy 

Napojení na ZÚ

5*5*0,05=1,25 [B]

Obnova krytu podél obrub

((32*1)+(161*1)+(140*1)+(109*1)+(380*1)+(278*1))*0,05=55,00 [C]

Napojení na KÚ

5*8*0,05=2,00 [D]

Sjezdy

(58+30+22+25+12+18)*0,05=8,25 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=76,50 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  61,00 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

6+8+7+4+8+4+4+4+8+8=61,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 5 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  4 077,00 ____________ ____________

Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení na skládku

Odměřeno programem ACAD

4077=4 077,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4
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Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  49,30 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v 

průměrné tl. 100mm

Odměřeno programem ACAD

493*0,1=49,30 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 56933 R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4 077,00 ____________ ____________

štěrkodrť  fr. 0-32

Odměřeno programem ACAD

4077=4 077,00 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  46 940,00 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2
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Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno programem ACAD

2 vrstvy - vyrovnávají + obrusná vrstva 22805*2=45 610,00 [A]

1 vrstva obnova obrusné vrstvy 

Napojení na ZÚ

5*5=25,00 [B]

Obnova krytu podél obrub

(32*1)+(161*1)+(140*1)+(109*1)+(380*1)+(278*1)=1 100,00 [C]

Napojení na KÚ

5*8=40,00 [D]

Sjezdy

58+30+22+25+12+18=165,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=46 940,00 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  24 135,00 ____________ ____________

ACO 11+ 50mm

Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar 

bude realizována v rámci této položky

Navýšení vozovky

22805=22 805,00 [A]

Obnova krytu

Napojení na ZÚ

5*5=25,00 [B]

Obnova krytu podél obrub

(32*1)+(161*1)+(140*1)+(109*1)+(380*1)+(278*1)=1 100,00 [C]

Napojení na KÚ

5*8=40,00 [D]

Sjezdy

58+30+22+25+12+18=165,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=24 135,00 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  798,18 ____________ ____________

ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm

Odměřeno programem ACAD

22805*0,035=798,18 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  10,00 ____________ ____________

opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy)

10=10,00 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 12 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  61,00 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

6+8+7+4+8+4+4+4+8+8=61,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 13 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,00 ____________ ____________

výškovou úpravu hrnců IS (vodovodů)

10=10,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 14 89922 R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  15,00 ____________ ____________

Výšková úprava mříží uličních vpustí

vč. výměny poškozených rámů a nevyhovujících poklopů, odvoz a likvidace 

vzniklého odpadu v režii zhotovitele

15=15,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  28,00 ____________ ____________

28 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

14*2=28,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 130,01 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

Odměřeno programem ACAD

8883*0,125=1 110,38 [A]

314*0,125*0,5=19,63 [B]

Celkem: A+B=1 130,01 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 17 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  30,00 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících silničních obrubníků v obci Brťov.

30=30,00 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 18 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  4 077,00 ____________ ____________

na š. 0.5m u nezpevněné krajnice -  očištění od vegetace

Odměřeno programem ACAD

2*4077*0.5=4 077,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 19 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  46 702,00 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy
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Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Silnice - III/37610 Býkovice - Brťov - Jeneč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/37610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22587*2=45 174,00 [A]

5*5=25,00 [B]

(32*2)+(14*2)+(401*2)+(202*2)+(9*2)=1 316,00 [C]

5*8=40,00 [D]

58+30+22+25+12=147,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=46 702,00 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


