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DPS- STAVEBNI UPRAVY —Rekonstrukce chodby 2. poschodi, Purkyfiova 97, 612 00 Brno

Vzhledem k rozsahu investiéniho zaméru, tj. provedeni udrzovacich praci a drobnych stavebnich
uprav dle §103, odst. (1) pism. c) a d) zak. €. 350/2012 Sb. je mozné provedeni téchto praci bez
ohlaseni ¢i stavebniho povoleni.

Na zakladé téchto skutecnosti je tato dokumentace zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby.

Tato PD vsak nenahrazuje dilenskou dokumentaci dodavatele. Dil¢i detaily budou upfesnény v ramci
AD po upfesnéni na stavbu dodavanych konkrétnich materiali, vyrobkii a systéma generalnim
dodavatelem.

B: Souhrnna technicka zprava

B.1.: Popis uzemi stavby

B.2.: Celkovy popis stavby

B.3.: Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.4.: Dopravni reSeni

B.5.: Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.6.: Popis vlivil stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana
B.7.: Ochrana obyvatelstva

B.8.: Zasady organizace vystavby

B.9: Celkové vodohospodarské reseni
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B: Souhrnna technicka zprava

B.1.: Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Lokalita se nachazi v zastavéné méstské casti Brno-Kralovo Pole.

Stavebni parcela a budova Skoly je umisténa na ulici Purkynova. Oploceny pozemek je v okoli rovinaty,
c¢astecné mirné svazity, pfistupny stavajicim sjezdem na MK a chodniky.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Za&mér je v souladu se schvalenym Uzemnim pldnem mésta Brna, stavebni pozemek se nachazi ve
stabilizované plose OS, oznadené Gzemnim planem jako PLOCHY PRO VEREJNOU VYBAVENOST, které
jsou urceny vyhradné pro umisténi staveb a zafizeni, které slouzi verejné potfebé v uvedenych funkcich. V
tomto pfipadé se jedna o funkci Skolstvi.

V ramci drobnych stavebnich Gprav uvnitf objektu:
- nedojde k zadnému navySeni objemu budovy;

- nedojde k naruSeni charakteru stavajici zastavby;

- nedojde ke zhorSeni uzivani sousednich nemovitosti.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani uzemi
- bez vyjimek;

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
- stanoviska DOSS nebyla poZzadovana, jedna se o drobné stavebni Gpravy viz Uvodni odstavec

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbora — GP, HGP, stavebné historicky priazkum apod.
- zaméreni dotcené Casti objektu a prohlidka okoli

- pozadavky investora;

- z&kony a vyhlasky v platném aktualnim znéni;

- zavazné &asti CSN.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

e Ochranné pasmo vodniho zdroje

V misté stavby se nenachazi ochranné pasmo vodniho zdroje.

e Ochrana pozemku uréenych k pinéni funkce lesa a zemédélského ptdniho fondu

Parcely dotéené stavbou nejsou pozemky uréené k pInéni funkce lesa ani zemédélského pldniho fondu.

e CHKO

Parcely se nenachazi v CHKO

e Pamatkova ochrana stavby

Resena stavba neni kulturni paméatkou, nicméné jako prevazna &ast vech staveb v Brné se nachazi dle KN
v pasmu Méstské pamatkové rezervace Brno — bez dopadu. Jedna se v8ak pouze o interiérové Upravy.

e Ochranna pasma siti

— bez dopadu. Jedna se o interiérové Upravy. Stavenisté bude pouze uvnitf objektu v daném prostoru chodby.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gizemi apod.
Stavba nelezi v poddolovaném ani zaplavovém Gzemi.

Sesuvy pudy — pozemek neni v oblasti s moznym vyskytem sesuvu pldy.
Poddolovani — pozemek neni v oblasti diini €innosti ani byvalé Cinnosti.
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Seismicita — pozemek neni v oblasti s vyskytem seismickych poruch.

h) vliv stavby na okolni pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Staveniété a vlastni stavba bude pouze uvniti objektu v daném prostoru chodby SPS.

Vlastni funkéni vyuziti objektu se neméni, kapacity objektu Skoly také ne.

Dopravni zatéz beze zmény.

Zastinéni okolnich pozemk( — beze zmény

Odtokové poméry — se nezméni.

Terénni Upravy — nejsou.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba probéhne pouze uvnitf objektu.
Nedojde k potfebé asanaci, demolici, ani kaceni drevin.

J) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF nebo pozemk uréenych k plnéni funkce lesa
- bez pozadavku viz popis vySe

k) uzemné technické podminky — zejména napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

- beze zmény.

I) vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
- stavba je planovéana na obdobi letnich prazdnin 2023, bez pohybu zakd a minima zaméstnancu.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Parcel. Vymeéra | Vlastnik Druh pozemku Dotéeni pozemku

c. m2

4708/11 | 3621 Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. | Zastaveéna plocha a | Stavebnimi Gpravami a
449/3, 601 82 Brno nadvori zafizenim stavenisté

4708/44 | 1192 Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. | Ostatni plocha Zafizenim stavenisté
449/3, 601 82 Brno

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo
- beze zmény, OP nevznikaji.

B.2.:Celkovy popis zaméru stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani:

a) Jedna se o zménu dokoncené stavby - Udrzbové prace a drobné stavebni Upravy chodby v 3.np (2.
poschodi) budovy B (severovychodni blok), bez zasahu do pfipojek a bez zasahu do zbylych &asti objektu Ci
fasady; prace nebudou mit vliv na provoz skoly — bude realizovana v dobé letnich prazdnin, jejichz provedeni
nemulze negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni bezpecénost, stabilitu, vzhled stavby, zivotni prostfedi nebo
bezpecnost pfi uzivani a nejde o udrzovaci prace na stavbé, ktera je kulturni pamatkou;

b) Jedna se o objekt stfedni Skoly — provoz se neméni

¢) Jedna se o trvalou stavbu.

d) Stavba nevyzaduje udéleni vyjimky z hlediska tech. pozadavk( na stavby ani z hlediska tech. pozadavki
na bezbariérové uzivani stavby.

e) stanoviska DOSS nebyla pozadovana, jedna se o drobné stavebni Upravy viz Gvodni odstavec;

f) Stavba nepodléha zakonu €. 20/1997 Sb. o pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu, ani zdkonu ¢.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich pfedpisu — bez pozadavku;
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g) Navrhované parametry stavby - neméni se;

h) Zakladni bilance stavby

- UT — beze zmény

- ZTI - spotfeba vody, mnozstvi splaSkovych vod, ohfev TUV— beze zmény; potfreba pozarni vody se
neméni.

- VZT —beze zmény;

- NN — vyména svitidel na chodbé za LED svétla + pohybové &idla pfinesou snizeni spotfeby el. energie pro

dany prostor.

i)zakladni predpoklady vystavby — casové udaje realizace stavby, ¢lenéni na etapy
Zahajeni stavby: 07/2023

Predpoklad ukon&eni stavby:  08/2023

bez etapizace

J) Orientacéni naklady stavby: viz rozpocet

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni stavby

Urbanistické FeSeni se neméni.

Architektonické FeSeni spociva v novém designu vnitfnich prostor chodby Skoly v 2. poschodi.

V ramci tohoto redesignu budou zakryty stavajici keramické obklady pomoci SDK obkladu. Ten bude dopinén
kolem dvefi do kabinet a ueben akustickym obkladem s dubovymi lamelami.

Dale probéhne vyména dvernich kfidel za nova s lepSimi pfedevsim akustickymi parametry. Zarubné budou
ponechany, nové natfeny.

Stavajici lamelovy podhled bude demontovan a nahrazen novym kazetovym mineralnim.

Stavajici podlahova krytina z PVC bude nahrazena novym PVC s parametry dle dnedni legislativy .

B.2.3 Celkové provozni feSeni stavby:
Jedna se o objekt Skoly. Dotéen bude prostor chodby. Beze zmény.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:
Z hlediska ustanoveni vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb lze konstatovat, ze objekt i naddle bude splfiovat pozadavky vyhlasky fj.
zejména:
- vstup je FeSen z pfilehlého chodniku bezbariérové;
- objekt bude vybaven vytahem s Upravou pro dopravu imobilnich osob a umozni tak dosah vSech
nadzemnich podlazi.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby:

Stavba je navrzena s ohledem na bezpecné uzivani a pro dany ucel, ke kterym je urCena.

V ramci pfedani stavby budou predlozeny veSkeré revizni zpravy a atesty.

Dodavatel stavby zajisti béhem provadéni praci veskeré bezpecnostni opatfeni proti poskozeni
majetku a zdravi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektti:
Déleni na stavebni objekty:
- bez déleni
a) Stavebné-technické reSeni
V ramci stavby probéhnou v prostoru chodby tyto prace:
- SDK obklad pricek pro sjednoceni povrchu a zakryti ker. obkladu;
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- vyména puvodnich dvifek a krytd rozvadécu SLN a SLB za systémova SDK dvirka;

- doplnéni akustickych panelli na stény kolem dvefi;

- vyména podlahové krytiny z PVC v¢etné sokl{;

- vyména podhledu za mineralni akusticky kazetovy;

- do uceben a kabinetd vyména dvefnich kFidel véetné kovani, obrouseni a natér zarubni;

- vyména a posileni umélého osvétleni v¢€. rozvodl svételné elektroinstalace a drobné prelozky kabell
SLN a SLB z li§t po sténach nad novy podhled;

- vymalba a Uklid u€eben a kabinetd a chodby;

- kontrola obnazeného skeletu a stropnich panelti — pfipadna sanace ZB dilcul.

b) Konstrukéni a materialové reseni:
viz popis vySe a také viz popis v TZ

c) Mechanicka odolnost a stabilita:
- jedna se o drobné stavebni Upravy bez zdsahu do nosnych konstrukci;
- stavbou nedojde k viditelnému navySeni zatizeni nosnych konstrukci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni:
Pozemek a objekt Skoly je pfipojen na veSkeré dostupné vefejné inz. sité — beze zmény.

Vnitfni instalace:

- UT — beze zmény

- ZTI - spotfeba vody, mnozstvi splaskovych vod, ohfev TUV— beze zmény; potreba pozarni vody se
neméni viz PBR.

- VZT —beze zmény;

- NN — vyména svitidel na chodbé za LED svétla + pohybové &idla pfinesou snizeni spotfeby el. energie pro

dany prostor.

Podrobné viz také samostatny oddil Elektroinstalace.

B.2.8 Zasady Pozarné bezpecnostni reseni:
Stavebni Gpravy respektuji ptivodni PBR objektu $koly a nebudou mit vliv na toto FeSeni — beze zmény.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana:

Jedna se o drobné stavebni prace v interiéru, bez dopadu do obalkovych konstrukci.

Nebudou ani ménény zdroje tepla / chladu.

Vramci elektroinstalace dojde k vyméné svitidel na chodbé za nova LED. Jejich ovladani nové zajisti
pohybova ¢idla. Tim dojde v ramci tohoto prostoru ke snizeni spotfeby el. energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi:

Z hlediska hygieny se jedna o stavbu pro vyuku — Skolské zafizeni.

Dotéenym prostorem je chodba ve 3.NP (2. poschodi). Prostor chodby je osvétlen prevdzné umélym
osvétlenim dle platnych norem a predpist. Pfi navrhovani novych svitidel jsou dodrzeny pozadavky CSN na
umélé osvétleni — viz elektroinstalace.

Hygienické limity hluku v chranénych vnitifnich prostorech nebudou prekroceny.

Nové instalovana dveini kfidla budou plnit normou pozadované hodnoty Rw a sice pro tfidy 32dB a pro
kabinety 39 dB.

Pro vlastni relativné hluény provoz (Skolni chodba) na chodbé pfispéji ke snizeni hlukové zatéze, a to
nemalou mérou, i nové instalované akustické panely na stény a také noveé instalovany mineralni podhled.

Souhrnnd technicka zprava 5



DPS- STAVEBNI UPRAVY —Rekonstrukce chodby 2. poschodi, Purkyfiova 97, 612 00 Brno

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ué¢inky vnéjSiho prostredi:

a) Ochrana proti pronikani pfipadného radonu- nerelevantni;

b) Ochrana pfed bludnymi proudy — nerelevantni;

c¢) Ochrana pred technickou seizmicitou — bez pozadavku;

d) Ochrana pred hlukem - viz odst. B.2.10.;

e) Protipovodfiova opatfeni — nerelevantni;

f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. - ochrana neni pozadovéana v dané lokalité.
Bleskosvod — beze zmény.

Lokalita se nenachazi v poddolovaném, v seizmicky aktivnim Uzemi ani v GUzemi s agresivnimi spodnimi
vodami. Na stavebnim pozemku nejsou zadna ochrannd ani bezpecnostni pasma s vyjimkou OP pfipojek
vody, kanalizace, NN — beze zmény.

B.3.: Pripojeni na technickou infrastrukturu

— beze zmény.

B.4.: Dopravni feSeni

Pozemek je dopravné napojen — beze zmény.

B.6.: Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) PFi provadéni stavby nedojde, vzhledem k rozsahu stavby a k pouzitym béznym technologiim, k zadnému
zhorSeni zivotniho prostredi.

Stavba probéhne uvnitf objektu a je navrzena, stavebné a technologicky feSena tak, aby byla na co nejmensi
moznou miru snizena rizika negativniho ovlivnéni pfirody.

Odpady:

Nakladani s odpady v dobé vystavby a provozu objektu se bude Fidit podle platnych legislativnich pfedpisa,
zejména podle zakona ,0 odpadech” ¢. 541/2020 Sb. a jeho provadécich predpisu, vyhlasky ¢€.8/2021 Sb.
.Katalog odpadd“ a vyhlasky ¢.200/2019 Sb. ,0 podrobnostech nakladani s odpady*“.

V ramci kone¢ného nakladani s odpadem bude dodrzena hierarchie zplsobu nakladani s odpady stanovenou
§ 9a zakona o odpadech (materidlové vyuziti, energetické vyuziti, odstranéni).

Predpokladana mnozstvi stavebniho odpadu:

Katal 2 L . 700
atava’ogove . . Vypocet/odhad | Kategorie pu’so’b ,
cislo Nazev odpadu . . nakladani
mnozstvi odpadu
odpadu* s odpadem™*
17 01 01 stavebni sut’, beton 05t O Recyklace
17 01 03 tasky a keramické vyrobky 0,015t O Recyklace
17 02 01 konstrukéni dievo 0,3t O Recyklace
17 02 02 Sklo 0t ©) Recyklace
17 02 03 Plasty 0,25 t 0 Recyklace
17 04 05 zelezo (ocel. konstrukce, 15t 0] Recyklace
plech)
17 05 04 zemina a kamenivo 0t 0 Recyklace
stavebni materidly na bazi
17 08 02 sadry neuvedené pod cislem 1,0t 0] Recyklace
17 08 01
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Nakladani se stavebnimi odpady:

. Stavebni odpad bude ukladan do velko-objemovych kontejnerd, které budou po celou dobu pfistaveni
zajistény proti nezddoucimu znehodnoceni nebo Uniku odpadu;

. Stavebni odpad bude tfidény podle druh, pfi stavbé bude vznikat odpad ve skladbé — stavebni sut,
konstrukéni fezivo, OSB, SDK, pozink. plech, papir a karton, plastové obaly;

. Stavebni odpad bude pfednostné nabidnut k materidlovému vyuziti provozovateli zafizeni na Upravu
stavebniho odpadu;

. Osoba, které bude odpad pfedavan, se prokaze opravnénim k prevzeti odpadu (z. €. 185/2001 Sb.);

. Pfepravni prostfedky pfi dopravé odpadu budou zcela uzavieny nebo budou mit loznou plochu
zakrytou plachtou, branici Uniku prevazeného odpadu;

. Pokud by doslo v prabéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad prevozcem neprodlené
odstranén a znecisténé misto bude vycisténo;

. Vlastnosti odpadni zeminy pro zji§téni mozného zpusobu nakladani budou ovéfené ve smyslu vyhl. &.

383/2001 Sb.; zemina bude zatfidéna k dalSimu vyuziti/ulozeni podle limitnich ukazateld obsahu Skodlivin v
suSiné a ve vyluhu — tak jak stanovuje vyhlaska.

Nakladani s provoznimi odpady:
Odpady z provozu chodby Skoly nevznikaji zadné.

Nadoby na smiSeny PDO a také tfidény odpad jsou umistény na vyhrazeném misté v arealu Skoly.

Vytfidény papir, sklo, plasty, kovovy Srot a smésny odpad se budou ukladat do oznacenych typizovanych
sbérnych nadob dle pozadavkud technickych sluzeb, které zajistuji pravidelny odvoz a likvidaci.

Odvoz PDO a provozniho odpadu bude mit vlastnik smluvné zajistén mistnimi Technickymi sluzbami.

Bude dodrzeno:

Zakon €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a provadéci vyhlasSky
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpis(
Vyhlaska MZP &. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti, Seznam nebezpe&nych odpadd a seznamy
odpadil a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu
a tranzitu odpadu (Katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhlasgka MZP &. 200/2019 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZP a MZ &. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadii

Vyhlaska MZP &. 437/2016 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuziti na povrchu terénu
a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpist

Nafrizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Zakon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakona, ve
znéni zdkona €. 186/2004 Sb. a pozdéjSich predpisu

b) Stavba a provoz objektu nebude mit vliv na pfirodu a krajinu, nebudou dotceny ekologické funkce,
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biokoridory apod.;

c¢) Stavba a provoz objektu nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000 nebo CHKO;
d) Stavba nepodléha zjiStovacimu fizeni dle z. €. 100/2001 Sb.;

e) Stavba nevyvola potfebu navrhovani novych ochrannych nebo bezpe¢nostnich pdsem.

B.7.: Ochrana obyvatelstva

Na objekt nejsou kladeny pozadavky z hlediska civilni obrany.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby byla, pfi respektovani hospodarnosti, vhodna pro uréené
vyuziti, a aby soucasné plnila (pfi bézné udrzbé a pusobeni bézné predvidatelnych vlivii po dobu planované
zivotnosti stavby) zakladni pozadavky, kterymi jsou mechanicka odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost,
ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku,
bezpecnost pfi uzivani, uspora energie a tepelné ochrana.

B.8.: Zasady organizace vystavby

Veskeré stavebni prace probéhnou na pozemku investora, uvnitf budovy, v ramci 3.NP. Nejvice dotéenym
prostorem bude chodba. Pfilehlé u¢ebny, kabinety, WC a Uklidova komora bude dotéena vyménou dvernich
kiidel do chodby a natérem zarubné.

Dodavatel upfesni pocet pracovnikd stavby pfed zahajenim praci a dle toho bude dimenzovano — vy¢lenéno
zafizeni stavenisté v€etné socialniho zazemi.

V pfipadé provadéni stavby vice dodavateli (bez GD) investor zajisti dle zakona 309/2006 Sb. koordinatora
stavebnich praci a v zakonném terminu oznami zahajeni praci oblastnimu inspektoratu BP.

Pro skladovani materialu a zafizeni staveniSté lze vyuzit pouze prostory v misté stavby dle souhlasu
investora.

Podrobny ZOV bude podrobné zpracovan a schvalen dodavatelem stavby po jeho vybéru na zdkladé tendru.
ZOV bude presné specifikovat provedeni napojnych bodd médii a energii. Stavenistni odbér nebude v tomto
pripadé opatien fakturaCnim méfenim - jedna se o drobné stavebni prace s ruénim AKU néradim.

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu s provadéci
firmou po dohodé s investorem. Dodavatel bude dopfedu koordinovat dopravni trasy navazeni materialu a
odvoz suti s TDI a z&stupcem investora.

Stavba zajisti viditelnou ceduli v misté, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, véetné
telefonického spojeni.

Vzhledem k rozsahu stavby, jejim umisténi se pfedpoklada provadéni stavby v pracovnich dnech i pfipadné o
vikendech, dle opodstatnénych potfeb technologického postupu. Jinak v no¢nich hodinach a o svétcich bude
stavba pod uzaméenim.

Stavebni firma bude Ffadné pojisténa na Skody, zpusobené jejim vlastnim zavinénim a soucasné bude v
pribéhu stavby tato stavba pojisténa (zivelné pohromy, kradez ,...)

Pracovnici na stavbé budou pouéeni o BOZP, zahraniéni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.
Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou
dodrzovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe&nosti préce.

Doprava stavebniho materialu se predpoklada béznymi malymi ndkladnimi automobily po stavajicich
vefejnych komunikacich na stavenisté nebo na zakladnu stavebniho dodavatele. Stavebni sut bude odvazena
automobilovou dopravou na misto skladky - pfesné misto skladek zajisti dodavatel stavby. Vozidla budou
vyjizdét ze stavenisté Cista a nebudou preplhiovana, dodavatel bude pravidelné kontrolovat a Cistit vyjezdové
komunikace. Pouzivané vefejné komunikace je povinen dodavatel po dokonéeni stavby uvést do pavodniho
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stavu.

Maximalni tonaz vozidel je stanovena stavajicim dopravnim zna¢enim a moznostmi stavenisté.
Vzhledem k mistu provadéni se nepredpoklada nutnost provést zménu dopravniho znaceni.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s prislusnymi CSN a ostatnimi obecné zavaznymi predpisy,
véetné platnych vyhlaSek o bezpec¢nosti prace. Je nutné respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti a
musi byt dodrzovany bezpecné vzdalenosti od nekrytych ¢asti el. zafizeni.

Pfi provadéni stavebnich praci bude pIné respektovana vyhlagka CUBP a CBU o bezpedénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Hlavni terminy postupu realizace
Pfesny harmonogram stavebnich praci je sou¢asti dodavatelské dokumentace a SOD.

Poéty pracovniki

Dodavatel upfesfiuje pfed zahajenim jednotlivych fazi vystavby max. pocty pracovniki a dle toho bude
dimenzovano a vyclenéno zafizeni stavenisté v€etné socialniho zazemi.

Postup vystavby - bude aktualizovan ¢asovym planem zpracovanym generalnim dodavatelem.
Hluénost provozu - Stavba a pouzita technologie nebude znamenat vyrazné hlukové zatizeni pro okoli.
Soubéh vice dodavatell — nepredpoklada se.

Uvazované objekty Zarizeni stavenisté
- umisténi mobilnich hyg. kabin (1 -2 ks);
- vyClenéni Satny a prostoru skladu materiélu v blizkosti stavby.

Péce o zivotni prostiedi
Pouzité matrialy a technologie nebudou mit negativni vliv na zivotni prostfedi. K pfedani dokoncené stavby
budou dolozeny predepsané doklady v€etné prohladeni o shodé vSech pouzitych materialu.

Postup pfi likvidaci ZS
Po skonceni a predani stavby budou plochy / prostory, pouzivané stavbou, pfedany vlastnikovi v ptivodnim
stavu.

Pro predani stavby bude mezi dodavatelem a uzivatelem uzaviena dohoda, kde bude stanoven postup a
predavani dokladd jednotlivych dodavek se zaruénimi Ihttami.
ZkusSebni provoz se nepredpoklada.

Navrzena stavba spliuje veskeré platné predpisy, zavazné normy a vyhlasky, zejm. pak vyhl. 268/2009
Sb..

Nafrizeni vlady

1. Nafizeni vlady 516/2004, kterym se méni NV &. 108/1994 Sb., kterym se provadi zékonik prace a nékteré
dalSi zakony.

2. Nafizeni vlady €. 352/2000 Sb., kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev a jinych spravnich uradi

3. Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci resp
novym NV &. 68/2010.

4. Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohla8uje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu
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5. Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedku

6. Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroj(,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, které nabude Gcinnosti od 1. 1. 2003

7. Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znac¢ek a zavedeni
signald, s ucinnosti od 1. 1. 2003

8. NV ¢&. 101/2005 Sb. - o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

9. NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky;

10. NV ¢&. 591/2006 Sb. - o bliz8ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Vyhlasky

1. Vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 192/2005 Sb.

2. Vyhlaska 394/2003 Sb., kterou se méni vyhl. €. 19/1979 ve znéni vyhl. 552/1990 Sb. - urcujici vyhrazena
zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti.

3. Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpec¢nosti, ve znéni vyhlasky ¢. 553/1990 Sb. resp. znéni vyhl. €. 159/2002 Sb.

CSN, zejména

CSN 74 4505 Podlahy - Spole&né ustanoveni,

CSN 73 0802 Pozéarni bezpeénost staveb. nevyrobni objekty.

CSN 730810  Pozarni bezpeénost staveb. pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci.
CSN 730852 Pozarni bezpe&nost staveb. stanoveni pozarni odolnosti pozarnich uzavéra.

CSN 72 0202 Presnost geometrickych parametr(i ve vystavbé.

CSN 732611  Odchylky rozméra a tvard ocelovych konstrukci.

CSN 733630 Zamedénické prace stavebni.

CSN 720081  Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi.

CSN 7334 40 Sklenaiské prace stavebni, zakladni ustanoveni

CSN EN179  Stavebni kovani - nouzové dvefni uzavéry ovladané klikou

CSN EN 1125 Stavebni kovani - panikové dvefni uzavéry ovladané hor. madlem

CSN 73 0532  Akustika. hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci v budovach. pozadavky.
CSN 733130 TruhlaFrské prace stavebni. zakladni ustanoveni

CSN 74 6401 Drevéné dvere. zakladni ustanoveni. podminky vyrobcu skel pro zplsob zaskleni.
CSN EN 13964 Zavésené podhledy — Pozadavky a metody zkou$eni

Pfi projektovani, provadéni a pfi provozu objektu bude pIné respektovana vyhl. €. 48/1982 resp. ve znéni vyhl.
192/2005 Sb..

Dale budou pfi provadéni stavby dodrzovany technologické pokyny jednotlivych vyrobci dodavanych
stavebnich materialti a systému. K predani dokonéené stavby budou dolozeny prohlaseni o shodé k

veskerym pouzitym materialim a vyrobkiim a dale revizni zpravy a pripadné atesty PO odolnosti.

B.9.: Celkové vodohospodaiské feseni

- beze zmény

Brno 05/2023 Vypracoval: ing. Petr Reznigek

Souhrnna technicka zprava 10



