

Číslo smlouvy objednatele  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0708B23

# SMLOUVA O DÍLO

## III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1

### OBJEDNATEL

#### Městys Černá Hora

nám. Míru č.p. 50, 679 21 Černá Hora  
zastoupený [REDACTED] starostkou městyse

IČO: 002 80 097

a

### ZHOTOVITEL

#### PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

[REDACTED] ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a  
[REDACTED] vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
  - i. stavba „III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1“ (dále jen „stavba“);
  - ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Městys Černá Hora, nám. Míru č.p. 50, 679 21 Černá Hora.

### II. STAVBA

1. Předmětem stavby je přestavba mostu ev. č. 37720-1 v městyse Černá Hora a s tím související stavební objekty. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební objekty:  
SO 102 Chodníky  
SO 431 Veřejné osvětlení.  
Předmětem smlouvy nejsou stavební objekty, jejichž investorem je Správa údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje SO 101 Silnice, SO 181 Dopravně inženýrská opatření, SO 201 Most, SO 301 Přeložka kanalizace a SO 321 Vodní tok.  
Předmětem veřejné zakázky není objekt SO 401 Přeložka kabelů CETIN.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. projektová dokumentace pro provedení stavby: zpracovaná firmou Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“);
  - iii. společné povolení, vydané Městským úřadem Blansko, odbor stavební úřadu, oddělení silničního hospodářství, ze dne 3.11.2022, pod č.j. SÚ SH SR 34/2022-MBK 54734/2022/Pa, NPM 10.12.2022;
  - iv. rozhodnutí ZUK vydané Městským úřadem Blansko, ze dne 17.3.2022, č.j. SÚSH ZVL 34/2022- MBK písemné pokyny objednatele;



- v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
  - vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
  4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

### III. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
1. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992Sb.
2. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti smlouvy</b>
Dokončení a předání stavby	<b>do 31.10.2023</b>
Předání a převzetí díla	<b>do 30 dnů od dokončení a předání stavby</b>
Dřívější plnění je možné.	

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, tak aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
4. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
  - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;



## ii. vyčištěné prostory staveniště;

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

5. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla.
6. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
7. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souřadu s právními předpisy.
9. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

**V. CENA DÍLA**

## 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH****1 102 754,78 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
  - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
  - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

**VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel doručí faktury elektronicky na adresu elektronicky: [REDAKCE] nebo korespondenční adresa - Městys Černá Hora, nám. Míru č.p. 50, 679 21 Černá Hora a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen starostkou zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
  - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
  - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím, starostkou a technickým dozorem investora;
  - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:



- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
  - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
  - čerpání v průběhu sledovaného období,
  - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
  - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
- iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
- i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
  - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
  - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím, starostkou případně technickým dozorem investora;
  - vi. předány v tištěné podobě starostce a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf.
5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby nebo protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení s novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její přítomnost.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## VIII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.



2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na niž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
- 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP.
- 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
- 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- 3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- i. stavební deník;
  - ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
  - iv. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých a DDZ - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
6. Poddodavatelé
- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
<b>NETÝKÁ SE</b>	<b>NETÝKÁ SE</b>	<b>NETÝKÁ SE</b>

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele



a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to i opakovaně

- 6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 6.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinností, že se nebude na plnění z této smlouvy podílet žádný poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10% hodnoty plnění, který by byl osobou uvedenou v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014. o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022.
- 6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
  - 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
  - 7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
  - 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.
11. Zhotovitel se zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci se Správou údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje na objektech SO 101 Silnice, SO 181 Dopravně inženýrská opatření, SO 201 Most, SO 301 Přeložka kanalizace a SO 321 Vodní tok nebo CETIN SO401.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna po většinu doby za částečné uzavírky, úplná uzavírka s objízdnou trasou přes Žernovnik je možná v délce cca 3 týdnů.
13. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených subjektů uvedené v dokladové části projektové dokumentace.

## IX. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Staveniště je společné se stavbou Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
  - ii. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
  - iii. provést veškerá bezpečnostní opatření.
3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.



**X. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. IV. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a \*.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:
 
$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$
  - 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
  - 5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

**XI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starostka, správce stavby, technický dozor investora.
2. Starostka je oprávněna činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je jí vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. Starostka je dále oprávněna:
  - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli, zhotovitel připraví protokol k předání staveniště;
  - ii. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - v. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací
  - vi. přebírat od zhotovitele změnové listy.
3. Technický dozor, zástupce ve věcech technických je oprávněn:
  - i. účastnit se převzetí prostoru staveniště;
  - ii. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - iii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
  - iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
  - v. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;



- vi. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
- vii. činit zápisy do stavebního deníku;
- viii. udílet zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
- ix. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- x. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- xi. vyzvat zhotovitele zápisem z KD k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám;

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

## XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla

- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

60 měsíců

- 4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

- 4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta



5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	700,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy	700,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	700,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	500,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	5 000,- Kč za poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to sjednanou pro konkrétní porušení právní povinnosti.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
7. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

### XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
  - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
  - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
  - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
  - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
  - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
  - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
  - vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
  - viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
  - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
  - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
  - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
  - xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  - xiii. Porušení povinností dle čl. IX odst. 6 bodu 6.5 smlouvy.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
  - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
  - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů.




4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

#### XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly:
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
  - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604 - § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.
11. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
  2. Harmonogram prací finanční a věcný.
  3. Kontrolní a zkušební plán.
  4. Oprávněné osoby objednatele.
  5. Oprávněné osoby zhotovitele.
  6. Vzor změnového listu.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.
13. Schváleno Radou městyse Černá Hora na 9. schůzi konané dne 15.6.2023, usnesením č. 6.

V Brně, dne 10 -07- 2023

V Černé Hoře, dne 19.6.2023

  
ekonom provozu Brno  
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a

  
vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních  
staveb PORR a.s., Oblast Morava

  
starostka městyse Černá Hora



**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

**Viz. příloha**



**PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ**

---

**Viz. příloha**



**Soupis objektů s DPH****Stavba: 0708/23a-2 - III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III****Varianta: IV - Importovaná varianta**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		1 102 754,78
		OC	DPH	OC + DPH
				1 334 333,28
Ostatní	náklady	23 435,00	4 921,35	28 356,35
Vedlejší	náklady	100 825,00	21 173,25	121 998,25
102	Chodník	828 191,11	173 920,13	1 002 111,24
431	Veřejné osvětlení	150 303,67	31 563,77	181 867,44

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 23 435,00 Kč

Cena celková: 23 435,00 Kč

DPH: 4 921,35 Kč

Cena s daní: 28 356,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 23 435,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ I V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	21 800,00	21 800,00
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	1 635,00	1 635,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				23 435,00
<b>Celkem:</b>							<b>23 435,00</b>



### SOUPIS PRACÍ

Stavba:	0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI ě. III
Objekt:	000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	Vedlejší náklady

Objednavatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	PORR a.s.

Základní cena: 100 825,00 Kč

Cena celková:	100 825,00 Kč
DPH:	21 173,25 Kč
Cena s daní:	121 998,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 100 825,00 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI ě. III
Objekt:	000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001	R	Vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	10 900,00	10 900,00
2	00002	R	Vytýčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	10 900,00	10 900,00
3	00003	R	Zhiznění a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	21 800,00	21 800,00
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	54 500,00	54 500,00
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	2 725,00	2 725,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				100 825,00

Celkem: 100 825,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 102 Chodník  
Rozpočet: 102 Chodník

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 828 191,11 Kč

Cena celková: 828 191,11 Kč

DPH: 173 920,13 Kč

Cena s daní: 1 002 111,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 828 191,11 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:  
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 102 Chodník  
Rozpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU RECYKLACE ZEMINY A KAMENÍ  výkopk z pláňe chodníku - 2,00m <sup>3</sup> : 20,35*2,0=40,700 [B] přebytek výkopka z rýhy pro chodníku - 2,00m <sup>3</sup> : (1,2*(0,1+0,6))*(21,0+10,0)*2=52,080 [C] Celkem: B+C=92,780 [D] <i>Technická specifikace</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	92,780	163,50	15 169,53
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU RECYKLACE VYBOURANÉHO BETONOVÉHO MATERIÁLU  zámková dlažba tl. 60mm - 2,30m <sup>3</sup> : 27,0*0,06*2,3=3,726 [A] <i>Technická specifikace</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3,726	163,50	609,20
0	Všeobecné konstrukce a práce						
<b>15 778,73</b>							
1	Zemní práce						
3	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM  stávající zámková dlažba - výkres 2.a: (10,0+17,0)*0,06=1,620 [A] <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m <sup>3</sup>	1,620	109,00	176,58
4	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY  s uložením na stavbě pro zpětné použití přebytek zeminy bude použit do SO 101 a SO 201 v tl. 150mm - výkres 2.a: (29,0+19,0+2,0)*0,15=7,500 [A] v tl. 150mm - výkres 2.a: (121,0+6,0+97,0+3,0)*0,15=34,050 [B] Celkem: A+B=41,550 [C] <i>Technická specifikace</i> položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu	m <sup>3</sup>	41,550	272,50	11 322,38



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 102 Chodník  
Rožpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
6	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM na pláni chodníku v ul. 150m - výkres 2.a.c.d. (10,0+20,0+17,0+8,0+14,0)*0,15+1,0*10,0=20,350 [A]	m3	20,350	-109,84	8 340,24
		Technická specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
29	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I zpětné použití na stavbě 7,44*7,440 [A]	m3	7,440	272,50	2 027,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 102 Chodník  
Rožpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM ryha šír. 1,2m, prům hl. 0,9m dl. 21,0m a 10m pro chránění násypu nového mostu: 1,2*0,9*(21,0+10,0)=33,480 [A] zpětné použití zeminy na stavbě: -7,44=-7,440 [B] Celkem: A+B=26,040 [C]	m3	26,040	-109,84	10 672,23
		Technická specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> </ul>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
 Objekt: 102 Chodník  
 Rozpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
8	17120		<b>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</b> sejmátá humózní zemina na meziskládku: 50,0*0,15=7,500 [A] v tl. 150mm - výkres 2.a. (121,0+6,0+97,0+3,0)*0,15=34,050 [C] zpětné uložení zeminy na stavbě, pro chráničku vodovodu: 7,44=7,440 [E] Celkem: A+C+E=48,990 [F]	m3	48,990	10,90	533,99
		Technická specifikace	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ve. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahu</li> <li>- svahování, uzavírání povrchu svahu</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
 Objekt: 102 Chodník  
 Rozpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
9	17180		<b>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b> zemní těleso chodníku - výkres 2.a.d. (1,0+1,0+1,0+1,0+2,0)*10,0=80,000 [A]	m3	80,000	872,00	69 760,00
		Technická specifikace	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ve. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
10	17411		<b>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</b> rýla pro chráničku mimo násypů nového mostu: 1,2*0,9*(21,0+10,0)=33,380 [A] odpočet objemu zeminy vytačené ložem a obsypem potrubí: -(1,2*0,1+0,6)*(21,0+10,0)=-26,040 [B] Celkem: A+B=7,440 [C]	m3	7,440	163,50	1 216,44
		Technická specifikace	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření</li> </ul>				



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městyš, upr. po DI č. III  
Objekt: 102 Chodník  
Rozpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
11	17581		<p><b>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b> chránička vodovodu - výkres D.1.201.2.c.d. 1,2*0,6*60,0=43,200 [A]</p> <p>Technická specifikace položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	m3	43,200	872,00	37 670,40

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městyš, upr. po DI č. III  
Objekt: 102 Chodník  
Rozpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zemina vyladená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá				
12	18110		<p><b>ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</b> výkres 2.a.c.d. 121,0*97,0*9,0=6,0=233,000 [A]</p> <p>Technická specifikace položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	233,000	21,80	5 079,40
13	18222		<p><b>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</b> výkres 2.a.c. 29,0*19,0*2,0=50,000 [A]</p> <p>Technická specifikace položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v predepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p>	M2	50,000	54,50	2 725,00
14	18241		<p><b>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM</b> výkres 2.a.c. 29,0*19,0*2,0=50,000 [A]</p> <p>Technická specifikace Zahrnuje dodání predepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>	M2	50,000	54,50	2 725,00
1			<b>Zemní práce</b>				152 249,06
2			<b>Základy</b>				
15	26145		<p><b>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM</b> do povrchu zdi pro upevnění konzol pod chráničku vodovodu d=220mm - výkres D.1.201.2.c.d. 12*0,5*6,000 [A]</p> <p>Technická specifikace položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>	M	6,000	3 488,00	20 928,00
2			<b>Základy</b>				20 928,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
 Objekt: 102 Chodník  
 Rozpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	451311		<b>PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10</b> podkladní beton tl.200mm pod chráničku vodovodu vyztužený svařovanými sítěmi - výkres D.1.201.2.e.d. 1,0*0,2*12,1*2=4,840 [A]	m3	4,840	6 540,00	31 653,60
		Technická specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskrucovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a těžení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a těžení,</li> <li>- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabránující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</li> <li>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				
17	451368		<b>VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAR SÍTÍ</b> pod chráničku vodovodu - 2 vrstvy sítě d=8/150/150mm - výkres D.1.201.2.e.d. 1,0*12,1*2*0,00527=0,128 [A]	T	0,128	30 520,00	3 906,56
		Technická specifikace	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí</li> </ul>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
 Objekt: 102 Chodník  
 Rozpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do morcích skříní nebo míst pro měření bludných proudů</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže</li> <li>- separaci výztuže</li> </ul>				
18	45157		<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</b> lože tl. 100mm pod chráničku vodovodu - výkres D.1.201.2.e.d. 1,2*0,1*60,0=7,200 [A]	m3	7,200	872,00	6 278,40
		Technická specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, nímmostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>41 838,56</b>
5			<b>Komunikace</b>				
19	56333		<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM</b> chodník a vjezd - výkres 2.a.e.d. 9,0*4,0=121,0+97,0*6,0=237,000 [A]	M2	237,000	130,80	30 999,60
		Technická specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátery</li> </ul>				
20	56334		<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM</b> vjezd - výkres 2.a.e.d. 9,0*4,0=113,000 [A]	M2	113,000	174,40	2 267,20
		Technická specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátery</li> </ul>				
21	56932		<b>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM</b>	M2	9,000	87,20	784,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 102 Chodník  
Rozpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkres 2.a.c: 6,0*3,0=9,000 [A]				
		Technická specifikace	- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
22	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	219,200	763,00	167 249,60
			chodník - výkres 2.a.c,d 121,0+97,0+6,0-4,8*varovné a signální pásy=219,200 [A]				
		Technická specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického předpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahmjuje postřiky, nátery - nezahmjuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.				
23	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,000	872,00	6 976,00
			vjezd - výkres 2.a.c,d 8,0=8,000 [A]				
		Technická specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického předpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahmjuje postřiky, nátery - nezahmjuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 102 Chodník  
Rozpočet: 102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,800	1 199,00	5 755,20
			varovné a signální pásy - výkres 2.a 0,4*4,0*3=4,800 [A]				
		Technická specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického předpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahmjuje postřiky, nátery - nezahmjuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					214 032,40
8		Potrubi					
25	86634		CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	60,000	2 725,00	163 500,00
			pro budoucí vodovod pod chodníky - výkres D 1.201 2.b,d: 60,0=60,000 [A]				
		Technická specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnicí materiál a pod.), podpěrných, závesných a upevňovacích prvku, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně predepsaného utěsnění koncu chránicek - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránicích - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III
Objekt:	102 Chodník
Rozpočet:	102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			<b>Potrubí</b>				<b>163 500,00</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
26	917223		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM výkres 2.a.c: 4,0+56,0+6,0+2,0+53,0=121,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.	M	121,000	512,30	61 988,30
27	917224		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM výkres 2.a.c: 54,0+54,0=108,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.	M	108,000	545,00	58 860,00
28	936502		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ POZINK trubková konzola pod chlápnísku vodovodu - výkres D.1.201.2.c.d: 12*1,5*30,586*kg/m*=550,548 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravku a prostředku pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podper. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, tesnění a tmelení spar a spojů	kg	550,548	179,85	99 016,06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III
Objekt:	102 Chodník
Rozpočet:	102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otlaceniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do země - výplň kotevních otvorů (příp. podlžití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátery konstrukcí - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ne - ochranná opatření před účinky bludných proudů				<b>219 864,36</b>
			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
<b>Celkem:</b>							<b>828 191,11</b>



### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 431 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: 431 Veřejné osvětlení

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 150 303,67 Kč

Cena celková: 150 303,67 Kč  
DPH: 31 563,77 Kč  
Cena s daní: 181 867,44 Kč

Měrné jednotky:  
Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 150 303,67 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:  
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
Objekt: 431 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)				
19	460010024		Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru viz řezy	KM	0,550	5 450,00	2 997,50
20	460010025		Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	KM	0,550	10 900,00	5 995,00
21	460050703		Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	KUS	1,000	272,50	272,50
22	460080012		Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění 0,6*0,6*0,9=0,324 [A]	m3	0,324	6 540,00	2 118,96
23	460200163		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	M	55,000	272,50	14 987,50
24	460230414		Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	2,000	272,50	545,00
25	460421082		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	M	55,000	109,00	5 995,00
26	460470001		Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při kladení s kabelem	KUS	1,000	109,00	109,00
27	460470011		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich kladení	KUS	1,000	109,00	109,00
28	460560143		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	M	55,000	109,00	5 995,00
29	460561801		Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhuštění ve volném terénu	m3	2,000	109,00	218,00
30	460600021		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	4,174	54,50	227,48

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI E, III  
 Objekt: 431 Veřejné osvětlení  
 Rozpočet: 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			za písk: 55*0,35*0,2=3,850 [A] za základ 0,32+0,32+ [B] Celkem: A+B=4,174 [C]				
31	460600031		Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m 4,174*10=41,740 [A]	m3	41,740	137,34	5 732,57
32	460600071-11		Poplatek za skládku zeminy 4,174*1,6=6,678 [A]	T	6,678	163,50	1 091,85
33	460620013		Provizorní úprava terénu se zhutněním, v homině tř 3 55*0,35*2=38,500 [A]	M2	38,500	54,50	2 098,25
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)				48 492,61
741			Elektroinstalace - silnoproud				
1	210120102		Montáž pojistkových patron nožových	KUS	3,000	1 635,00	4 905,00
2	210191510		Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2	KUS	1,000	3 797,37	3 797,37
11	34111076		kabel silový s Cu jádrem 1KV 4x10mm2	M	65,000	58,93	3 830,45
13	345713520-R1		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09063	M	60,000	209,72	12 583,20
15	354410730		drát průměr 10 mm FeZn 35,96=35,960 [A]	kg	35,960	57,96	2 084,24
16	354418850		svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	KUS	6,000	14,27	85,62

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI E, III  
 Objekt: 431 Veřejné osvětlení  
 Rozpočet: 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	357117350-01		skříní přípojková na sloup SP 100	KUS	1,000	2 385,54	2 385,54
18	358252220		pojistka nízkotřídová PHN00 16A provedení normální	KUS	3,000	66,46	199,38
35	741110312-Rk-pH0		Montáž trubky ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	M	60,000	49,01	2 940,60
36	741122222		Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	M	65,000	135,73	8 822,45
37	741410041		Montáž vodiče uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	M	58,000	232,67	13 494,86
38	741420021		Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	KUS	6,000	305,17	1 831,02
39	745904112		Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelů do 2,00 kg	M	60,000	1,09	65,40
741			Elektroinstalace - silnoproud				57 025,13
C-21-sloup			Sloupy a svítidla				
3	210202016		Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	KUS	2,000	767,33	1 534,66
4	210202016-M		Demonitáž svítidel výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	KUS	1,000	383,67	383,67
5	210204002		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	KUS	1,000	3 004,04	3 004,04
6	210204201		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KUS	1,000	1 184,29	1 184,29
7	210280712		Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	SOUBOR	1,000	5 450,00	5 450,00
8	210950101-1		Očíslování stožárů - správce VO	KUS	1,000	268,46	268,46

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 0708/23a-2 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, městys, upr. po DI č. III  
 Objekt: 431 Veřejné osvětlení  
 Rozpočet: 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	316722-EKM 2035		stožárová svorkovice IP 43 - 1xE27	ks	1,000	450,82	450,82
10	341110300		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	M	7,000	55,47	388,29
12	34523415		vložka pojistková E27 normální 2410 6A	KUS	1,000	14 006,01	14 006,01
14	348444550DT M-30		svítidlo LED 35W, 5794 lm, 30000K, IK10, 100 000hod, standard kompatibilní, IP66	KUS	1,000	9 926,52	9 926,52
34	722-SB7		Sadosý stožár bezpečový SB7, oboust.zinkovaný	ks	1,000	8 189,17	8 189,17
<b>C-21-sloup</b>		<b>Sloupy a svítidla</b>					<b>44 785,93</b>

**Celkem: 150 303,67**







Struktura	Třída betonu	Množství	HC*	Četnost zkoušek	Zkouška	Způsob kontroly	Doklad	Provede
-----------	--------------	----------	-----	-----------------	---------	-----------------	--------	---------

Vrstva : ACL 16+ Tloušťka: 60 mm Plocha: 429.000 m<sup>2</sup>

Číslo	Popis	Norma	Průřez	Průřez	Četnost	Poznámka
1	průřez zkouška	ČSN 73 6126-1	průřez zkouška	průřez zkouška	1	
2	míra zhuštění	ČSN 73 6126-1	míra zhuštění	průměr 20 %	1 x 1 500 m <sup>2</sup>	
3	mezery vstvy	ČSN 73 6126-1	mezery vstvy podle Leunera	2,5-8,0 min. 5,3 kN	1 x 1 500 m <sup>2</sup>	
4	spojení vstvy	ČSN 73 6126-1	spojení vstvy podle Leunera	min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h	po 100 m	novelační
5	tloušťka vstvy	ČSN 73 6126-1	tloušťka vstvy	max. 8 mm	průběžně/4m lať	novelační
6	nerovnost podkladu	ČSN 73 6175	nerovnost podkladu	max. 8 mm	po 20m <sup>2</sup> /m lať	novelační
7	nerovnost pířčn	ČSN 73 6175	nerovnost pířčn	max. 8 mm	po 10 m	novelační
8	odchyly výřek	ČSN 73 6126-1	odchyly výřek	max. ±15 mm, prům. ±10 mm	po 10 m	novelační
9	odchyly pířčného sklonu	ČSN 73 6126-1	odchyly pířčného sklonu	±0,4%	po 10 m	novelační

Vrstva : ACP 16+ Tloušťka: 50 mm Plocha: 429.000 m<sup>2</sup>

Číslo	Popis	Norma	Průřez	Průřez	Četnost	Poznámka
1	průřez zkouška	ČSN 73 6126-1	průřez zkouška	průřez zkouška	1	
2	míra zhuštění	ČSN 73 6126-1	míra zhuštění	průměr 20 %	1 x 1 500 m <sup>2</sup>	
3	mezery vstvy	ČSN 73 6126-1	mezery vstvy podle Leunera	2,5-8,0 min. 5,3 kN	1 x 1 500 m <sup>2</sup>	
4	spojení vstvy	ČSN 73 6126-1	spojení vstvy podle Leunera	min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h	po 100 m	novelační
5	tloušťka vstvy	ČSN 73 6126-1	tloušťka vstvy	max. 8 mm	průběžně/4m lať	novelační
6	nerovnost podkladu	ČSN 73 6175	nerovnost podkladu	max. 8 mm	po 20m <sup>2</sup> /m lať	novelační
7	nerovnost pířčn	ČSN 73 6175	nerovnost pířčn	max. 8 mm	po 10 m	novelační
8	odchyly výřek	ČSN 73 6126-1	odchyly výřek	max. ±15 mm, prům. ±10 mm	po 10 m	novelační
9	odchyly pířčného sklonu	ČSN 73 6126-1	odchyly pířčného sklonu	±0,4%	po 10 m	novelační

**ZASYPY**

Vrstva : S<sub>D</sub>3/125 Tloušťka: 500 mm Plocha: 19.500 m<sup>3</sup>

Číslo	Popis	Norma	Průřez	Průřez	Četnost	Poznámka
1	průřez zkouška	ČSN 73 6126-1	průřez zkouška	průřez zkouška	1	
2	míra zhuštění	ČSN 73 6126-1	míra zhuštění	min. 95 % P <sub>M</sub>	1 x 1 500 m <sup>2</sup>	
3	objemová hmotnost PS	ČSN 73 6126-1	objemová hmotnost PS	180 MPa	1 x 10 000 m <sup>3</sup>	
4	vlhkost a zrnitost směsi	TKP 5	vlhkost a zrnitost směsi	1 x 12 000 m <sup>3</sup>	skladová/máčetřba	
5	tloušťka vstvy	ČSN 73 6126-1	tloušťka vstvy	min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h	2 x 4m / 1 x 1 000 m <sup>2</sup>	dle skutečnosti
6	nerovnost podkladu	ČSN 73 6175	nerovnost podkladu	max. 20 mm	po 100 m	novelační
7	nerovnost pířčn	ČSN 73 6175	nerovnost pířčn	max. 20 mm	průběžně v ose každého	novelační
8	odchyly výřek	ČSN 73 6126-1	odchyly výřek	max. ±20 mm, prům. ±5 mm	1 průřez	novelační
9	odchyly pířčného sklonu	ČSN 73 6126-1	odchyly pířčného sklonu	po 40 m	podle děky	novelační



Konstrukce	Třída betonu	Množství	HC*	Četnost zkoušek	Zkouška	Počet zkoušek	Způsob kontroly	Doklad	Provede
				odchylky příčného sklonu	ČSN 73 6126-1	±0,5%	po 100 m	podle děky	naveštně

Vrstva : SDo02

Tloušťka: 150 mm

Členění	materiál	množství	druh zk. průkazní	popis zkoušky, měření	norma	požadavek	četnost	počet zkoušek	příznivka
K-člní vrstvy ŠD	Viz Průkazní Zkouška	97,515 m <sup>3</sup>	kontrolní	průkazní zkouška	ČSN 73 6126-1	min. 98 % PM	1	1	
				míra zhutnění	ČSN 73 6126-1	1 x 1 500 m <sup>3</sup>			
				objemová hmotnost PS	ČSN 73 6126-1	1 x 10 000 m <sup>3</sup>			
				modul přetvárnosti	TKP 5	1 x 12 000 m <sup>3</sup>			
				vlhkost a zrnatost směsi	ČSN 73 6126-1	2 x den / 1 x 1 000 m <sup>3</sup>			
				tloušťka vrstvy	ČSN 73 6126-1	průběžně v ose každého litářního pruhu			
				nerovnost podkladu	ČSN 73 6175	max. 20 mm			
K-člní vrstvy ŠD	Viz Průkazní Zkouška	64,35 m <sup>2</sup>	kontrolní	nerovnost přilba	ČSN 73 6126-1	max. 20 mm			
				odchylky výšek	ČSN 73 6126-1	max. ±20 mm, prům. ±5 mm			
				odchylky příčného sklonu	ČSN 73 6126-1	±0,5%			

Vrstva : SDo02

Tloušťka: 150 mm

Členění	materiál	množství	druh zk. průkazní	popis zkoušky, měření	norma	požadavek	četnost	počet zkoušek	příznivka
K-člní vrstvy ŠD	Viz Průkazní Zkouška	64,35 m <sup>2</sup>	kontrolní	průkazní zkouška	ČSN 73 6126-1	min. 98 % PM	1	1	
				míra zhutnění	ČSN 73 6126-1	1 x 1 500 m <sup>3</sup>			
				objemová hmotnost PS	ČSN 73 6126-1	1 x 10 000 m <sup>3</sup>			
				modul přetvárnosti	TKP 5	1 x 12 000 m <sup>3</sup>			
				vlhkost a zrnatost směsi	ČSN 73 6126-1	2 x den / 1 x 1 000 m <sup>3</sup>			
				tloušťka vrstvy	ČSN 73 6126-1	průběžně v ose každého litářního pruhu			
				nerovnost podkladu	ČSN 73 6175	max. 20 mm			
K-člní vrstvy ŠD	Viz Průkazní Zkouška	56,700 m <sup>3</sup>	kontrolní	nerovnost přilba	ČSN 73 6126-1	max. 20 mm			
				odchylky výšek	ČSN 73 6126-1	max. ±20 mm, prům. ±5 mm			
				odchylky příčného sklonu	ČSN 73 6126-1	±0,5%			

Vrstva : SDo02

Tloušťka: 100 mm

Členění	materiál	množství	druh zk. průkazní	popis zkoušky, měření	norma	požadavek	četnost	počet zkoušek	příznivka
K-člní vrstvy ŠD	Viz Průkazní Zkouška	56,700 m <sup>3</sup>	kontrolní	průkazní zkouška	ČSN 73 6126-1	min. 98 % PM	1	1	
				míra zhutnění	ČSN 73 6126-1	1 x 1 500 m <sup>3</sup>			
				objemová hmotnost PS	ČSN 73 6126-1	1 x 10 000 m <sup>3</sup>			
				modul přetvárnosti	TKP 5	1 x 12 000 m <sup>3</sup>			
				vlhkost a zrnatost směsi	ČSN 73 6126-1	2 x den / 1 x 1 000 m <sup>3</sup>			
				tloušťka vrstvy	ČSN 73 6126-1	průběžně v ose každého litářního pruhu			
				nerovnost podkladu	ČSN 73 6175	max. 20 mm			
K-člní vrstvy ŠD	Viz Průkazní Zkouška	2,600 m <sup>3</sup>	kontrolní	nerovnost přilba	ČSN 73 6126-1	max. 20 mm			
				odchylky výšek	ČSN 73 6126-1	max. ±20 mm, prům. ±5 mm			
				odchylky příčného sklonu	ČSN 73 6126-1	±0,5%			

Vrstva : SDo02

Tloušťka: 200 mm

Členění	materiál	množství	druh zk. průkazní	popis zkoušky, měření	norma	požadavek	četnost	počet zkoušek	příznivka
K-člní vrstvy ŠD	Viz Průkazní Zkouška	2,600 m <sup>3</sup>	kontrolní	průkazní zkouška	ČSN 73 6126-1	min. 98 % PM	1	1	
				míra zhutnění	ČSN 73 6126-1	1 x 1 500 m <sup>3</sup>			
				objemová hmotnost PS	ČSN 73 6126-1	1 x 10 000 m <sup>3</sup>			
				modul přetvárnosti	TKP 5	1 x 12 000 m <sup>3</sup>			
				vlhkost a zrnatost směsi	ČSN 73 6126-1	2 x den / 1 x 1 000 m <sup>3</sup>			
				tloušťka vrstvy	ČSN 73 6126-1	průběžně v ose každého litářního pruhu			
				nerovnost podkladu	ČSN 73 6175	max. 20 mm			
K-člní vrstvy ŠD	Viz Průkazní Zkouška	2,600 m <sup>3</sup>	kontrolní	nerovnost přilba	ČSN 73 6126-1	max. 20 mm			
				odchylky výšek	ČSN 73 6126-1	max. ±20 mm, prům. ±5 mm			
				odchylky příčného sklonu	ČSN 73 6126-1	±0,5%			

Konstrukce	Třída betonu	Množství	HC*	četnost zkoušek	Zkouška	Počet zkoušek	Způsob kontroly	Doklad	Provede
------------	--------------	----------	-----	-----------------	---------	---------------	-----------------	--------	---------

SO 201 MOST

Vrstva : SD0/32 Tloušťka: 650 mm

Účel	materiál	množství	řádk. zk. prokaz. kontrol	popis zkoušky, měření	norma	požadavek	četnost	počet zkoušek	poznámka
K-číní vrstvy ŠD	Viz Průkazní zkouška	74.495 m <sup>3</sup>	kontrolní	popis zkoušky, měření	CSN 73 6126-1	min. 98 % P <sub>M</sub>	1	1 x 1 500 m <sup>2</sup>	1
				průkazní zkouška	CSN 73 6126-1	min. 98 % P <sub>M</sub>	1	1 x 10 000 m <sup>2</sup>	1
				míra zhuštění	CSN 73 6126-1	180 MPa	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				objemová hmotnost PS	TKP 5	min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				modul pruživosti	CSN 73 6126-1	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				vlhkost a zrnitost směsi	CSN 73 6126-1	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				tloušťka vrstvy	CSN 73 6126-1	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				nerovnost podkladu	CSN 73 6175	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				nerovnost pířina	CSN 73 6175	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				odchyly výšek	CSN 73 6126-1	max. 20 mm, prům. 15 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
odchyly přímého sklonu	CSN 73 6126-1	±0,5%	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1				

SO 301

Vrstva : SP8/16 Tloušťka: 150 mm

Účel	materiál	množství	řádk. zk. prokaz. kontrol	popis zkoušky, měření	norma	požadavek	četnost	počet zkoušek	poznámka
K-číní vrstvy ŠD	Viz Průkazní zkouška	39.350 m <sup>3</sup>	kontrolní	popis zkoušky, měření	CSN 73 6126-1	min. 98 % P <sub>M</sub>	1	1 x 1 500 m <sup>2</sup>	1
				průkazní zkouška	CSN 73 6126-1	min. 98 % P <sub>M</sub>	1	1 x 10 000 m <sup>2</sup>	1
				míra zhuštění	CSN 73 6126-1	180 MPa	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				objemová hmotnost PS	TKP 5	min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				modul pruživosti	CSN 73 6126-1	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				vlhkost a zrnitost směsi	CSN 73 6126-1	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				tloušťka vrstvy	CSN 73 6126-1	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				nerovnost podkladu	CSN 73 6175	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				nerovnost pířina	CSN 73 6175	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				odchyly výšek	CSN 73 6126-1	max. 20 mm, prům. 15 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
odchyly přímého sklonu	CSN 73 6126-1	±0,5%	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1				

SO 401

Vrstva : SP0/8 Tloušťka: 150 mm

Účel	materiál	množství	řádk. zk. prokaz. kontrol	popis zkoušky, měření	norma	požadavek	četnost	počet zkoušek	poznámka
K-číní vrstvy ŠD	Viz Průkazní zkouška	9.444 m <sup>3</sup>	kontrolní	popis zkoušky, měření	CSN 73 6126-1	min. 98 % P <sub>M</sub>	1	1 x 1 500 m <sup>2</sup>	1
				průkazní zkouška	CSN 73 6126-1	min. 98 % P <sub>M</sub>	1	1 x 10 000 m <sup>2</sup>	1
				míra zhuštění	CSN 73 6126-1	180 MPa	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				objemová hmotnost PS	TKP 5	min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				modul pruživosti	CSN 73 6126-1	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				vlhkost a zrnitost směsi	CSN 73 6126-1	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				tloušťka vrstvy	CSN 73 6175	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				nerovnost podkladu	CSN 73 6175	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				nerovnost pířina	CSN 73 6175	max. 20 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
				odchyly výšek	CSN 73 6126-1	max. 20 mm, prům. 15 mm	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1
odchyly přímého sklonu	CSN 73 6126-1	±0,5%	1	1 x 12 000 m <sup>2</sup>	1				

**PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN**

---

Viz. příloha





---

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

---

STAROSTKA



TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA




Dne ....., za objednatele




starostka


PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ

 autorizovaný technik v oboru mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1007157

Datum: dle elektronického  
podpisu 10 -07- 2023

  
ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb  
PORR a.s., Oblast Morava

  
vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb  
PORR a.s., Oblast Morava

## PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou	na KD	<input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				