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1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY 

STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A 
PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

 
1a Identifikační údaje stavby a stavebníka 
 
Údaje o stavbě: 
 
 
Název stavby:    Nemocnice Břeclav - stravovací provozu  
Místo stavby:    Nemocnice Břeclav 
     U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav 
Okres:     Břeclav 
Kraj:     Jihomoravský 
Katastrální území:   Břeclav 
Stavba na pozemku:   p. č. 4456   
Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří  
Číslo LV      6844 
Způsob využití:    objekt občanské vybavenosti 
Druh stavby:    stavební úprava  
 
Vypracoval:    Ing. Vladimír Kundera 
 
Údaje o stavebníkovi: 
 
Investor:    Nemocnice Břeclav, p.o.  i 
 
 
1b Informace o rozsahu a stavu staveniště 
Plochy zařízení staveniště budou řešeny na areálové parcele nemocnice, která je ve vlastnictví JM 
kraje. Jedná se o parcelu 4431/2, která je vedena jako ostatní plocha. Část ploch zařízení staveniště je 
možné situovat v rekonstruovaném pavilonu N - kuchyně (sklad materiálu apod.). 
Převážná část staveniště se nachází na zpevněných plochách, které je pouze potřeba oplotit mobilním 
oplocením z důvodu zvýšeného pohybu lidí. Pouze na staveništi, které se nachází na SZ straně budovy 
se nachází zatravněná plocha, na SV straně pak střecha podzemní spojovací části mezi řešeným 
pavilonem N – kuchyní a pavilonem M - bývalou prádelnou.  Na JV straně staveniště se nachází 
zpevněná asfaltová plocha, která má u levého rohu pavilonu N umístěný stávající odlučovač tuku a na 
úrovni 2.NP je nadzemní spojovací koridor – chodba, která  je zaústěna do pavilonu F. Staveništěm na 
JZ je zpevněná plocha, která je ukončena zásobovací rampou kuchyně.    
Kolem pavilonu jsou udávány podzemní inženýrské sítě místního (areálového) významu. 
Podmínky pro staveniště budou podstatně ovlivňovány provozními a prostorovými podmínkami areálu 
nemocnice. 
Navržené plochy ZS jsou zpevněné - asfaltové plochy na JZ straně (u zásobovací rampy). Jako přístup 
k objektu slouží zpevněná areálová komunikace.  
Plochy zařízení staveniště nevyžadují žádné zásadní úpravy pro jejich využívání. Vymezený prostor a 
dané plochy budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Vzhledem k charakteru 
stavby je nepřípustné ponechat na staveništi drobné odřezky stavebního materiálu, z důvodu možného 
poranění osob při následném užívání pozemku.  
 
 
 
1c Předpokládané úpravy staveniště a jeho oplocení 
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Stávající areál stavby není oplocen. Před realizací stavby bude potřeba vybudovat mobilní oplocení na 
předpokládaných plochách zařízení staveniště a v místech prováděných stavebních prací (odlučovač 
tuku apod.), kde hrozí riziko zranění třetích osob (uživatelé areálu).  
 
1d Trvalé deponie a mezideponie 
Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce stávajícího objektu - pavilonu nebudou žádné deponie a 
mezideponie zřízeny. Zařízení staveniště nevyžaduje provedení skrývky ornice. Výkopek 
z prováděného osazení odlučovače tuku bude uložen podél výkopu a následně použit pro zpětný 
zásyp.  
 
 
 
1e Příjezdy a přístupy na staveniště. 
Před zahájením stavby je nutné pořídit pasport (fotodokumentaci) stávajících komunikací a příjezdů na 
staveniště (vč. jeho okolí).  
Příjezd na staveniště je z ulice U Nemocnice a dále po areálových komunikacích. Je potřeba brát 
v potaz omezení na této komunikaci. Jedná se o závory, kde se nachází nejužší místo průjezdu a 
spojovací chodba mezi pavilonem N – kuchyní a pavilone F. V případě potřeby je možno přijet ke 
staveništi branou na JV straně areálu nemocnice (od ulice Bří. Mrštíků).  
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá příjezd těžké techniky na pozemek. 
Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována za provozu areálu nemocnice, bude nutné provést 
příslušná dopravní opatření pro zajištění bezpečnosti třetích osob.  
 
2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Navrženou rekonstrukcí objektu nejsou dotčeny inženýrské sítě vně staveniště, součástí projektové 
dokumentace je realizace odlučovače tuku z provozu kuchyně ve stávajících místech dnešního 
odlučovače. Nové přípojky mimo vlastní objekty nemocnice nejsou uvažovány. Nové napojení provozu 
kuchyně bude podzemními – suterénními prostorami. 
 
 
3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Zdroje vody a elektřiny jsou k dispozici v řešeném objektu.  
Elektřina bude napojena ze stávajícího hlavního rozvaděče, který se nachází uvnitř budovy. Na hlavní 
rozvaděč budou napojeny stavební rozvaděče v potřebném počtu s příslušnými revizemi.  
Voda je k dispozici v 1.PP pavilonu N - kuchyni.  
Bude realizováno samostatné podružné měření spotřeby jednotlivých médií. 
Bude provedena výměna odlučovače tuku vč. jeho připojení na areálovou kanalizaci.  
Staveniště je tvořeno převážně zpevněnými plochami, odvodněnými do stávající kanalizace v prostoru 
areálu. Zatravněné plochy jsou vsakovány. 
 
4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
 
V rámci stanovení zásad pro organizaci výstavby je nutné zejména dodržení následujících ustanovení 
právních předpisů: 
- zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy 
- zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, nařízení vlády, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především ve vytvoření 
správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad 
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používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní 
mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. 
Budou používána pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající 
dokumentací, technickými prohlídkami, ověření, zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je 
kvalifikovaní pracovníci, při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti 
pracovníků na staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a zajištěn celkový pořádek na 
staveništi.  
Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora, nebo občanů, ve vztahu k veřejnému 
prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob. 
Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Je třeba po dobu zhotovování díla a přejímacího řízení zabezpečit také ochranu díla před poškozením a 
zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo až do dne, kdy odpovědnost za ochranu díla 
převezme objednatel při ukončení přejímacího řízení. 
Dále se v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. zřídí funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Samostatný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude vypracován před zahájením 
stavby. 
 
4a Omezení provozu na veřejných komunikacích. 
Během výstavby nedojde k omezení provozu na areálových komunikacích – dopravních trasách vlivem 
staveništní dopravy. 
 
4b Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vzhledem k charakteru stavby – práce budou probíhat převážně uvnitř objektu, z tohoto důvodu 
nebudou omezeny vnější pěší bezbariérové trasy – není tedy nutné provádět žádné úpravy pro pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace po dobu výstavby. Na stavbě se nepředpokládá 
činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH 

ZÁJMŮ 
 
Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 
neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 
péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 
užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 
haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 
Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 
provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 
Při vlastních stavebních úpravách pavilonu N v areálu nemocnice nebude narušen veřejný zájem. 
 
6. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

 
Pro zařízení staveniště budou využity bezprostředně navazující areálové plochy ve vlastnictví investora. 
Sociální zázemí pracovníků bude řešeno v rámci mobilních buněk umístěných jako součást navržených 
ploch ZS (bude dořešeno po výběru zhotovitele stavby ve spolupráci s investorem a uživatelem 
objektu). Jelikož se jedná o rekonstrukci vnitřních prostor je možné v případě potřeby využít stávající 
vnitřní prostory jako prostory pro zařízení staveniště.  
 
6a Zábory pozemků potřebných pro výstavbu, způsob využití pozemků. 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou žádné zábory vyžadovány, stavba bude probíhat ve stávajícím 
areálu nemocnice. 
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6b Stanovení velikosti staveniště 
Prostor staveniště bude vymezen mobilním oplocením na předem vybraných plochách. Nebudou 
využívány žádné plochy mimo areál nemocnice.  
 
6c Zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály 
Při odbourání a následném provedení nového odlučovače tukubudou provedeny výkopové práce a 
práce se zeminou (zpětný zásyp). 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné demoliční práce vně objektu. 
Způsob nakládání s odpady a likvidace vybouraných materiálů – viz bod. 9. této technické zprávy. 
Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 
 
 
7. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

 
Součástí staveniště nejsou stavby vyžadující samostatné ohlášení. 
 
8. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ 
 

Požadavky na provádění prací z hlediska BOZP vycházejí z požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  Veškeré náklady vynaložené na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci je zhotovitel povinen zohlednit a zahrnout do kalkulace vedlejších rozpočtových nákladů 
projektu. 
Staveniště bude označeno značkami zakazující vstup nepovolaných osob a vjezd vozidel mimo vozidla 
s povolením stavby. Dále bude provedeno značení upozorňující na základní rizika stavební činnosti (viz 
plán BOZP). 
Práce na volném okraji střechy – tj. do vzdálenosti 1,5 m od okraje střechy mohou být prováděny 
pouze při zajištění pracovníků proti pádu z volného okraje. Za tímto účelem zde musí být 
namontována ochranná konstrukce (např. ochranné dvoutyčové zábradlí) nebo zde budou instalovány 
kotvící body pro možnost kotvení osobních zadržovacích prostředků proti pádu. 
Práce na fasádě budou probíhat pouze za předpokladu, že po obvodu objektu bude instalováno řádně 
provedené fasádní lešení. 
Podrobnější požadavky a požadavky na provádění ostatních prací budou uvedeny v plánu BOZP.  
 
9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 
V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno 
s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků 
s regulovanými látkami a další povinnosti 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise 
hluku, (např. u stavebních strojů) 
Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi 
z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 
S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno ve smyslu §9a hierarchie způsobu nakládání 
s odpady zákona č. 185/2001 Sb. (novela zákona č.154/2010 Sb.), kdy skládka je až ta poslední 
možnost.  
V případě, že odpad nebude moci být zpětně využit, budou využita zařízení provozovaná dle §14 
odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Stavební odpady vzniklé při výstavbě budou na stavbě tříděny dle jednotlivých druhů a likvidovány 
prostřednictvím firmy mající oprávnění k této činnosti, přednostně recyklací.  
Dodavatel stavby si bude plnit povinnosti původce odpadů podle §16 zákona o odpadech včetně 
prováděcích právních předpisů.  
Při provozu objektu nebude vznikat žádný nebezpečný odpad. V objektu bude produkován jednak 
běžný komunální odpad, se kterým bude nakládáno dle novely zákona č.169/2013 Sb. zákona 
č.185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pro odpad budou používány uzavřené nádoby.  
V případě stravovacího provozu se bude jednat o biologický odpad (zbytky stravy), který bude 
uskladněn v chlazeném skladu situovaném v blízkosti vstupu v 1.NP v rámci rekonstrukce kuchyně. 
Biologický odpad bude rovněž odvážen smluvní firmou do spalovny.  
 
 
Při provádění stavby vzniknou předběžně tyto odpady: 

       Kód        
Kategorie Název 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 O Plastové odpady 

15 01 03 O Dřevěné obaly 

17 01 01 O Beton 

17 01 02 O Cihly 

17 02 01 O Dřevo 

17 02 03 O Plasty 

17 04 01 O Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 O Hliník 

17 04 04 O Zinek 

17 04 05 O Železo a ocel 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 

 
Likvidace odpadů bude prováděna firmou mající oprávnění k této činnosti, na základě smluvního 
vztahu s dodavatelem stavby. Komunální odpad je v místě likvidován standardně pravidelným 
svozem. 
 
10. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ, 

POSTUP VÝSTAVBY 
 
Postup výstavby bude stanoven časovým plánem, který není součástí této projektové dokumentace. 
Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je 
vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 
Předpokládaná lhůta prací……………………………10 měsíců 
Začátek a konec stavby bude odvozen od nabytí právní moci stavebního povolení a dle finančních 
plánů investora.  


