

## SMLOUVA O DÍLO

### II/419 NÁSEDLOVICE PRŮTAH

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

**M – SILNICE a.s.**

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupená [REDACTED]

IČO: 42196868  
sp. zn. B430

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
  - i. stavby „II/419 NÁSEDLOVICE PRŮTAH“ (dále jen „stavba“);
  - ii. geodetického zaměření stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz). Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu seznámil.

#### II. STAVBA

1. Stavbou je souvislá údržba silnice II/419 se zachováním směrového a výškového vedení trasy. Začátek stavby se nachází na začátku obce a končí na konci obce Násedlovice. V rámci udržovacích prací na komunikaci bude provedeno odfrézování asf. souvrství v tl. 110 mm, výměna poškozených obrub, doplnění betonové přídlažby, lokální sanace a zalití trhlín, výměna některých uličních vpustí a položení dvou asfaltových vrstev na spojovací postřiky, vč. výškového dopojení sjezdů a ostatních komunikací, zřízení nezpevněné krajnice a zřízení vodorovného dopravního značení v plastu. Celková délka údržby v rámci této zakázky je 1,108 km (dále též „stavba“).

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. projektová dokumentace ve stupni PDPS zpracovaná společností „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“, společníci: Dopravoprojekt Ostrava, a. s., IČO: 42767377, se sídlem Masarykovo náměstí 5, Ostrava (vedoucí společník), a Viadesigne, s. r. o., IČO: 27696880, se sídlem Na Zahradách 16, Břeclav, zpracováno: 07/2023 (dále jen „projektová dokumentace“).
  - iii. písemné pokyny objednatele;
  - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
  - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejnění <https://pipk.rsd.cz>).
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

### III. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení a předání stavby, a to 2x v listinné podobě a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14\text{m}$ , výšková odchylka  $\pm 0,12\text{m}$  vzhledem k vybudované měřické síti.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště | do 15 dnů o účinnosti smlouvy           |
| Zahájení stavebních prací     | do 15 dnů od předání staveniště         |
| Dokončení a předání stavby    | do 4. 12. 2023                          |
| Dokončení a předání díla      | do 30 dnů od dokončení a předání stavby |

### Dřívější plnění je možné

2. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít prostor staveniště na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli návrh technologického postupu prací.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
  - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
  - ii. vyčištěné prostory staveniště;
  - iii. bankovní záruka.
6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický náález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 5. 12. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

## V. CENA DÍLA

### 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**6 789 382,76 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
  - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
  - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [redacted] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol na práce provedené ve fakturačním období:
  - i. který je vystavován k poslednímu dni fakturačního období;
  - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
  - i. vystavovány dle sledovaného období;
  - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vě. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
  - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu [redacted]
5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby nebo protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**II. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její přítomnost.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

**VIII. PROVÁDĚNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
  - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP.
  - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
  - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným osobám kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
  - 3.4 K prověření provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník;
- ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
- iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku;
- v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

#### 6. Poddodavatelé

- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

| Název                 | IČO             | Rozsah prací                           |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>PRAGEMA s.r.o.</b> | <b>62957724</b> | <b>Geodetické a zeměměřičské práce</b> |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení prokázal zhotovitel kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a nyní chce tuto část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3 Dodávka obalované směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

| Název                               | IČO             | Adresa obalovny                      |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Jihomoravská obalovna s.r.o.</b> | <b>26003171</b> | <b>Hlavní 472, 664 61 Rajhradice</b> |

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

#### 7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
- Název příjemce odpadu včetně IČO.
  - Název původce odpadu.
  - Datum a čas uložení odpadu.
  - Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
  - Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
  - Původ odpadu (název stavby).
  - Název odpadu.
  - Kód odpadu.
  - Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
  - Kdo odpad převzal.
  - Kdo odpad odevzdal.
11. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob uvedených v dokladové části projektové dokumentace.
12. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

## IX. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
- vytýčení staveniště;
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště;
  - zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
  - provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
- povolení k uzavírkám;
  - stanovení dočasného dopravního značení;
  - umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
  - po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.



**X. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6. této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. IV. odst. 11. této smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml.
5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

\* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

**XI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
  - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.



Správce stavby je oprávněn:

- i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
- ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
- iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
- v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- vii. činit zápisy do stavebního deníku;
- viii. přebírat od zhotovitele změnové listy.

5. Technický dozor je oprávněn:

- i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
- ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
- iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

## XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla vč. DPH.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla vč. DPH. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

36 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## 5. Smluvní pokuta

- 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

|                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy | 5 000,- Kč denně |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů | 5 000,- Kč denně |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště | 5 000,- Kč denně |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka, a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby | 2 000,- Kč denně |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 10 000,- Kč<br>za poddodavatele |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

V případě, že by porušení povinností zhotovitele znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to sjednaná pro toto konkrétně uvedené porušení.

- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

- 5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

## 7. Bankovní záruka

- 7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

- 7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **620.000,- Kč**.

- 7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednatelem, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ + tři měsíce, tj. 39 měsíců.

### XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
  - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
  - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
  - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
  - iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
  - v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
  - vi. Prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
  - vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
  - viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
  - ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
  - x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
  - xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
  - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
  - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

### XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručení se rovněž považuje i:
  - i. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - ii. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, a změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena

- písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2, osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5. lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
  9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
  10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
  11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
  12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:..... Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
  13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
  14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
    1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
    2. Harmonogram prací věcný.
    3. Kontrolní a zkušební plán.
    4. Oprávněné osoby objednatele.
    5. Oprávněné osoby zhotovitele.
    6. Vzor změnového listu.
  15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Hradci Králové , dne 4.10.2023

V Brně, dne 10 -10- 2023

M – SILNICE a.s.

**Bc. Roman Hanák**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

---

PRÍLOHA Č. 1 - OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

---

**PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ**

---

**PÍLOHA Č. 3 - KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN**

---



PŘÍLOHA Č. 4 - OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

[REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY

[REDACTED]

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

[REDACTED]

Dne .....10-10-2023....., za objednatele

[REDACTED]

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

PRÍLOHA Č. 5 - OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ



V Hradci Králové 4.10.2023 , za zhotovitele



M - SILNICE a.s.

## PŘÍLOHA Č. 6 - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>                                                 |                                 |                                |                                                                   |
| Stavba:                                                               |                                 | Číslo změny:                   |                                                                   |
|                                                                       |                                 | Datum:                         |                                                                   |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                                                   |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby:                                                 |                                 |                                |                                                                   |
| Odkazy:                                                               |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Počet připojených listů:                                              |                                 | Počet připojených výkresů:     |                                                                   |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                                                   |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                                                   |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                                                   |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |


projekt : II/419 Násedlovice průtah

| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady |                | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                    | Popis          |                               |                                  |
| SO 101                                    | Silnice II/419 | 6 621 382,76                  | 8 011 873,14                     |
| Stavba celkem - stavební náklady celkem   |                | 6 621 382,76                  | 8 011 873,14                     |

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady |  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Popis                                                |  |                               |                                  |
| Ostatní náklady                                      |  | 67 000,00                     | 81 070,00                        |
| Vedlejší náklady                                     |  | 101 000,00                    | 122 210,00                       |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem                    |  | 168 000,00                    | 203 280,00                       |

| Rekapitulace stavby souhrn       | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Finanční náklady projektu celkem | 6 789 382,76                  | 8 215 153,14                     |

V Hradci Králové



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK

**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady

**Rozpočet:** Ostatní náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 67 000,00 Kč

**Cena celková:** 67 000,00 Kč

**DPH:** 14 070,00 Kč

**Cena s daní:** 81 070,00 Kč

**Měrné jednotky:** KS

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 67 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 0              |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |
| 3 029113       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY<br>Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,000    | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 5 02946        |     | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí - popsáno v obchodních podmínkách<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu | KPL | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 0              |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 67 000,00 |

Celkem:

67 000,00

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK

**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady

**Rozpočet:** Vedlejší náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 101 000,00 Kč

**Cena celková:** 101 000,00 Kč

**DPH:** 21 210,00 Kč

**Cena s daní:** 122 210,00 Kč

**Měrné jednotky:** KS

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 101 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



Firma: M - SILNICE a.s.

3.6.1.8

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Strana: 2

Datum: 13.9.2023 Čas: 11:53:07

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| - 0            |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                              |     |          |           |            |
| 1 00001        | R   | Vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                   | KPL | 1,000    | 20 000,00 | 20 000,00  |
| 2 00002        | R   | Vytýčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci                                                                    | KPL | 1,000    | 15 000,00 | 15 000,00  |
| 3 00003        | R   | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách                                                                | KPL | 1,000    | 20 000,00 | 20 000,00  |
| 4 00004        | R   | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                         | KPL | 1,000    | 2 500,00  | 2 500,00   |
| 5 00005        | R   | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci            | KPL | 1,000    | 2 500,00  | 2 500,00   |
| 8 00008        | R   | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1,000    | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 14 00014       | R   | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN          | KPL | 1,000    | 30 000,00 | 30 000,00  |
| 15 00015       | R   | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                  | KPL | 1,000    | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 18 00018       | R   | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách                                                                     | KPL | 1,000    | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 0              |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                              |     |          |           | 101 000,00 |
| Celkem:        |     |                                                                                                                                           |     |          |           | 101 000,00 |



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK**Objekt:** SO 101 SO 101 Silnice II/419**Rozpočet:** SO 101 SO 101 Silnice II/419**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:**

6 621 382,76 Kč

**Cena celková:**

6 621 382,76 Kč

**DPH:**

1 390 490,38 Kč

**Cena s daní:**

8 011 873,14 Kč

**Měrné jednotky:**

KS

**Počet měrných jednotek:**

1,00

**Náklad na měrnou jednotku:**

6 621 382,76 Kč

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



Firma: M - SILNICE a.s.

Strana: 2

3.6.1.8

Datum: 13.9.2023

Čas: 11:53:07

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Následovice - II/419 Následovice průtah, SÚS JMK  
Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419  
Rozpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka                                                                                                   | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 0                                                                                                                |        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |            |
| 1                                                                                                                | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>Poplatek za skládku ple specifikace položek - Zemina a kamení<br>pol. c. 12922 krajnice 2*440,75*0,1*2pol. c. 12932 obnova příkopu vc. vtokového objektu 10*0,25*2pol. c. 11328 podkladní vrstvy v místě odstranění obrub 116*0,1*1,9pol. c. 11130 sejmutí drnu 131*0,5*0,15*2pol. c. 131738 odkop pro nové UV 3*1,5*1,5*2*2Celkem: A+B+C+D+E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T   | 249,990  | 240,00    | 59 997,60  |
| Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |            |
| 2                                                                                                                | 014112 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>Poplatek za skládku ple specifikace položek - Betonová suť s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %<br>pol. c. 11352 vytrhání obrub vc. patek (205kg/m) 131*0,205pol. c. 11318 předlazení chodníku 10*0,05*2,2pol. c. 96687 vybourání stávající UV 2*2*2,2Celkem: A+B+C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T   | 36,760   | 150,00    | 5 514,00   |
| Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |            |
| 3                                                                                                                | 02720  | POMOC PRÁCE ŽRÚZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP 66 - II. vydání, Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající DZ světlé se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí upravit nebo doplnit. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závoje, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Kompletní dodávku dočasného dopravního značení vč. světelně signalizačního zařízení - postavení, přesuny etap, likvidace - nájem - servis, údržba značení | KPL | 1,000    | 40 000,00 | 40 000,00  |
| Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkami požadovanými zařízeními                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |            |
| 0                                                                                                                |        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 105 511,60 |
| 1                                                                                                                |        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |            |
| 4                                                                                                                | 11130  | SEJMUTÍ DRNU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 65,500   | 29,59     | 1 938,15   |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK

Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419

Rozpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| <p>Odkop za obrubou v místě odstranění obrub v tl. 0,15m Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele<br/>131*0,5</p> <p>Technická specifikace: včetně vodotěrné dopravy a uložení na skládku</p>                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11318  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC<br><br>Předláždění stávajícího chodníku v místě náhrady obrub. Celková plocha chodníku k předláždění je 55m2 Rozebraná dlažba bude na místě zpětně využita - vč. očištění dlažby a napalování pro zpětné odlaždění je 45m2 Včetně uložení na meziskládku.<br>45*0,05 | M3  | 2,250    | 3 081,67 | 6 933,76 |
| <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.</p>                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113188 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM<br><br>odvoz poškozené dlažby na skládku - 10m2<br>10*0,05                                                                                                                                                                                            | M3  | 0,500    | 2 500,00 | 1 250,00 |
| <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11318B | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA<br><br>Celková odvozová vzdálenost na skládku 35km<br>10*0,05*2*15                                                                                                                                                                                         | tkm | 16,500   | 5,00     | 82,50    |
| <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br><br>Odstranění podkladu v místě výměny obrub.<br>116*0,1                                                                                                                                                                                 | M3  | 11,600   | 208,38   | 2 417,21 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419  
Rozpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
| Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        |            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11332B | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO - DOPRAVA<br>Celková odvozová vzdálenost na skládku 35km<br>pol. c. 113328 podkladní vrstvy v místě odstranění obrub 116*0,1*1,9*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tkm | 330,600   | 5,00   | 1 653,00   |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        |            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113524 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ<br>BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM<br>Odstranění silničních obrub vč. betonové patky<br>9+52+30+10+15+15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 131,000   | 33,93  | 4 444,83   |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        |            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11352B | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ<br>BETONOVÝCH - DOPRAVA<br>Odstranění silničních obrub vč. betonové patkyCelková odvozová vzdálenost na skládku 35km<br>131*0,205*30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tkm | 805,650   | 5,00   | 4 028,25   |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        |            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11372  | 2 PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>Frézování obrusné a ložné vrstvy silnice v tl.110mm, vč. napojení sjezdůkální sanace podkladní vrstvy v tl. 50mmOdvoz a uložení frézovaného materiálu v režii zhotovile - přebytečný frézovaný materiál<br>Odmereno programem ACADfrézování krytu silnice886*0,05+(868+(229+435)*0,1)*0,06frézování odstavne plochy za vozovkou silnice a upravy napojení a sjezdu69*0,11frézování vyspravek silnice2660*0,05pol. c. 567306 + pol. c. 56962 - zpetne vyziti na stavbe-1*(7,5+440,75*0,1)Celkem: A+B+C+E | M3  | 1 134,470 | 620,00 | 703 371,40 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** N27230179 Násedlovce - II/419 Násedlovce prútah; SÚS .JMK

**Objekt:** SO 101 SO 101 Silnice II/419

**Rozpočet:** **SO 101 SO 101 Silnice II/419**

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11372 | 1<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>Frézování obrusné a ložné vrstvy sílnice v tl.110mm, vč. napojení sjezdůlokální sanace podkladní vrstvy v tl. 50mm Frézovaný materiál bude vyžít pro nepevněnou krajnici a doplnění krytí na nepevněných sjezdechOdvoz a uložení frézovaného materiálu na meziskládku a dovoz pro zpětné využití v režii zhotovitele<br>pol. c. 567306 + pol. c. 569627,5+440,75*0,1 | M3 | 51,580   | 420,50 | 21 689,39 |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12573 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I<br>Naložení a dovoz ornice, včetně nákupu.Dovozná vzdálenost v režii zhotovitele<br>65,50*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 9,820    | 982,80 | 9 651,10  |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svalů</li> <li>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě</li> <li>- třídění výkopku</li> </ul> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** N27230179 Násedlovce - II/419 Násedlovce průtah; SÚS JMK  
**Objekt:** SO 101 SO 101 Silnice II/419  
**Rozpočet:** SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>položka nezahrnuje:</li> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
| 14 12922       |     | <p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>Předpokládána tl. čištění krajnic 100mmOdstranění nánosů na krajnicích bude provedeno ve dvou fázíchnejprve před přezováním krytupoté po frézování pro zřízení nové krajniceOdvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele</p> <p>Odmereno programem ACADkrajnice 0,5m 2*229*0,5krajnice 0,75m 2*435*0,75Celkem: A+B</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</p> <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> | M2 | 881,500  | 70,77  | 62 383,76 |
| 15 12932       |     | <p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>Pročištění příkopů - uvažováno 0,25m3/bmV km 3,920-3,930vč. pročištění viokového objektu u zatrubnění v km 3,920Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele</p> <p>10</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</p> <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>                                                                                                                                               | M  | 10,000   | 186,29 | 1 862,90  |
| 16 131738      |     | <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Odkop pro vybudování nových UV</p> <p>3*1,5*1,5*2</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | M3 | 13,500   | 313,76 | 4 235,76  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Rozpočet:** **SO 101 SO 101 Silnice II/419**

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepidlost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |          |
| 17     | 13173B  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA<br>Celková odvozová vzdálenost na skládku 35km<br><br>3*1,5*1,5*2*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202,500  | 9,00   | 1 822,50 |
|        |         |     | Technická specifikace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m <sup>3</sup> ] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                       |          |        |          |
| 18     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŠTĚNÍ<br>Uložení materiálu z odkopávek na skládku výkop pro UV<br><br>3*1,5*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,500   | 15,00  | 202,50   |
|        |         |     | Technická specifikace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- osvětlení úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu |          |        |          |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419  
Rozpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ   | Název                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Zásyp okolo nové budovaných UVŠtěrkodr' ŠDa 0/32<br>3*1,5*1,5*2*0,3 | M3 | 4,050    | 1 314,80 | 5 324,94 |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                 |    |          |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stíněných prostorech</li><li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |       |                                                                                                                 |    |          |          |          |

|    |       |                                                                                                |    |        |       |          |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 20 | 18232 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>Zpětný zásyp v místě odstranění obrub<br>131*0,5 | M2 | 65,500 | 42,62 | 2 791,61 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|



**Stavba:** N27230179 Násedlovce - II/419 Násedlovce průtah; SÚS JMK  
**Objekt:** SO 101 SO 101 Silnice II/419  
**Rozpočet:** SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka                                                                                                                                    | Typ | Název                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| Technická specifikace:                                                                                                                            |     |                                           |    |          |          |            |
| položka zahrnuje:                                                                                                                                 |     |                                           |    |          |          |            |
| nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m                                                                                     |     |                                           |    |          |          |            |
| rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                              |     |                                           |    |          |          |            |
| 21 18241                                                                                                                                          |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM          | M2 | 65,500   | 23,35    | 1 529,43   |
| Osetí v místě doplnění zeminy v místě odstraněných obrub                                                                                          |     |                                           |    |          |          |            |
| 131*0,5                                                                                                                                           |     |                                           |    |          |          |            |
| Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu |     |                                           |    |          |          |            |
| 1                                                                                                                                                 |     | Zemní práce                               |    |          |          | 837 612,99 |
| - 4                                                                                                                                               |     | Vodorovné konstrukce                      |    |          |          |            |
| 22 465923                                                                                                                                         |     | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC        | M2 | 45,000   | 523,96   | 23 578,20  |
| Předláždění stávajícího chodníku s využitím stávající dlažby.Vč. vyrovnaní podkladu a doplnění lože z kameniva - Štěrkodř SDA 4/8                 |     |                                           |    |          |          |            |
| 45                                                                                                                                                |     |                                           |    |          |          |            |
| Technická specifikace:                                                                                                                            |     |                                           |    |          |          |            |
| - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)        |     |                                           |    |          |          |            |
| - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)                                                        |     |                                           |    |          |          |            |
| - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar                                   |     |                                           |    |          |          |            |
| - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)                                                                                              |     |                                           |    |          |          |            |
| - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                           |     |                                           |    |          |          |            |
| 4                                                                                                                                                 |     | Vodorovné konstrukce                      |    |          |          | 23 578,20  |
| - 5                                                                                                                                               |     | Komunikace                                |    |          |          |            |
| 23 567303                                                                                                                                         |     | VRSTVY PRO OBNOUVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 3,180    | 1 256,77 | 3 996,53   |
| Doplnění podkladu v místě náhrady obrub ze štěrkodrti SDA 0/32                                                                                    |     |                                           |    |          |          |            |
| (9+52+30+15)*0,1*0,3                                                                                                                              |     |                                           |    |          |          |            |
| Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                           |     |                                           |    |          |          |            |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
**Objekt:** SO 101 SO 101 Silnice II/419  
**Rozpočet:** SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 24             | 567306 | <p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3</p> <p>Úpravy stávajících nepevných sjezdů hutněným asf. recyklatem v průměrné tl. 50mmpro zpevnění sjezdů bude využit frézovaný R-materiál ze stavby</p> <p>Odmereno programem ACAD150*0,05</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 7,500    | 526,55 | 3 949,13  |
| 25             | 56962  | <p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2</p> <p>Asfaltový recyklát tl. 100mmpro zpevnění krajnice bude využit frézovaný R-materiál ze stavbyKrajnice 0,5m: L 2,825-2,837-12m, P 2,825-2,861-36m, L 2,947-2,951-4m, P 2,964-2,969-5m, P 3,002-3,014-12m, P 3,015-3,016-1m, L 3,270-3,275-5m, L 3,292-3,302-10m, L 3,323-3,351-28m, L 3,680-3,706-26m, L 3,720-3,738-18m, L 3,886-3,933-47m, L 3,906-3,916-10m, L 3,918-3,933-15m-celkem: 229mKrajnice 0,75m: L 3,027-3,209-182m, L 3,240-3,268-28m, L 3,382-3,395-13m, L 3,582-3,636-54m, L 3,637-3,679-42m, L 3,758-3,874-116m - celkem: 435m</p> <p>Odmereno programem ACADKrajnice 0,5m 229*0,5Krajnice 0,75m 435*0,75Celkem: A+B</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul> | M2 | 440,750  | 56,20  | 24 770,15 |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
**Objekt:** SO 101 SO 101 Silnice II/419  
**Rozpočet:** SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 26 572213      |     | <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS C, 0,40kg/m2</p> <p>Odměreno programem ACADobrusna vrstva silnice 8868(ozna vrstva silnice 8868-(229+435)*0,1vyspravky silnice 2660obrusna vrstva plochy podél silnice 669lozna vrstva plochy podél silnice 669Celkem: A+B+C+D+E</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 21 800,400 | 10,60  | 231 084,24   |
| 27 574A44      |     | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM</p> <p>ACO 11+, obrusná vrstva, tl. vrstvy 50mm</p> <p>obnova obrusne vrstvy silnice 8868obnova obrusne vrstvy plochy podél silnice 669Celkem: A+B</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                     | M2 | 9 537,000  | 209,03 | 1 993 519,11 |
| 28 574C56      |     | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM</p> <p>ACL 16+, ložní vrstva, tl. vrstvy 60mm</p> <p>Odměreno programem ACADobnova lozne vrstvy silnice 8868+(229+435)*0,1obnova lozne vrstvy plochy podél silnice 669Celkem: A+B</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> | M2 | 9 603,400  | 237,09 | 2 276 870,11 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419  
Rozpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 29 574E46      |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>50MM<br>ACP 16+, podkladní vrstva, tl. vrstvy 50mm<br>Odměreno programem ACAD2660<br>Technická specifikace:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 2 660,000 | 182,32 | 484 971,20 |
| 30 582SR       |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z<br>KAMENIVA<br>Doplňení poškozené dlažby pol. č. 11318, 113188 a 465923 .Vč. vyrovnání<br>podkladu tl. 150mm ze štetkodrti ŠDA 0/32 a doplnění lože z kameniva štetkodrt<br>ŠDA 4/8 tl. 40mm<br>10<br>Technická specifikace:<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 10,000    | 738,66 | 7 386,60   |
| 31 58920       |     | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br>Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy (vč. prořezání<br>krytu) Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav a napojení na silnici Sanace<br>trhlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 2 080,400 | 75,00  | 156 030,00 |



Firma: M - SILNICE a.s.

3.6.1.8

Datum: 13.9.2023

Čas: 11:33:39

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419  
Rozpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
| 5              | Komunikace | <p>v místě napojení a sjezdu 7,5+4,5+11+7,5+19,5+10+8+3+11+1+9,5+12,5+13+15+7,5+18+13+6,5+77+13+12+22+46+13+16+22+16+25+16+22+10+24+16 podelne a pricne<br/>prorezani krytu vozovky 1108+4*8,6sanace trhin 50*8Celkem: A+B+C</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- položka zahrnuje:</li><li>- dodávku předepsaného materiálu</li><li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li></ul> |    |          |        | 5 182 577,07 |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |           |           |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 8 | Potrubí | <p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>Kompletní zřízení uliční vpusti vč. dodání kalového koševč. zřízení přípojky do kanalizace a veškerých zemních prací</p> <p>3</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- položka zahrnuje:</li><li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkostí v částech, kde příjdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- předepsané podkladní konstrukce</li></ul> | KUS | 3,000 | 15 929,85 | 47 789,55 |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 33 | 899121 | <p>MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ</p> <p>Doplnění ocelové mříže na vřetový objekt propusku v km 3,920 rozměr 0,75m/1,5m</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozměr bude před realizací ověřen přímo na stavbě a případně přizpůsoben vč. ukotvení</li></ul> <p>1</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</p> | KUS | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |          |           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 34 | 89921 | <p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet</p> <p>5</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</li></ul> | KUS | 5,000 | 3 800,00 | 19 000,00 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419  
Rozpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka | Typ                                                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 38 899901      | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                    | - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | KUS | 3,000    | 500,00   | 1 500,00   |
| 8              | Potrubí                                               | Technická specifikace: poločka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          | 162 025,58 |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          |            |
| 39 9111A3      | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | Demontáž stávajícího zábradlí u vřtkového objektu v km 3.920vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 3,000    | 1 000,00 | 3 000,00   |
| 40 91228       | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU   | 4ks Doplnění chybějících směrových sloupků bílé barvy s ocelovým kotvicím tmelem<br>ks červené kulaté (Z11g) - u napojení UK, LC<br>bílé 4cervene 2Celkem: A+B                                                                                                                                                                                       | KUS | 6,000    | 310,00   | 1 860,00   |
|                |                                                       | Technická specifikace: poločka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                |     |          |          |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK

Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419

Rozpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                              | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 41 91267                                                                                                                                                                    |     | ODRAZKY NA SVODIDLA<br>Doplňní odrazek na svodidla Odrazka na svodidla Zn bílá/oranžová<br>114                                                                                                                              | KUS | 114,000  | 110,00 | 12 540,00 |
| Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |
| 42 915211                                                                                                                                                                   |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA<br>A POKLÁDKA<br>0,5 stop cara 7*0,5prechody pro chodce 30Celkem: A+B                                                                                                   | M2  | 33,500   | 300,00 | 10 050,00 |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                     |     |                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |
| 43 915221                                                                                                                                                                   |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -<br>DOD A POKLÁDKA<br>strukturální studený plast bez zvüčícího efektu<br>Odmereno programem ACAD0,125 plna cara 2019*0,1250,125 prerusovana cara 1293*0,125*0,5Celkem: A+B | M2  | 333,190  | 260,00 | 86 629,40 |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                     |     |                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |
| 44 917224                                                                                                                                                                   |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>150MM<br>Osazení silničních a nájezdových obrub do betonu C16/20<br>silniční 91majezdova 13Prechodova P+L 2Celkem: A+B+C                                         | M   | 106,000  | 574,48 | 60 894,88 |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. |     |                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |
| 45 91723                                                                                                                                                                    |     | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ                                                                                                                                                                                                     | M   | 128,000  | 412,48 | 52 797,44 |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419  
Rozpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                | Typ | Název                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|
| Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.          |     |                                                                                                                                                            |    |            |        |           |
| 46 91772                                                                                                                                                                      |     | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH<br>Olemování okolo uličních vpustí UV1 a UV2 dvojřádkem ze žulových kostek do betonu C16/20<br>2*3,4*2                 | M  | 13,600     | 343,25 | 4 668,20  |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |     |                                                                                                                                                            |    |            |        |           |
| 47 91912                                                                                                                                                                      |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM<br>Odřezání asfaltu pro položení nové obruby                                                                  | M  | 106,000    | 55,00  | 5 830,00  |
| Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                   |     |                                                                                                                                                            |    |            |        |           |
| 48 91912                                                                                                                                                                      |     | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM<br>Zařezání hrany zídky v u napojení v km 3,4 vlevo                                                               | M  | 11,000     | 98,00  | 1 078,00  |
| Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                              |     |                                                                                                                                                            |    |            |        |           |
| 49 93818                                                                                                                                                                      |     | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM<br>Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele | M2 | 21 800,400 | 3,05   | 66 491,22 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27230179 Násedlovice - II/419 Násedlovice průtah; SÚS JMK  
Objekt: SO 101 SO 101 Silnice II/419  
Rožpočet: SO 101 SO 101 Silnice II/419

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| Odmereno programem ACADobrusna vrstva silnice 8868lozna vrstva silnice 8868+(229+435)*0,1vyspravky silnice 2660obrusna vrstva plochy podel silnice 669lozna vrstva plochy podel silnice 669Celkem: A+B+C+D+E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |            |
| Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |            |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96687                      | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br>Odstranění stávajících vpustí vč. prořezání vozovky kolem bourané vpustivč.<br>odvozu suti a uložení na skládku v režii zhotovitele - poplatek za skládkovné pol. č.<br>014112kovové části - odvoz a likvidace v režii zhotovitele<br>2 | KUS | 2,000    | 2 119,09 | 4 238,18   |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku,<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,<br>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout , jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          | 310 077,32 |

Celkem:

6 621 382,76



oblastní závod MORAVA

III/419 NÁSEDLOVCE PRŮTAH

[illegible]

100



# KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZHOTOVITELE (KZP)

Název stavby: III/419 NÁSEDLOVICE PRŮTAH

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.,  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
OZ MORAVA, Hlavní 474, 664 61 - provoz Rajhradice

Schválí  
SÚS JmK

Odpovídá

M - SILNICE a.s.

Zpracoval

stavbyvedoucí

Společnost

Funkce

technolog

Jméno

Datum

21.09.2023

Podpis



| předmět kontroly                                      | výměra | jednotka       | zkoušený parametr        | požadovaná hodnota   | četnost       | počet zkoušek | předpis     |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Asfaltová směs<br>ACP 16 +<br>50/70                   | 320    | t              | Rozbor<br>zrnitost směsi | Tab. D2, ČSN 73 6121 | 1 zk. na 1500 | 1             | ČSN 73 6121 |
|                                                       |        |                | mezovitost směsi         | 3,0 - 9,0 %          |               | 1             |             |
|                                                       |        |                | obsah rozpustného pojiva | ± 0,6 % od ITT       |               | 1             |             |
| Asfaltová vrstva<br>ACP 16 +, 50/70<br>tloušťka 50 mm | 2660   | m <sup>2</sup> | zk. vývrty<br>(Ø 100 mm) | tloušťka vrstvy      | 1 zk. na 1500 | 2             | TKP 7       |
|                                                       |        |                |                          | míra zhutnění vrstvy |               | 2             |             |
|                                                       |        |                |                          | mezovitost vrstvy    |               | 2             |             |

Poznámky:

\* Na hodnoceném úseku může být maximálně o 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být ≥ 97 %.

| předmět kontroly                                      | výměra | jednotka       | zkoušený parametr        | požadovaná hodnota   | četnost       | počet zkoušek | předpis     |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Asfaltová směs<br>ACL 16 +<br>50/70                   | 1383   | t              | Rozbor<br>zrnitost směsi | Tab. D2, ČSN 73 6121 | 1 zk. na 1500 | 1             | ČSN 73 6121 |
|                                                       |        |                | mezovitost směsi         | 3,0 - 8,0 %          |               | 1             |             |
|                                                       |        |                | obsah rozpustného pojiva | ± 0,6 % od ITT       |               | 1             |             |
| Asfaltová vrstva<br>ACL 16 +, 50/70<br>tloušťka 60 mm | 9603   | m <sup>2</sup> | zk. vývrty<br>(Ø 100 mm) | tloušťka vrstvy      | 1 zk. na 1500 | 7             | TKP 7       |
|                                                       |        |                |                          | míra zhutnění vrstvy |               | 7             |             |
|                                                       |        |                |                          | mezovitost vrstvy    |               | 7             |             |
|                                                       |        |                |                          | síla spojení vrstev  |               | 7             |             |

Poznámky:

\* Na hodnoceném úseku může být maximálně o 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být ≥ 97 %.

| předmět kontroly                                      | výměra | jednotka       | zkoušený parametr        | požadovaná hodnota   | četnost       | počet zkoušek | předpis     |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Asfaltová směs<br>ACO 11 +<br>50/70                   | 1145   | t              | Rozbor<br>zrnitost směsi | Tab. D2, ČSN 73 6121 | 1 zk. na 1000 | 2             | ČSN 73 6121 |
|                                                       |        |                | mezovitost směsi         | 2,0 - 6,0 %          |               | 2             |             |
|                                                       |        |                | obsah rozpustného pojiva | ± 0,5 % od ITT       |               | 2             |             |
| Asfaltová vrstva<br>ACO 11 +, 50/70<br>tloušťka 50 mm | 9537   | m <sup>2</sup> | zk. vývrty<br>(Ø 100 mm) | tloušťka vrstvy      | 1 zk. na 3000 | 4             | TKP 7       |
|                                                       |        |                |                          | míra zhutnění vrstvy |               | 4             |             |
|                                                       |        |                |                          | mezovitost vrstvy    |               | 4             |             |
|                                                       |        |                |                          | síla spojení vrstev  |               | 4             |             |
|                                                       | 1103   | m              | Nerovnost povrchu        | podélná **           | průběžné      | -             |             |

Poznámky:

\* Nejedná se o kontrolní zkoušku v rámci řízení výroby na obalovně. Výrobce zajistí odběr, aby výsledek zkoušky sloužil k dokladování pro různé stavby za období výroby 15000 t

\*\* Na hodnoceném úseku může být maximálně o 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být ≥ 97 %.

## POVĚŘENÍ

**Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,**

se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03; IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“),

jednající panem

a paní

tímto

pověřuje

místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

### v záležitostech obchodních vztahů:

- vést nabídková, předkontraktní a kontraktní jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu
- podepisovat obchodní nabídky, smlouvy o společnosti a návrhy smluv o dílo do výše 50 000 000 Kč (slovy padesát milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu

Hradec Králové: 10.-05.-2021

M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.

Pověření přijímá:

Hradec Králové: 10.-05.-2021

M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138320795-224258-210513122446**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště: [REDACTED]

**Týniště nad Orlicí dne 13.05.2021**



138320795-224258-210513122446