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Ostatní výrobky



Požadavky na ostatní výrobky

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační,
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑ Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena
objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé
jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů,
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni
neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního
projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové
dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry
přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s
TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání
projektu stavby.

∑    Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑    Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD

a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
∑    Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a

upozornit na případné nesrovnalosti.
∑    Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
∑    Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑  V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje

Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí
návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.



VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ID

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A10

Název

Stěna pisoárová

Stěna pisoárová

Zrcadlo

Zrcadlo

Zrcadlo v učebnách

Odvětrávací potrubí fasády průměr
50 mm

Systémové pažnice, prostupky a
ucpávky pro ochránění prostupů
kanalizačního potrubí přes
hydroizolaci

Čistící dvířka

Vytažení plastové střešní fólie na bázi
PVC-P na potrubí

Rozměry
(mm)

tl.25, v.900, hl. 400

tl.25, v.900, hl. 400

500x500

750x500

500x500

DN 50

DN 50, DN 110

300x300

průměr 100-160 mm

Povrchové
materiály (vše)

Sklo - zrcadlo

Sklo - zrcadlo

Sklo - zrcadlo

Doplňující informace
Dělící stěna mezi pisoáry. DTD deska s HPL povrchovou
úpravou. Deska (jádro) tl. 25 mm. Výška mezistěn 900
mm, hloubka 400 mm, výška nad podlahou 450 mm.
Dělící stěna mezi pisoáry. DTD deska s HPL povrchovou
úpravou. Deska (jádro) tl. 25 mm. Výška mezistěn 900
mm, hloubka 400 mm, výška nad podlahou 450 mm.

Zrcadlo bude zasazeno do obkladu nad umyvadlem

Naklopení zrcadla 10°

Zrcadlo bude zavěšeno nad umyvadlem v učebnách

Potrubí o průměru 50 mm, délka potrubí 1 350 mm,
rozteč mezi potrubím 1000 mm, potrubí bude opatřeno
mřížkami na fasádě, rozměry mřížek 100/100 mm, v
barvě fasády

Pro potrubí s vnějčím průměrem 53 mm - pažnice s
vnitřním průměrem 80 mm - ks, pro potrubí s vnějším
průměrem125 mm - pažnice s průměrem 150 mm - ks

Dvířka pro čistící kusy kanalizace z nerezové oceli, do
zdiva, bez požární odolnosti

Vytažení min. 150 mm, natavení na stávající krytinu s
přesahem 100mm, Zakončení svislé části bude
zatmeleno PU tmelem a staženo ocelovou stahovací
páskou

Množství

4

2

13

2

5

60

18

13

11

Poznámka
Stavitelné úchytky.
Upevňovací materiál.
Nástěnný  držák
Stavitelné úchytky.
Upevňovací materiál.
Nástěnný  držák

Délka potrubí bude upravena
na stavbě

Chráničky jsou opatřeny
přírubou pro natavení
hydroizolace

Kov - Ocel

Kov - Ocel

Kov - Ocel


